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2. Podklady 

                 

/1/ Podklady firmy Philips. 

/2/ Projekt Instalace počítačové tomografie „CT Philips BRILLIENCE 6“, z.č. 
0836, z 07/2004, Jng. Jiří Šárka – Statická a projekční kancelář. 

 

 

3. Účel dokumentace 

 

Jedná se specifikaci minimálních montážních a stavebních prací, které budou 
spojené s výměnou stávajícího zařízení CT Brillience za CT Ingenuity Core. 

 

 

4. Stávající stav 

 

Dotčený prostor se nachází v 1.N.P. pavilónu 23 – Diagnostické centrum. 

Jedná se o pětipodlažní objekt se dvěma podzemními a třemi nadzemními 
patry. 

Svislá nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým monolitickým 
skeletem. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy profilu 400 x 400 mm 
s osovou vzdáleností (příčnou i podélnou) 5,0, 6,0 a 6,6 m. Konstrukce je 
doplněna svislými ztužujícími stěnami o tl. 150 mm. Vodorovné stropní 
konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami tloušťky 240 mm, které 
jsou uloženy v ose sloupů na průvlacích. 

Dělící příčky o tl. 150 mm jsou podle původní dokumentace vyzděny z dutých 
cihel na MVC 2,5. Tloušťky barytových stínících omítek nejsou známé. 

Obvodový plášť je proveden z pórobetonu P2-580 na LM 2,5. 

Celková skladba čisté podlahy má tl. cca 100 a jejich součástí je podlahové 
topení. 
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5. Přípravné práce 

 

Vlastní stavební práce budou prováděny za plného provozu ostatních prostor 
objektu. Proto je nutné dotčený prostor prachotěsně oddělit a práce ovlivňující 
chod přilehlých prostor provádět v dohodnutém čase.  

Všechny kóty je třeba před a při provádění ověřovat. Jakékoliv odchylky od 
projektu je třeba s projektantem konzultovat. 

Před zahájením bouracích prací je nutné uzavřít větev podlahového topení pro 
vyšetřovnu a vytýčit jeho polohu. 

 

 

6. Bourací práce  

 

Jedná se o stržení PVC včetně lepidel ve všech dotčených prostorách CT 
pracoviště. 

V určených místech okolo, resp. uvnitř stávajícího rámu, (viz výkres č. 1832-
CT-S – 01) bude vybourána konstrukce podlahy (resp. původní zálivka rámu) 
až na nosnou železobetonovou desku. 

V místech, kde přestanou být stávající podlahové rámy funkční, se doporučuje 
vybourat jejich korpusy z podlahy. 

Dále bude provedeno vyříznutí stávajícího rámu v místech jeho křížení s novou 
větví podlahového kanálku. 

Vybouraná místa budou pečlivě vyčištěna a zbavena prachu. Obnažené prvky 
základového rámu budou zbaveny zbytků zálivky a původního nátěru. 

Ve vyšetřovně bude demontována „kuchyňská“ linka. 

 

 

7. Stavební práce 

 

Uvedené stavební práce se týkají pouze prostor dotčených výměnou CT, to je 
místnosti č. 150 – Vyšetřovna CT. 
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7.1. Zámečnické konstrukce 

 

Jedná se o: 

- doplněk podlahového kabelového kanálků o světlé šířce 300 mm a 
hloubce 60 mm, s jednou dělicí příčkou, 

- zaslepení stávajícího podlahového kanálku v místech zrušení jeho 
nefunkčních částí, 

- doplňky stávajícího základového rámu v podlaze pro uložení nového CT. 

Tyto prvky pro firmu Philips dodává, včetně montáže, specializovaná firma.  

 

7.2. Únosnost stropní konstrukce 

 

Zatížení novým CT bylo porovnáno s původním zatížením přístrojem CT 
BRILLIENCE 6. Jeho gantry mělo hmotnost 2100 kg a pacientský stůl 500 kg. 

Zařízení CT INGENUITY CORE je mírně nižší (1950 kg + 404 kg) a proto 
stropní konstrukce vyhovuje. 

 

7.3. Úprava základového rámu  

 

Podle výkresu č. 1832-CT-S – 03 bude původní rám doplněn a dokotven. 
Doplňky budou k rámu přivařeny. Dodatečné kotvení bude provedeno 
chemickými kotvami Hilti HIT HY 150 – M12. 

Především při kotvení vnějších doplňků (v části rámu pro pacientský stůl „v 
nohách“) je nutné postupovat opatrně z důvodu možné kolize s konstrukcí 
podlahového topení. 

 

7.4. Práce spojené s instalací chlazení 

 

Jedná se stavební práce spojené s instalací klimatizační jednotky určené 
k chlazení tepelných zisků, které do dotčeného prostoru emituje nové CT. 

Dále viz technologická část projektu. 
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7.5. Podlaha 

 

Součástí úpravy čisté podlahy ve vyšetřovně je i doplnění a úprava stávajících 
podlahových kanálků. 

Nové kanálky k železobetonové podlahové desce chemickými kotvami Hilti HIT 
HY 150 – M12. Po jejich vyrovnání do přesné roviny se vzájemně svaří. Po 
přesném vyrovnání se podbetonují a zabetonují do betonové mazaniny min. 
kvality C 30/37. Stejnou hmotou se zabetonují i zrušené části stávajících 
kanálků. 

 

7.6. Podlahovina 

 

Tato bude provedena v dotčených místnostech z antistatického PVC (např. 
typu ANTISTATIK – výrobce FATRA Napajedla) včetně vyrovnávací stěrky a 
uzemněné Cu mřížky. 

Tato podlahovina bude obnovena ve všech dotčených částech CT pracoviště.  

 

 

8. Vybavení prostor 

 

Vybavení nábytkem není součástí firmy Philips. 

Demontovaná linka bude zkrácena a před návozem CT zařízení bude vrácená 
na původní místo. Její přesná poloha je v technologickém výkrese. 

 

 

9. Použité materiály 

 

ocel S235J1 (11 375) 

beton rychle tuhnoucí C 30/37 
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10. Související profese  

 

10.1. Vzduchotechnika, vytápění a chlazení 

 

Pro vyšetřovací pracoviště s rentgenovým zařízením je nutno z hlediska 
vzduchotechniky a vytápění zajistit: 

 šesti až desetinásobnou výměnu vzduchu - přiváděný vzduch musí být 
čerstvý a filtrovaný (dvojnásobná filtrace EU 4 a EU 7), 

 ve vyšetřovně musí být pro pacienta zajištěna teplota 24°C , 

 relativní vlhkost musí dosahovat 35 – 60%. 

Upozornění – relativní vlhkost nesmí nikdy během provozu klesnout pod hranici 
35%! 

Podle § 6 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, musí být zároveň zajištěno ve všech prostorách: 

 přívod venkovního vzduchu v minimálním množství 50 m3/h na osobu, 

 operativní teplotu 22 + 2°C, 

 proudění vzduchu 0,1 – 0,2 m/s, 

 relativní vlhkost 30 – 70%. 

Topení prostor zůstává stávající. 

Chlazení z titulu funkce vlastního CT je podrobněji uvedeno v technologické 
části projektu. Jedná se o nutnost umístění chladící jednotky ve vyšetřovně 
vzhledem k vyzářenému tepelnému výkonu zařízení. Pro toto zařízení je nutné 
provést připojení na kanalizaci pro umožnění odvodu kondenzátu. 

 

10.2. Elektroinstalace 

 

Rozsah úprav elektroinstalace viz samostatná část těchto technologických 
podkladů. 

 

10.3. Stínící konstrukce RTG pracoviště  

 

Zůstanou zachovány stávající konstrukce.  


