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1. Identifikační údaje stavby  

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat  
    SO 504 – Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111 
Místo:   obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč 

katastrální území Jaroměřice nad Rokytnou; Popovice nad R. 
Kraj:   Vysočina 
Charakter stavby:  výstavba technické infrastruktury – plynárenská zařízení  
Druh doprav. média: Zemní plyn 
Účel stavby:  přeložky stávajícího zařízení 

1.2 Údaje investora, stavebníka 

Investor stavby: Kraj Vysočina 
    Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
    IČO: 70890749 
    DIČ: CZ70890749 

1.3 Údaje o provozovateli  

Provozovatel stavby: GasNet, s.r.o. 
    Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem 
IČO:    27295567 
DIČ:   CZ27295567 
 
Zastoupený na základě plné moci 
    GridServices, s.r.o. 
    Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO:   27935311 
DIČ:   CZ27935311 

1.4 Údaje o projektantovi 

Projektant:  REPLYN s.r.o. 
Bělehradská 542  
530 09 Pardubice 

IČO:   25263544 
DIČ:   CZ25263544 
 
Vypracoval: Pavel Šrut, ČKAIT – 0701164, autorizovaný technik pro techno-

logická zařízení staveb 
 
Dodavatel stavby: bude určen výběrovým řízením investora stavby 

2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz  

2.1 Účel stavby, poloha místa stavby  

Důvodem stavby přeložky VTL plynovodu je výstavba nového silničního obchvatu města Ja-
roměřice nad Rokytnou. Touto výstavbou jsou dotčena stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
tohoto VTL plynovodu. Výstavbou přeložky je zachování normových předpisů pro křížení inženýr-
ských sítí a komunikací. 

Stavba „SO 504 – Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111“ se nachází jižně od 
obce Jaroměřice nad Rokytnou, katastrální území Jaroměřice nad Rokytnou a Popovice nad 
Rokytnou.  
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2.2 Popis stavby 

2.2.1 Popis stávajícího stavu 

Stávající VTL plynovod DN 150 (trubka ø 159×4,5 s asfaltovou izolací – dle podkladů pro-
vozovatele) je veden z odbočkového trasového uzávěru TÚ Lacrum, č.: AU270097 zhruba sever-
ním směrem do obce Jaroměřice nad Rokytnou, který zásobuje zemním plynem regulační stanici 
„Jaroměřice u Lacrumu, č: 20862“. V zájmovém území kříží stávající komunikaci III/15228 – Jaro-
měřice n/R. – Bohušice. 

2.2.2 Přeložka VTL plynovodu DN 150  

Plynovod DN 150 PN 40 bude přeložen v nové délce cca 60 m a zároveň bude zrušena 
část plynovodu v původní trase v délce 31 m. Nově navržená trasa VTL plynovodu plně respektuje 
budoucí stavbu silnice II/360 a přeložku silnice III/15228. 

Přeložka VTL plynovodu DN 150 bude zahájena vytýčením trasy a stávajících podzemních 
zařízení. 

Nový plynovod DN 150 bude v celé délce položen do otevřeného výkopu. Po uložení nové-
ho potrubí budou oba konce zaslepeny a bude provedena tlaková zkouška, viz článek 7. této zprá-
vy. Po úspěšně provedených zkouškách budou připraveny propoje na stávající plynovod. 

Níže uvedené propojovací práce musí být prováděny v součinnosti s provozovatelem ply-
novodu a budou provedeny současně s propojovacími pracemi na SO 503 – Přeložka VTL plyno-
vodu v km 2,930 a pod SO 105! Součástí přípravy propojovacích prací bude instalace dočasného 
by-passu, který bude napojen ze stopplovací tvarovky DN 300 (na pozemku p. č. 2620) a bude na-
pojena na stopplovací tvarovku DN 150 pro nepřetržité zásobování regulační stanice plynu „Jaro-
měřice u Lacrumu“. 

Při propojovacích pracích bude provedena odstávka VTL plynovodů DN 300 a DN 150 ná-
sledujícím způsobem: 

- Plnotlaké stopplování na potrubí DN 300 severně od silnice III/15228 na pozemku p. č. 
2620 v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou 

- Plnotlaké stopplování na potrubí DN 300 jižně od stávajícího AU 270097 – pozemek p. 
č. 2683/1 v k. ú. Popovice nad Rokytnou  

- Plnotlaké stopplování na potrubí DN 150 východně od stávajícího AU 270097 – poze-
mek p. č. 3186/1 a 2683/4 v k. ú. Popovice nad Rokytnou. 

Plyn z odstaveného úseku bude vypuštěn do atmosféry a celý úsek mezi odstavenými 
částmi bude odtlakován. Odtlakování bude provedeno přes stávající odfukové armatury na AU 
270097. Odpuštění zemního plynu musí být v dostatečném předstihu oznámeno stavební-
kem/dodavatelem příslušným obecním úřadům a místně příslušným složkám HZS.  

Odhadovaná zásoba zemního plynu v odstavené části plynovodu (cca 150 m DN 300, cca 
36 m DN 150) je při provozním přetlaku 22 bar cca 274 m3. 

Po úplném odtlakování (plynovod nebude odplyňován v celé délce) budou zahájeny činnosti 
v jednotlivých zájmových oblastech. Odplynění plynovodu bude provedeno na rušených částech 
plynovodu a v místech propojů, k zamezení průniku plynu do odplyněné části bude použito beztla-
ké balónování DN 150. 

Všechny nově instalované části rekonstruovaného plynovodu budou zhotoveny z trubek 
příslušných dimenzí. Materiál potrubí je navržen v souladu GRID_TX_G08_02_03 – Zásady pro 
projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 40 bar. 

Veškeré propojovací svary budou provedeny pomocí „V“ svarů. 

2.3 Přehled výchozích podkladů  

Jako výchozích podkladů pro projekt bylo využito: 

 Mapový podklad dotčené lokality M 1 : 1000 

 Zaměření tras stávajících plynovodů poskytnuté GridServices, s.r.o., Brno, odd. GIS 

 Snímky z katastrální a pozemkové mapy dotčeného území vč. výpisů údajů z KN a PK na do-
tčené pozemky -  Katastrální úřad Třebíč 

 Doklady získané při veřejnoprávním projednávání PD  
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 Projekt je dále v souladu s příslušnými zákony, ČSN, DSO, TPG: - viz PŘÍLOHY v průvodní 
zprávě této PD 

 Geodetické zaměření místa stavby 

2.4 Údaje o projektovaných kapacitách 

VTL plynovod:  
- jmenovitý tlak    4,0 MPa 
- provozní tlak    2,2 MPa 
- dopravované médium   zemní plyn 

 
Navržené světlosti projektované rekonstrukce VTL plynovodu a propojů na plynovodu, jakož 

i použití materiálu respektují požadavek investora a budoucího provozovatele plynovodu. 
 

- VTL plynovod DN 150 
- Délka:     cca 60 m 

2.5 Požadavky na architektonické a výtvarné řešení  

Z výše popsaného nejsou k charakteru stavby kladeny žádné speciální požadavky. Plyno-
vody budou v celé délce uloženy v zemi, dotčená místa budou uvedena do původního stavu a to 
na základě požadavků daných majiteli (správci) pozemků a zařízení.    

Návrh trasy rekonstruovaného VTL plynovodu, propojů a odpojů vyplývá z uložení ostatních 
stávajících a projektovaných podzemních vedení v předmětné lokalitě při dodržení minimálních 
odstupových vzdáleností dle ustanovení ČSN 73 6005 a dle požadavků dalších správců sítí. 

2.6 Vazby na okolní výstavbu  

Stavba navržené přeložky VTL plynovodu je vyvolána výstavbou přeložky silnice II/360 a 
stávající vedení VTL plynovodu bylo v kolizním uspořádání k navržené silnici. 

2.7 Přehled uživatelů a provozovatelů stavby:  

Provozovatelem VTL plynovodních rozvodů je firma GridServices s.r.o., Brno  

2.8 Výběr staveniště, ochranná a bezpečnostní pásma  

Výběr staveniště je dán návrhem zastavitelného území vč. návrhu nových inženýrských sítí. 
Výběr byl zároveň proveden fyzickou pochůzkou v terénu a jednáním s investorem akce vč. orga-
nizací spravujících a vlastnících stávající inženýrské sítě, vč. majitelů pozemků dotčených výstav-
bou. Výsledkem jednání je návrh tras VTL plynovodu a propojů tak, jak je evidován na situacích. 
Při kříženích a soubězích s ostatním podzemním vedením, která jsou chráněna ochranným pás-
mem, je nutno vždy dbát na podmínky, dané majitelem sítě, při realizaci akce je nutné zajistit vytý-
čení těchto sítí v terénu.  

2.9 Průzkumné a geodetické práce  

Pro zpracování této PD byl použit polohopisný mapový podklad poskytnutý objednatelem. 
Dále bylo využito snímků z katastrálních a pozemkových map v měřítku 1 : 1000. Do těchto pod-
kladů byly přeneseny všechny známé inženýrské sítě tak, jak byly poskytnuty od jejich majitelů 
(správců). 

Před zahájením výstavby bude provedeno vytýčení pozemkových hranic dotčených pozem-
ků. Po provedení realizace díla zajistí dodavatel zaměření stávajícího stavu. Toto zaměření bude 
provedeno odbornou geodetickou firmou a to dle DSO_TX_B01_04_02 a bude předáno při přejím-
ce díla stavebníkovi a provozovateli.  

2.10 Příprava území  

Před zahájením zemních prací bude provedeno v šíři pracovního pruhu (dle vzorového vý-
kresu této PD) vytýčení všech podzemních sítí jejich správci v terénu na základě objednávky in-
vestora akce. Sítě budou zabezpečeny proti poškození. Se správci (majiteli) komunikací, podzem-
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ních vedení a s majiteli pozemků, které jsou dotčeny rekonstrukcí VTL plynovodu, odpoji a propoji, 
byly v předstihu dohodnuty podmínky pro provádění zemních prací včetně uvedení pozemků do 
původního popř. smluvního stavu.  

2.11 Vliv stavby na životní prostředí  

Výkopy, pokládka a montáž potrubí vč. zásypů musí být prováděny po dohodě s uživateli 
komunikací, majiteli pozemků a správci inženýrských sítí za přítomnosti stavebního dozoru inves-
tora, provozovatele a zástupce dodavatele plynu. Dodavatel stavby zajistí, že nedojde k nasazení 
nevyhovující strojní techniky, tzn., že nedojde k žádným únikům PHM z montážních a stavebních 
mechanismů.  Vlastní provoz plynovodních rozvodů nebude negativně ovlivňovat ŽP neboť je ne-
hlučný a nebude nepříznivě působit na životní prostředí.  

Vzhledem k tomu, že plynovod bude v celé délce svařený, je těsný a není zdrojem úniku 
škodlivin do ovzduší ani do půdy.  Při realizaci stavby je dodavatel povinen zajišťovat dodržování 
bezpečnostních předpisů a pracovních postupů.  Dále je nutno, aby dodavatel v maximální možné 
míře šetřil vzrostlou zeleň, zajistil nezávadnou likvidaci odpadů, které vzniknou při stavební činnos-
ti.  

2.12 Bezpečnost práce  

Při provádění prací, provozu plynovodu a přípojek musí být dodrženy příslušné obecně 
právní předpisy (ČSN, TP, DSO, zákony, vyhlášky apod.) včetně bezpečnostních předpisů, plat-
ných v době realizace. Přehled obecně platných právních předpisů je uveden v souhrnné technické 
zprávě této PD.  

2.13 Požární ochrana:  

Řešení požární bezpečnosti plynovodů, kterými je dopravován zemní plyn, se musí v první 
řadě zaměřit na zvýšení bezpečnosti vlastního provozu. Je nutno předcházet havarijním stavům 
prováděním preventivních prohlídek zařízení. Shledané závady musí být ihned odstraněny. 

Požárně-technické hodnoty zemního plynu: 
hutnost (vzduch = 1)    0,717 ÷ 0,84 
bod vznícení     537 ºC 
dolní mez výbušnosti    4,0 % objemu 
horní mez výbušnosti    14,8 % objemu 
výhřevnost     38,1 MJ.m-3  
hasební látka     voda, prášek 
 
Dokumentace je zpracována dle příslušných částí ČSN, které svými požadavky na volbu 

trasy a technickými požadavky na materiály, zkoušky materiálů a zkoušky smontovaného potrubí 
zaručují i požární bezpečnost projektovaného zařízení. 

V předložené dokumentaci jsou podmínky požární ochrany splněny. 
Pro provoz zařízení budou provozovatelem vypracovány provozní, bezpečnostní a protipo-

žární předpisy a řády, případně budou upraveny stávající předpisy o nový stav. 

2.14 Stanovení ochranných pásem  

VTL plynovod je chráněn ochranným pásmem stanoveným zákonem č. 458/2000 Sb. 
v platném znění, ochrana jeho plynulého provozu je dána ČSN EN 1594 a ČSN EN 12327. 

3. Potrubí, tvarovky 

Všechny nově instalované části přeloženého plynovodu budou zhotoveny z trubek přísluš-
ných dimenzí. Materiál potrubí je navržen v souladu GRID_TX_G08_02_03 – Zásady pro projekto-
vání, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 40 bar. 

Veškeré propojovací svary budou provedeny pomocí „V“ svarů. 

3.1 Potrubí  

Na výstavbu přeložky VTL plynovodu DN 150 PN 40 budou použity následující trubní části: 



II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat Číslo zakázky: 1093 
SO 504 – Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111   

 

7 
 

- Trubka DN 150 – ø 168,3×4,5, mat. L245 NE v délce trubek po 12 m 

3.2 Potrubní přechody 

Pro napojení rozdílných průměrů stávajícího a nového plynovodu budou na propojovací 
místa použity potrubní přechody: 

- Trubka DN 150 – ø 159×4,5/168,3×4,5, mat. L245 NE 

3.3 Ohyby  

Pro změnu směru vedení plynovodu budou použity továrně zhotovené oblouky 10 D, ohý-
bané za tepla, kde základním materiálem bude: 

- Trubka DN 150 – ø 168,3×5, mat. L245 NE 
Konce oblouku budou dodány s přímými konci minimální délky 1,5 D a s úpravou pro napo-

jení na potrubí ø 168,3×4,5. 
Pro vertikální změny směru potrubí lze provést ohyb pružným zakřivením potrubí v souladu 

s TPG 702 04, čl. 7.6. 

4. Řešení protikorozní ochrany 

4.1 Pasivní ochrana 

V části PASIVNÍ OCHRANA je specifikován způsob pasivní ochrany potrubí, armatur a 
chrániček a popsán způsob ochrany izolace v exponovaných úsecích trasy. 

4.1.1 Korozní ohrožení potrubí od agresivity půd 

Korozní průzkum dle ČSN 03 8375 nebyl prováděn. 

4.1.2 Izolace potrubí 

4.1.2.1 Nové potrubí 

Nově instalované potrubí bude opatřeno třívrstvou tovární extrudovanou PE izolací dle DIN 
30670-N-n a vláknito-cementovou ochranou izolace v provedení FZM-S. 

Svary a ohyby budou dodatečně zaizolovány příslušnými smršťovacími páskami (např. Co-
valens). Před jejich aplikací bude potrubí očištěno pískováním a odmaštěno. Napojení vláknito-
cementové ochrany izolace a ohyby bude provedeno maltovými páskami, např. Ergelit-band. 

Izolace potrubí bude chráněna uložením potrubí do pískového lože. Materiály pro podsyp a 
obsyp potrubí v rýze v minimální tloušťce 100 mm musí být jemnozrnné (zrnitosti odpovídající I. 
třídě podle ČSN 73 3050- nesoudržné materiály velikosti zrn do 20 mm, jako písky nebo písčité 
hlíny) a neagresivní. Nesmí zhoršovat podmínky v okolí uloženého potrubí (např. zadržováním vlh-
kosti vytvářením podmínek k nerovnoměrnému provzdušněni půdy apod.), viz TPG 92021. 

4.1.2.2 Izolace potrubí v místech napojení na stávající VTL s asfaltovou izolací 

V místech napojení překládaného VTL plynovodu s PE izolací na stávající VTL plynovod 
s asfaltovou izolací bude zaizolování míst svárů provedeno takto: 

Plynovodní potrubí v místě sváru potrubí bude mechanicky očištěno (brusné kotouče, pís-
kování), odmaštěno ředidlem (aceton) a následně zaizolováno páskou SERWIVRAP R30A na ná-
těrový podklad SERWIVRAP PRIMER AB. Zaizolovaná místa svárů budou chráněna ovinem geo-
textilií např. MOKRUTEX. 

4.1.2.3 Izolační spoje 

Izolační spoje nejsou na akci "II/360 – Jaroměřice nad Rokytnou“, část SO 501 – Přeložka 
VTL plynovodu v km 1,280“ použity. 

4.1.2.4 Chráničky 

Chráničky nejsou na akci "II/360 – Jaroměřice nad Rokytnou“, část SO 501 – Přeložka VTL 
plynovodu v km 1,280“ na základě požadavku provozovatele VTL plynovodu použity. Pro rozložení 
tlaku a ochranu potrubí je v místě křížení s komunikacemi použita ochrana z položených silničních 
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panelů. Toto řešení je navrženo dle požadavku provozovatele – GridServices, s.r.o. 

4.1.2.5 Křížení podzemních sítí 

V řešených zájmových oblastech nedochází k bezprostřednímu křížení podzemních sítí, 
které by vyžadovalo řešit zvýšenou ochranu PE izolace potrubí. 

4.1.2.6 Propojovací objekty 

Propojovací objekty nejsou na akci "II/360 – Jaroměřice nad Rokytnou“, část SO 501 – Pře-
ložka VTL plynovodu v km 1,280“ použity. 

4.1.2.7 Aktivní protikorozní ochrana – SKAO 

Aktivní protikorozní ochrana ocelového VTL plynovodu je zajišťována stávajícími stanicemi 
katodické ochrany. Po uvedení plynovodu do provozu po dokončení prací, bude provedeno kon-
trolní měření funkčnosti katodické ochrany. 

5. Zemní práce  

Při provádění zemních prací platí zákon č. 309/2006 Sb., vč. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
TPG 702 04, TP GRID_TX_G08_02_03 skupiny innogy. Postup stavebních prací bude zazname-
náván do stavebního deníku.  

Před zahájením zemních prací se musí dodavatel detailně seznámit se všemi stanovisky 
organizací spravující inženýrské sítě, vč. požadavků majitelů dotčených pozemků.  

Dále je nutno provést vytýčení veškerých dotčených podzemních zařízení jejich správci 
(majiteli) přímo v terénu. Případně ověřit polohu těchto zařízení ručně kopanými sondami. Plyno-
vod a přípojky budou uloženy s krytím v nezpevněných plochách min 0,8 m! 

Vzhledem k prostorovým možnostem budou stěny výkopu paženy v celém rozsahu (výkop 
pažený šíře 0,8 m s rozšířením v místech montážních prací ve výkopu a na dně vodního toku). 
Dno výkopu musí být urovnáno tak, aby neobsahovalo ostré předměty a potrubí leželo v celé délce 
na dně rýhy. 

Potrubí bude podsypáno a obsypáno pískem o velikosti zrn do 16 mm. Podsyp provést v tl. 
10 cm a obsyp 30 cm vrstvou a to v celé šířce výkopu s rovnoměrným hutněním. Možnost použití 
jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno budoucím provozovatelem.  Použití vý-
kopku pro konkrétní úsek stavby povoluje zápisem do stavebního deníku přímo na stavbě zástup-
ce budoucího provozovatele. Před pokládkou potrubí musí způsobilý pověřený pracovník montážní 
organizace za účasti zástupce budoucího provozovatele provést kontrolu dna rýhy, zhutnění pod-
sypu a hloubky výkopu. Výsledek kontroly zaznamená zástupce provozovatele do stavebního de-
níku. Bez této kontroly nesmí být potrubí položeno a zasypáno. Zástupce provozovatele dále kon-
troluje pokládku potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí. Tyto práce musí proběhnout v co 
nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí nevhodným 
a nebezpečným materiálem.  

Standardní pracovní pruh je široký cca 13,8 m. V místech, kde je standardní šířka pracov-
ního pruhu nedostatečná, bude pracovní pruh rozšířen. Jedná se především o rozšíření u protlaků 
a montážních šachet. 

Zemní práce můžou být zahájeny pouze na základě povolení a v souladu s technickými 
předpisy a podmínkami stanovenými stavebním povolením. 

V celém úseku trasy bude provedena skrývka kulturní vrstvy do hloubky 0,3 m (ornice v 
zemědělsky obhospodařovaných úsecích, jiné vrstvy na loukách a ostatních plochách). Kulturní 
vrstva bude uskladněna v pracovním pruhu odděleně od výkopku tak, aby nedošlo k jejímu promí-
chání s ostatní zeminou. Poté proběhnou výkopové práce. 

Výkop rýhy bude prováděn strojně, pouze v ochranných pásmech podzemních a nadzem-
ních vedení ručně. Základní šířka dna rýhy bude 1,2 m, v montážních jámách bude dle potřeby 
rozšířena. Stabilita stěn výkopu bude zajištěna pažením.  

Potrubí bude uloženo pod povrchem s krytím minimálně 0,8 m. 
Projektant upozorňuje na povinnost plynoucí ze zákona 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči (archeologické nálezy – záchranný archeologický průzkum). 



II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat Číslo zakázky: 1093 
SO 504 – Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111   

 

9 
 

5.1 Úsek v běžné trase 

Kontrola nivelity dna bude provedena geodeticky. Mezera mezi dnem výkopu a spodním 
okrajem trubky může být nejvýše 0,1 m a délka, ve které potrubí v ojedinělých případech neleží na 
dně rýhy maximálně 2,5 m. 

Zasypání rýhy musí být provedeno způsobem, který zajistí neporušenost izolace. Zásyp rý-
hy včetně obsypu bude hutněn na 75% (zkouška Proctor-standard) a doložen protokolem. 

5.2 Rekultivace 

Cílem rekultivace je uvedení pozemků do původního stavu a spočívá v zahrnutí stavebních 
jam, úpravě pláně, vysbírání kamene a rozprostření ornice (jiných kulturních vrstev) na původní 
místo.  

5.3 Příjezdy 

Příjezdy na staveniště budou vedeny po příjezdových komunikacích a polních cestách s vy-
budováním hospodářských sjezdů a přejezdů. Před a po výstavbě bude dodavatelem vyhotoven 
zápis o stavu příjezdových cest ve spolupráci s jejich správci. Během výstavby budou komunikace 
udržovány ve sjízdném stavu a po ukončení stavby budou uvedeny do stavu původního. 

5.4 Příprava staveniště 

Před zahájením stavebních prací je nutné požádat o vstupy na pozemky a poté vytyčit trasu 
plynovodu a okraje pracovního pruhu. Rovněž je třeba informovat majitele všech inženýrských sítí 
o zahájení prací, zajistit jejich řádné vytyčení a během prací dbát na to, aby nedošlo k jejich po-
škození. Jejich poloha zobrazená v projektové dokumentaci je pouze informativní.  

Z pracovního pruhu budou odstraněny všechny překážky, které by mohli ohrozit bezpečné 
provádění stavby. 

6. Montážní práce  

Montážní práce musí být prováděny v souladu s ČSN EN 1594 a normami souvisejí-
cími, TPG 702 04, TPG 905 01, zákon č. 309/2006 Sb., vč. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
platnými TP GRID_TX_G08_02_03 skupiny innogy.  

Před zahájením montážních prací se provede kontrola trubek a kompletačních prvků, 
zejména jejich značení, rozměrů, povrchu a průchodnosti podle zvláštních předpisů (např. dle ČSN 
64 3042, EN 1555-1, 2, 3, ISO 14531-1/CD) a zabrání se proniknutí nežádoucích předmětů, nečis-
tot nebo vody do jednotlivých potrubních úseků. 

Potřebnou kvalifikaci montážních organizací, montážních pracovníků a svářečů stanoví 
TPG 702 04. Jména odborně způsobilých pracovníků, čísla jejich osvědčení, jména svářečů a čísla 
jejich svářečských oprávnění (certifikátů) se zapisují v průběhu celé stavby na začátek stavebního 
deníku. 

Vlastní montáž potrubí zahrnuje rozvoz trub, ohýbání, svařování a kontrola svarů, jejich 
opravy a evidence. Plynovodní přípojka je ve smyslu vyhlášky č. 21/1979 Sb. vyhrazeným plyno-
vým zařízením a montáž smí provádět pouze oprávněná organizace.  

6.1.1 Montáž 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s ČSN EN 1594, TPG 702 04 a souvisejícími 
předpisy. Dále je nutné dbát následujících požadavků: 

- před zahájením prací bude na stavbě fyzicky provedena kontrola materiálových atestů 
potrubí, tvarovek, armatur, svářecí technicky atd.; montáž je možné zahájit pouze po 
provedené kontrole a písemném záznamu do stavebního deníku 

- pro montáž, spojování a izolování bude zhotovitelem zpracován TLP, který bude schvá-
len provozovatelem 

- způsob montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí 
- před provedením montáže zkontroluje zhotovitel jednotlivé trubky a použité součásti po-

trubí, v případě potřeby vyčistí a provede opatření k zabránění proniknutí nežádoucích 
předmětů, nečistot nebo vody do jednotlivých potrubních úseků; při každém přerušení 



II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat Číslo zakázky: 1093 
SO 504 – Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111   

 

10 
 

montáže a před uložením potrubí do výkopu se jeho volné konce utěsní 
- rozvezené potrubí se bude sestavovat a svařovat v určené vzdálenosti (viz výkres pra-

covního pruhu) od budoucí rýhy a ukládat na podpěry 
- pro slícování konců je nutno použít vnitřních nebo vnějších centrovacích přípravků, kte-

ré musí zajistit vyrovnání ovality a pevné upnutí v průběhu svařování kořenové vrstvy 
svaru 

- nejsou povoleny žádné operace, které by mohli způsobit vrypy, rýhy, boule či jiná me-
chanická poškození a deformace materiálu trub a svařovaného potrubí 

- není dovoleno provádět vyřezávání vrchlíků na potrubí mimo povolené případy prove-
dené podle schváleného TLP 

6.1.2 Svařování 

Požadavky na svářeče: 
- svářeči musí mít platnou úřední zkoušku podle ČSN EN 287-1 a odborného stanoviska 

GAS s.r.o., 055b/2005 Sb. 
- svářeči, kteří mají platnou zkoušku podle ČSN EN 287-1 a budou provádět svářečské 

práce na plynovodech, si musí doplnit potřebnou kvalifikaci doplňkovou zkouškou ve 
svářečské škole. Zkouška proběhne v simulovaném výkopu dle požadavků stanove-
ných čl. 10 ČSN EN 12 732 a její přílohou “A” a zásadami uvedených v bodě 2. Odbor-
ného stanoviska č. 55b/2004 Gas, s.r.o. Zkouška bude vykonána ve svářečských ško-
lách, které jsou vybaveny pracovištěm pro simulování svařování ve výkopu za stálé 
účasti zkušeného komisaře a podle WPS schválených provozovateli plynovodů (byly již 
schváleny a vydány). Po vykonané zkoušce bude proveden zápis podle Odborného 
stanoviska č. 55b/2005 Gas, s.r.o. 

Při výstavbě plynovodu jsou přísně zakázány tyto operace: 
- zapalování elektrického oblouku na základním materiálu 
- nahřívání a sklepávání případných deformací konců trub před jejich sesazováním 
- propalování a probrušování potrubí a jeho následné zavařování při opravách obvodo-

vých svarů 
Podmínky provádění svářečských prací uvádí příslušné normy (ČSN EN 1594; TPG 702 

04). Veškeré spoje budou provedeny výhradně obloukovým svařováním, pro které musí být vypra-
covány příslušné WPS. Každá WPS musí být doložena odpovídajícím WPAR a WPQR . 

Všechny svary musí být v průběhu montáže označeny a evidovány (TPG 702 04). 

6.1.3 Ukládání potrubí do rýhy 

Spouštění potrubí do rýhy může být zahájeno pouze na základě písemného souhlasu TDI 
(provozovatele).  

Při ukládání je nutné dodržovat tyto zásady: 
- izolace potrubí musí být nepoškozena a musí být provedena její kontrola elektrojiskro-

vou zkouškou za přítomnosti TDI, který písemně potvrdí její úspěšné provedení 
- potrubí se nesmí ukládat do rýhy v případě, kdy hrozí poškození izolace vlivem nízké 

teploty ovzduší nebo zmrzlého podloží 
- potrubí musí být vhodně zavěšeno a musí se ukládat na dno výkopu bez rázů a drhnutí 

o stěny 
- potrubí se nesmí opírat o kameny a jiné tvrdé předměty, které by mohli způsobit jeho 

poškození nebo poškození izolace 
- z výkopového materiálu musí být odstraněny předměty o váze větší než 20 kg a rozmě-

ru nad 0,25 m 
- po uložení potrubí do rýhy je nutno před jeho záhozem provést detailní geodetické za-

měření 
Po dokončení montážních prací a záhozu potrubí budou provedeny tlaková zkoušky, vypuš-

tění, vysušení potrubí, propojení s objekty trasových uzávěrů a bude zajištěna výchozí revize v 
souladu s vyhláškou ČÚBP č. 85/1978 Sb. 
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7. Zkoušky  

7.1 Konečná zkouška 

Konečná zkouška bude provedena před hlavní tlakovou zkouškou. Tato zkouška zahrnuje 
celkovou kontrolu kompletnosti a rozměrovou kontrolu přípojky, příslušenství a zároveň kontrolu 
smontovaného zařízení z hlediska přípustnosti tlakové zkoušky. O výsledku provedené zkoušky 
bude vystaven protokol, případně zápis do stavebního deníku. 

7.2 Nedestruktivní kontrola svarových spojů 

Kontrola a vyhodnocování svarů bude provedena v souladu s níže uvedenou tabulkou dle 
4SN EN 12732.  

 

Druh/poloha svaru Vizuální kontrola 
Radiografická 
nebo ultrazvu-
ková zkouška 

Zkouška na po-
vrchové trhliny 

Obvodové svary 100 % 20 %  

Koutové svary na odbočkách a nátrub-
kách 

100 % * 20 % ** 

Podélné svary 100 % 100 %  

Svary nepodrobené tlakové zkoušce 100 % 100 % ***  

Plynovody nebo zařízení 
v zastavěných oblastech 

100 % 100 %  

* provozovatel plynovodu má vzít v úvahu tyto zkušební postupy zejména pro odbočky a objímky 

** při použití nedostatečně provařených svarů může provozovatel plynovodu požadovat 100 % 

*** svary musí být 100 % odzkoušeny dvěma zkušebními metodami 

 

7.3 Kontrola izolace 

Izolace bude kontrolována elektrojiskrovou zkouškou, všechny vady budou opraveny a 
úspěšná zkouška bude písemně potvrzena. Kontrola a zkoušení se provádí podle TPG 920 21, EN 
12068. 

7.4 Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky zařízení budou připraveny a provedeny v souladu s ČSN EN 1594; ČSN 
EN 12 327, TPG 702 04; TPG 702 04 Z1, a vyhláškou ČÚBP 85/1978 Sb. a dle technologického 
postupu schváleného objednatelem. O výsledcích zkoušek budou vyhotoveny protokoly. Přílohou 
těchto protokolů budou kalibrační protokoly zkušebních tlakoměrů a zápis z registračních tlakomě-
rů. 

7.4.1 Tlaková zkouška úseku přeloženého plynovodu 

Tlaková zkouška vodou bude provedena u nové části plynovodu – přeložka VTL DN 150. 
Na smontovaném a zasypaném potrubí DN 150 bude provedena, ve smyslu TPG 702 04 čl. 

22.1.2, tlaková zkouška vodou přetlakem, jehož hodnota pzk vypočítaná z minimální zaručené me-
ze kluzu (v případě oceli L245 NE činí Rt0,5 = 245 MPa) se bude pohybovat v intervalu pk0MIN = 
9,92 MPa ≤ pzk ≤ pk0MAX = 11,08 MPa. Tlaková zkouška obsahuje zkoušku pevnosti a těsnosti ve 
smyslu ČSN EN 12007-1, ČSN EN 1594 a ČSN EN 12327. 

    Tlaková zkouška potrubí DN 150 délky cca 60 m (objem cca 1,2 m3) bude provedena ja-
ko 1 tlakovací úsek.  

Pro tlakovou zkoušku musí být vypracován revizním technikem technologický postup, který 
musí být projednán a odsouhlasen s objednatelem a provozovatelem plynárenského zařízení a 
který respektuje skutečné vlastnosti použitého trubního materiálu (skutečnou mez kluzu). 

7.4.2 Tlaková zkouška propojovacích svarů 

Tlaková zkouška propojovacích svarů bude provedena provozním přetlakem za podmínky, 
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že tyto propojovací svary budou před provedením této zkoušky podrobeny dvěma NDT zkouškami 
svarů, tj. vizuální a radiografická. Tlaková zkouška dopravovaným médiem bude provedena v sou-
ladu s TPG 702 04. 

7.4.3 Tlaková zkouška by-passu 

Tlaková zkouška bude provedena vodou o přetlaku 1,35×DP=54 bar. Napětí při zkušebních 
podmínkách nesmí přesáhnout 95% min. zaručené meze kluzu materiálu trubky. 

Zvyšování přetlaku v potrubí musí být prováděno postupně s průběžnou kontrolou těsnosti 
při hodnotách 25, 50 a 75% zkušebního tlaku. 

Přesnost použitých kontrolních tlakoměrů musí být 0,6%. 

7.5 Čištění a sušení plynovodu   

Čištění potrubí se provádí před napěťovou zkouškou.  
Po provedení napěťové zkoušky se voda vypustí a potrubí se vysuší na rosný bod -20°C 

dle TLP. 

7.6 Označení plynovodu 

Po skončení výstavby bude pracovní pruh uveden do původního stavu a trasa VTL plyno-
vodu bude označena orientačními sloupky. Orientační sloupky budou zhotoveny v souladu s TPG  
700 24, bez vytyčovacího talíře. 

8. Technologické postupy 

Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací na VTL plynovodu předložit ke 
schválení provozovateli TLP zejména na: 

- svářečské a montážní práce  
- zemní práce vč. pokládky a záhrnu potrubí 
- izolování potrubí (technologie doizolování svarů, armatur, tvarovek, mezikusů, pře-

chodů země-vzduch, oprav poškozené izolace apod.) 
- ohýbání trub na stavbě za studena 
- dopravu, manipulaci a skladování materiálů 
- čištění a sušení plynovodu  
- zkoušky pevnosti a těsnosti 
- stohování trubek 

9. Odevzdání a převzetí plynovodu  

Po kontrole předložené dokumentace provedou zástupci zhotovitele, investora a budoucí 
provozovatele VTL plynovodu kontrolu trasy plynovodu podle předložené dokumentace a prověří 
celé zařízení, včetně všech dokladů, zda odpovídá skutečnému stavu uloženého plynovodu. O 
odevzdání a převzetí se sepíše předávací zápis.  

10. Propojovací práce 

Po kladném výsledku předepsaných zkoušek budovaného plynárenského zařízení, prove-
dení přejímacího zařízení a vydání rozhodnutí o užívání stavby bude vydán souhlas s napuštěním 
zemního plynu do zařízení. Budou provedeny propoje potrubí na stávající DN 150. Propoj bude 
proveden na garanční svary. 

11. Seznam požadovaných podkladů pro uvedení stavby do užívání 

Pro provoz plynovodu je nutno zajistit technickou dokumentaci, která obsahuje doklady ve-
řejnoprávní, projektové a stavební. 

11.1 Doklady veřejnoprávní 

- doklad o vlastnictví nemovitosti nebo o jejím pronájmu 
- doklad o zřízení věcného břemene k nemovitostem, bylo-li zřízeno 
- písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zaříze-
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ní, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, tram-
vajových tratí, pozemních lanových drah, pozemních komunikací a vodních toků se 
způsobem křížení  

- doklady o likvidaci případných škod způsobených stavbou 

11.2 Doklady projektové 

- vyjádření provozovatele k projektové dokumentaci 
- realizační projektová dokumentace 
- dokumentace skutečného provedení stavby ověřená zhotovitelem včetně zakresle-

ných změn a technické zprávy 
Projektová dokumentace může být též i v elektronické podobě. 

11.3 Doklady stavební  

- přejímací protokol (zápis) mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem 
- zpráva o revizích vyhrazených technických zařízení, revizní zpráva jímačů blesků a 

uzemnění 
- nadzemního vedení potrubí, pokud jsou instalovány 
- kopie oprávnění montážní organizace  
- kopie osvědčení montážních pracovníků a revizních techniků vyhrazených plyno-

vých zařízení 
- kopie oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě 
- kopie dokladů o kvalifikaci svářečů 
- kopie dokladů o kvalifikaci izolatérů 
- doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomoc-

ný materiál apod.) podle zvláštních předpisů, atesty, osvědčení a návody k obsluze 
- stavební deník, deník zemních prací 
- izolatérský deník 
- montážní deník s určením míst svarů a jednoznačným přiřazením použitých trub k 

atestům (kladečský deník) 
- doklady o nedestruktivní kontrole svarů, je-li vyžadován i doklad o destruktivní 

zkoušce svarů 
- protokol o tlakové zkoušce, popř. stresstestu 
- doklad o provedení čištění potrubí 
- výsledek zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována 
- doklady o převzetí hotového díla podle ČSN 03 8376 (provedení jiskrové zkoušky, 

testy izolačních spojů, osvědčení o jakosti a kompletnosti elektrického zařízení ak-
tivní ochrany atd.) 

- geodetické zaměření stavby (včetně přípojkových karet u plynovodů A1 a A2) podle 
zvláštního předpisu, případně podle interní směrnice provozovatele 

- doklad o vpuštění plynu do plynovodu. 

11.4 Dokumenty kontroly pro součásti plynovodu 

- shoda součástí použitých pro nejvyšší provozní tlak musí být doložena dokumentem 
kontroly podle ČSN EN 10204 - Inspekčním certifikátem 3.1, který je vydán a potvr-
zen oprávněným zástupcem výrobce, nezávislý na výrobních útvarech 

- dokumenty kontroly pro trubky a ostatní součásti plynovodu musí splňovat požadav-
ky ČSN EN 1594 a TPG 702 04. 

- přídavný materiál se dokladuje osvědčením o jakosti v souladu s požadavky ČSN 
EN 12732, vystavený dokument kontroly musí být v souladu s ČSN EN 10204 - Cer-
tifikát 3.1 

12. Odevzdání a převzetí plynovodu 

Po kontrole předložené dokumentace provedou zástupci zhotovitele, objednatele a provo-
zovatele kontrolu trasy přípojky podle předložené dokumentace a prověří celé zařízení, včetně 
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všech dokladů, zda odpovídají skutečnému stavu uložené plynovodní přípojky. 
O odevzdání a převzetí se podle zjištěných skutečností sepíše zápis.  
Při přejímce stavby bude předána ze strany zhotovitele stavby dokumentace v rozsahu dle 

TPG 905 01. 

13. Provoz plynovodu 

Základní požadavky k ochraně života a zdraví zaměstnanců a k zajištění bezpečného a 
spolehlivého provozu plynárenských zařízení řeší TPG 905 01. 

14. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, sklado-
vání apod. 

VTL plynovodní přípojka není určena pro výrobu, proto nebudou dopravovány ani sklado-
vány žádné materiály. Regulace a řízení toku plynu zajišťují ručně ovládané armatury. 

15. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby se tato problematika týká pouze přístupu k trasovým uzávě-
rům, které nejsou určeny pro užívání veřejností. Okruh těchto osob se proto redukuje pouze na 
pracovníky, kteří zde provádějí údržbu a kontrolu, případně na jimi přizvané třetí osoby. Z povahy 
činností, které budou na přípojce prováděny, vyplývá, že nebudou vykonávány i osobami s ome-
zenou schopností pohybu. 

16. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

16.1 Důsledky na životní prostředí 

VTL plynovod bude navržen a proveden tak, aby neohrožoval život a zdraví osob, ani uživa-
telů okolních staveb a aby neohrožoval životní prostředí (např. zákon č. 258/2000 Sb.). Jedná se 
zejména o uvolňování nebezpečných látek, vzdušných emisí, ionizujících a elektromagnetických 
záření, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod. 

Při výstavbě plynovodu bude vyprodukováno řádově malé množství odpadů. Jedná se 
zejména o zbytky svařovacích elektrod, izolačních a ochranných hmot, kovové odřezky, nečistoty, 
obaly apod. Dále bude nutno deponovat, nebo dle dohody s místními subjekty jinak využít přeby-
tečnou zeminu z výkopů. 

Podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. se jedná o následující druhy od-
padů: 
 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné lát-

ky 
 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
 12 01 01 Piliny nebo třísky železných kovů 
 12 01 02 Úlet železných kovů 
 12 01 04 Úlet neželezných kovů 
 12 01 05 Plastové hobliny a třísky 
 12 01 13 Odpady ze svařování 
 12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 
 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály nevedené pod číslem 12 01 20 
 13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
 13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
 15 01 02 Plastové obaly 
 15 01 03 Dřevěné obaly 
 15 01 04 Kovové obaly 
 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 
 17 02 01 Dřevo 
 17 02 03 Plasty 
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 17 04 02 Hliník 
 17 04 05 Železo a ocel 
 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
 17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 20 03 01 Směsný komunální odpad 

Do kategorie nebezpečných odpadů spadá z výše uvedených pouze odpad 08 01 11 repre-
zentovaný odpadními barvami a laky a zbytky izolačních materiálů pod číslem 17 06 03. Jejich 
množství bude minimální a likvidace v každém stavebním úseku bude vždy jednorázová. Zhotovi-
tel bude optimalizovat výběr nátěrových a izolačních hmot z hlediska jejich vlivu na životní prostře-
dí a s ohledem na aktuální podmínky na trhu. 

Likvidace odpadu bude zajištěna tak, aby byla dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady nebudou ponechávány na místě, budou 
shromažďovány podle druhu ve vhodných nádobách a zajištěny proti rozptylu. Likvidace nebez-
pečných odpadů musí být provedena firmou oprávněn k této činnosti. Likvidaci všech ostatních 
odpadů zajistí průvodce odpadu, tj. zhotovitel s ohledem na maximální možnou recyklaci. 

Ke kolaudačnímu řízení je nutno předložit specifikace druhů a množství odpadů z výstavby 
a doklady o způsobu jejich využití a odstranění. Z toho důvodu bude zhotovitel tyto doklady prů-
běžně shromažďovat. 

16.2 Bezpečnost práce 

Při výstavbě musí být dodržen zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajiš-
tění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády NV 591/2006 o bliž-
ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

V místě křížení plynovodu a nadzemního vedení je nutno respektovat zákon č. 458/2000 
Sb., v platném znění  

Při provádění zemních prací v blízkosti nadzemního vedení nesmí dojít: 
 K porušení stability podpěrných sloupů. 
 Při pracích nebo pobytu v blízkosti elektrického zařízení vysokého napětí se nesmějí 

osoby bez elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem ani předmětem k nekrytým živým 
částem elektrického zařízení pod napětím. 

 Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěna tak, aby v kterékoliv poloze byly je-
jich všechny živé části mimo ochranné pásmo vedení. 

 Při provádění zemních prací v blízkosti železniční vlečky nesmí dojít: 
 Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěna tak, aby v kterékoliv poloze všechny 

jejich části nezasahovaly do průjezdného profilu. 
Při sváření je nezbytné dodržovat podmínky požární bezpečnosti stanovené vyhláškou č. 

87/2000 Sb. a souvisejícími předpisy.  
Při realizaci stavby je třeba dodržovat zásady první pomoci při otravách, popáleninách a 

úrazech elektrickým proudem. 
Zhotovitel dále zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP. 
 
 
 
 


