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C.2situace celková, koordinační

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- 

T o v a č o v s k é h o   s a d y  7 9 , M o r a v s k é   B u d ě j o v i c e
p . č.  s t . 5 7 8 ,  k. ú.  M o r a v s k é   B u d ě j o v i c e

i n g.  J a n   K a l i n a

Výškový systém :  Bpv
Souřadnicový systém :  S-Jtsk

Formát :

Měřítko :Investor :

Místo stavby :

V y s o č i n aKraj  :

Obsah : Číslo  výkresu :

Zakázkové číslo

V Y S O Č I N A
Ž i ž k o v a   5 7 ,   5 8 7  3 3    J i h l a v a

Číslo autorizace : Č   K   A   0   3   0   3   8

Stupeň PD :

CAD :

Datum :i n g.  M i c h a l   Z l a t u š k a   a r c h

Pare :

Ž  e  r  o  t  í  n  o  v  a    3  5  7
J  a  r  o  m  ě  ř  i  c  e    n .  R  o  k .   6  7  5   5  1

I  Č  O   6  4  3  3  6  8  2  4
D  I  Č   C  Z  6  9  0  3  0  4  5  6  6

Č  K  A   0  3  0  3  8
t  e  l .  5  6  8  4  4  1  1  0  0

6  0  3  2  1  8  4  8  7
e  -  m  a  i  l    m .  z  l  a  t  u  s  k  a  @  q  u  i  c  k .  c  z

I  N  G .   M  I  C  H  A  L     Z  L  A  T  U  Š  K  A    A  R  C  H

Zodpovědný  projektant :
Číslo autorizace : Č   K   A   0   3   0   3   8

i n g.  M i c h a l   Z l a t u š k a   a r c h

Vypracoval :

Oddíl : C. SITUACE

ALLPLAN

Zástupce investora :

D S P

C.2situace celková, koordinační

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- 

T o v a č o v s k é h o   s a d y  7 9 , M o r a v s k é   B u d ě j o v i c e
p . č.  s t . 5 7 8 ,  k. ú.  M o r a v s k é   B u d ě j o v i c e

- úroveň +0,000 je stanovena  na úrovni podlahy vstupní haly přízemí 
- před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit výškové a polohové vytyčení uložení vedení 
  stávajících podzemních sítí v okruhu stavby u všech dotčených správců případně majitelů těchto sítí a jejich protokolární 
  předání zástupci dodavatele.
- pro zajištění ochrany stávajících vedení sítí TI je nutné při stavebních pracích postupovat dle všech platných zákonných 
  ustanovení a ČSN, dále dle jednotlivých vyjádřeních majitelů případně správců jednotlivých sítí, vydaných před zahájením 
  stavební realizace tak, aby v průběhu výstavby nedošlo k jejich poškození
- práce v ochranných pásmech sítí dopravní a technické infrastruktury a jiných nebezpečných vedení se smí provádět jen 
  tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato
  opatření  musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. 
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P O Z N Á M K AP O Z N Á M K A

ostatní zančení
předpokládané hranice staveniště

plochy  předpokládaného záboru veřejného prostranství

rekonstrukce domova mládeže

plochy sousedních pozemků - zastavěné
plochy sousedních pozemků - nezastavěné bez rozlišení

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - dotčená budova
stávající zpevněné plochy - rozsah demontáže a obnovy asfaltového krytu v místě uložení sítě EK

sítě technické infrastruktury stávající
NN kabelové vedení podzemní E.ON

NN vedení nadzemní E.ON
STL plynovod

SEK podzemní CETIN
SEK nadzemní

SEK podzemní neprovozované CETIN

kanalizace bez rozlišení

vodovod pitné vody
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