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Název akce     :  SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  – rekonstrukce domova mládeže 
Zakázka číslo :       08/2022 
Objekt            :       Budova  
Název výpisu :       Výpis demolice –1 

 
 
 
 

D.1 

Popis,  
Schematické zobrazení 
 

      Počet ks (m) dle podlaží Poznámka 

1. 
PP 

1. 
 NP 

2. 
 NP 

3. 
NP 

Celkem 

Stržení stávajících PVC soklíků na stěně výšky 50 mm, včetně očištění zdiva oškrabáním od zbytků lepidla, 
včetně očištění tlakovým vzduchem a odsátí průmyslovým vysavačem 
  

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.1   67,8 96,0 221,3   385,1 m  

 

D.2 
Stržení stávajících lepených pásů podlahové krytiny z PVC, včetně očištění betonové podlahové mazaniny 
oškrabáním od zbytků lepidla, přebroušení povrchu pro srovnání, včetně očištění tlakovým vzduchem a odsátí 
průmyslovým vysavačem 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.2    145,9 131,8 241,2   518,9 m
2 

 

 
D.3 

Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 800x1970 
mm, šířka zárubně 110 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.3   2 4 7  13 ks  

 
D.4 

Odstranění stávající výmalby oškrábáním mokrou cestou včetně navlhčení  stěn i stropu. Vyrovnání podkladů 
štukovou vrstvou cca 15 % plochy, vytmelení spar šlehaným malířským štukem cca 15 % plochy, vysátí 
podkladů včetně úklidu plochy podlahy 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.4   240,5  328,5 791,5 1360,5 m2  

D.5 Demontáž nábytkového vybavení pokoj, přenesení do vzdálenosti 100m, uložení do dočasného deponování. 
Zpětná doprava na místo z deponovaného prostoru ze vzdálenosti 100 mm, zpětná montáž nábytku, úklid. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.5      480 hodin  

D.6 Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 800x1970 
mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.6   2 4 4 10 ks  

D.7 Demontáž stávajícího dřevěného obkladu v ostění dveří.  Šířka obkladu v ostění oboustraně 400 mm, výška 
2100 mm 
 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.7   3 4 4 11 ks  

D.8 Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 700x1970 
mm, šířka zárubně 110 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky 
Vyříznutí zbývajícího ostění k příčce pokoje. Do vyříznutého prostoru osazení sloupku z JAKL 70/50/3 mm, dl. 
2012 m + kotevní plotny PL 5, rozm. 200x50 mm po výšce 5x, kotvení HM 6x70 mm – 10 ks, dosedací patka 
PL5, rozm. 100x100 mm, osazovací patka pro překlad PL 5, rozm 120x150 mm – 1x, obložení sloupu SDK 
deskou KNAUF RED tl. 15 mm ze 4 stran. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.8   2 4 4 10 ks  

D.9 Demontáž zařizovacích předmětů / vana + umyvadlo / včetně odpojení od přívodu vody a kanalizace. 
Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.9   2 4 4 10 ks  
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D.10 

Popis,  
Schematické zobrazení 
 

      Počet ks (m) dle podlaží Poznámka 

1. 
PP 

1. 
 NP 

2. 
 NP 

3. 
NP 

Celkem 

Odstranění stávajících keramických obkladů vč. omítek na výšku 240 cm.  Po odstranění omítek bude 
provedeno mechanické dočištění plocha, proškábnutí spar a očištění tlakovým vzduchem a odsátí 
průmyslovým vysavačem 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.10   52,9 105,7 117,6  276,2 m2  

 

D.11 
Vybourání stávající keramické dlažby tl. 9 mm,  včetně lepícího tmelu tl. 6 mm, podkladní betonové mazaniny 
tl. 55 mm, asf. lepenky až na vyrovnávací betonovou mazaninu na panelech, která je odseparovaná asf. 
Lepenkou.. Zbroušení povrchu pro vyrovnání do roviny. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.11     21,8 21,8   43,6 m2  

 
D.12 

Demontáž zařizovacích předmětů  / WC , splachovadlo / včetně odpojení od přívodu vody a kanalizace. 
Osazení uzavíracích prvků na přívod vody a kanalizace 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.12   2 4 4  10 ks  

 
D.13 

Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 600x1970 
mm, šířka zárubně 100 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.13    2 4 4 10 ks  

D.14 Demontáž dřevěného soklíku z dýhované dřevotřískové desky na podkladní dřevěný .rošt, výška 150 mm, 
demontáž podkladního a kotevního roštu, zapravení omítky po demontáži roštu z 50% plochy. štukovou 
omítkou 
 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.14   33,6 19,6 19,6 72,8 m2  

D.15 Zakrytí stávajícího dřevěného obkladu v chodbě. Výška obkladu 2,05 m, Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.15   70,6 41,2 41,2 153 m2  

D.16 Zakrytí stávající okenní výplně v pokoji rozm. 2,40 x 1,80 m. Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů  Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.16   17,6 17,6 17,6 52,8 m2  

D.17 Demontáž stávající střešní krytiny z profilovaných plechových šablon včetně bednění, rozm. 1,8 x 1,8 m, po 
montáži VZT potrubí a kanalizačního potrubí zpětné zakrytí střešního pláště včetně bednění a úpravy 
plechových šablon. Provedení dotěsnění potrubí vůči střešnímu plášti matariálem Wakaflex. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.17     2 2 kpl  

D.18 Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 1250x1970 
mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.18   1   1 ks  
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D.19 

Popis,  
Schematické zobrazení 
 

      Počet ks (m) dle podlaží Poznámka 

1. 
PP 

1. 
NP 

2. 
 NP 

3. 
NP 

Celkem 

Vybourání stávající keramické dlažby tl. 9 mm,  včetně lepícího tmelu tl. 6 mm, podkladní betonové 
mazaniny tl. 60 mm, polystyrénu tl. 20 mm, asf. lepenky až na hydroizolaci. Oprava asfaltové hydroizolace 
natavením asfaltového pásu tl. 4 mm na penetrovanou stávající hydroizolaci.  

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.19   10,6     10,6 m2  

 

D.20 
Vybourání čelní stěny instalačního jádra za WC z cihel plných pálených na cementovou maltu tl. 100 mm. 
Šířka čelní stěny 1050 mm, výška 2935 mm………5 ks 
Šířka čelní stěny 850 mm, výška 2935 mm………5 ks 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.20         1 soubor  

 
D.21 

Rozšíření otvorů pro průchody instalačních potrubí v přebetonávce stropní desky v instalačním jádře. 

z  130 mm na   180 mm pro ZTI  10 ks 

z  180 mm na   220 mm pro VZT  10 ks 

   150 mm pro ZTI  10 ks 
Po osazení potrubí a manžet provést zpětnou dobetonávku z betonu C 16/20 na celou výšku nosné 
konstrukce stropu 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.21       1 soubor  

D.22 Demontáž stávajícího dřevěného obkladu v ostění dveří.  Šířka obkladu v ostění oboustranně 
300 +1000 mm, výška 2100 mm 
 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.22    1 1 1  3 ks  

D.23 Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 
1250x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. 
Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač, koordinátor zavírání křídel 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.23  2 2  2 6 ks  

D.24 Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 
800x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. 
Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.24   1  1 2 ks  

D.25 Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 
800x1970 mm, šířka zárubně 100 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. 
Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač 

 

D.25     8 8 ks  

D.26 Stržení stávajících lepených pásů podlahové krytiny z PVC, stržení podkladní vrstvy ze dřevěných vlysů  
včetně očištění betonové podlahové mazaniny oškrabáním od zbytků asf. lepidla, přebroušení povrchu 
pro srovnání, včetně očištění tlakovým vzduchem a odsátí průmyslovým vysavačem 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.26     26,1   26,1 m2  

D.27 Vyvěšení okenních křídel, odstranění stáv 
ajícího dřevěného rámu, demontáž dřevěné parapetní desky oboustraně š. 150 + 600 mm, dl. 1250 mm. 
Překlady nad otvorem ponechány. 
 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.27      1 soubor  

D.28 Demontáž prosklené plastové stěny – složení: Vyvěšení okenních křídel, odstranění stávajícího 
plastového rámu. Odstranění těsnění a výplně připojovací spáry. Překlady nad otvorem ponechány. 
Rozměr plastové výplně 3700x2600 mm. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.28      1 soubor  

 
 
 
 



Název akce     :  SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  – rekonstrukce domova mládeže 
Zakázka číslo :       08/2022 
Objekt            :       Budova  
Název výpisu :       Výpis demolice – 4 

 
 
 
 

D.29 

Popis,  
Schematické zobrazení 
 

      Počet ks (m) dle podlaží Poznámka 

1. 
PP 

1. 
NP 

2. 
 NP 

3. 
NP 

Celkem 

Odstranění oplechování parapetu z PZ plechu, š. 500 mm včetně kotevní prvků  Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.29     3,70  3,70 m   

 

D.30 
Vybourání otvoru v obvodové stěně tl. 475 mm, rozměry otvoru : 1000x1800 mm, přisekání ostění a 
zarovnání řezem. Vtažení překladu do nadpraží otvoru postupným zasouváním a doklínováním ocelovými 
přířezy z pásoviny PL5 dl. 150 mm . Složení překladu: 5x I 140 mm, dl. 1500 mm, doklínování klíny 
z pásoviny 5 ks na ocelový nosník. 
Překlad tvořen 5x I 140, dl. 1400 mm. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.30         1 soubor  

D.31 Lešenová kostka rozměrů 1300x1800 mm, výška 12,0 m, včetně lešeňových podlah, výstupního žebříku. 
Kotvení do fasády po výšce dle zvyklostí dodavatele. Doba použití 3 měsíce. 
Bude použita také pro zapravení vnějších povrchů u upravovaných výplní. / okno, fasádní stěna /.. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.31       1 soubor  

D.32 Mechanická ochrana stávajících podlahových krytin překrytím geotextilií o gramáži 300 g/m2. Jedná se o 
ochranu chodeb a schodiště včetně podest. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.32  31,1 58,4 59,2 105,
6 

11,8 266,
1 m2 

 

D.33 Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající ocelové zárubně pro zazdění postupným rozřezáním, bez 
poškození ostění resp. nadpraží. Zapravení stávajícího ostění po řezu v příčce pro rozměry dveří 
900x1970 mm, šířka zárubně 150 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. 
Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

    1 1 2 ks  

D.34 Vyvěšení dveřního křídla, ponechání stávající ocelové zárubně pro zazdění  v příčce pro rozměry dveří 
800x1970 mm, šířka zárubně 100 mm. Demontáž stávajícího prahu s ponecháním prahové spojky. 
Demontáž stávajícího vybavení – samozavírač 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

     2  2 ks  

D.35 Demontáž stávajícího dřevěného obkladu v ostění dveří.  Šířka obkladu v ostění oboustraně 600 mm, 
výška 2100 mm 
 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

     10 10 ks  

D.36 Vyvěšení okenního křídla 1200/600 mm, odstranění stávajícího dřevěného rámu, demontáž pákového 
otevírání sklopného křídla, demontáž sklobetonové výplně o rozměrech  /2,40x08-1,20x0,6/,vybourání 
obvorového betonového rámečku rozm. 0,05x0,08 m, dl. 4,0 m, osekání omítky z vnitřního a vnějšího 
ostění, demontáž keramického parapetu z keramických dlaždic 300/300 mm, včetně odsekání 
cementového maltového lože tl 20 mm, dl. 2400 mm. Překlady nad otvorem ponechány. 
 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

  1    1 soubor  

D.37 Zakrytí stávající okenní výplně v pokoji rozm. 1,20 x 1,80 m. Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů  

     6  6 ks  

D.38 Demontáž kovové dělící stěny zasklené jednoduchým zasklením. Konstrukce z ocelových svařovaných 
profilů 50/50/4 mm. Bezpečnostní dvojsklo. Plocha 3,70 x 2,65 m. Demontáž provedena odstraněním 
zasklívacích lišt, odstraněním skla, ocelová konstrukce odstraněna rozřezáním el. přímočarou pilou. 
Odstraněny kotevní plotny vysekání ze zdiva. 

 

   1   1 ks  

 
 



Název akce     :  SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE  – rekonstrukce domova mládeže 
Zakázka číslo :       08/2022 
Objekt            :       Budova  
Název výpisu :       Výpis demolice – 5 

 
 
 
 

D.39 

Popis,  
Schematické zobrazení 
 

      Počet ks (m) dle podlaží Poznámka 

1. 
PP 

1. 
NP 

2. 
 NP 

3. 
NP 

Půda Celk
em 

Pojízdná lešenová podlaha o rozměrech 2,60 x  0,80 m, výška podlahy 1,0 m. Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.39      3 ks  

D.40 Demontáž plastových celoprosklených  vstupních dveří s nadsvětlíkem. Rozměr otvoru 1200 x 2850 mm. 
Vyvěšení dveřního křídla, odstranění stávající plastové zárubně bez poškození ostění resp. nadpraží.  

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.40   1 ks   1 ks  

D.41 Demontáž plastové celoprosklené dělící stěny s dveřmi. Rozměry stěny 3700 x 3035 mm. Vyvěšení 
dveřního křídla, demontáž skleněných výplní, odstranění stávající plastové zárubně bez poškození ostění 
resp. nadpraží.  

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.41    1   1 ks  

D.42 Demontáž dřevěného obložení stěn z dýhovaných velkoplošných panelů. Rozměr panelů 400 x 2100 mm. 
Panely osazeny na podkladní konstrukci z dřevěných latí 60x40 mm. Podkladní rošt složen ze čtyř 
vodorovných linií. Okraje lemovány dřevěnými lemovacími lištami Pod obklady osazen dřevěný rošt 
z dýhovaných panelů. Demontáž bude prováděna postupným rozebíráním po jednotlivých dílech 
s uložením na místo určené investorem do vzdálenosti 50 m. V místě schodišťových ramen je šířka 
panelů 300 mm. Následně se provede vysekání kotevních dřevěných špalíků a jejich zapravení maltou. 
Zapravovaná plocha 10% plochy obkladu 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.42  27,5 43,8 18,9 26,8 17,2 140,
2 

 

D.43 Demontáž střešního pláště v ploše cca 1m2 spočívající v odstranění stávajícího bednění, pojistné 
hydroizolace a plechové střešní krytiny. Po montáži zpětná montáž prkenného záklopu, osazení 
prostupových prvků pro průchod potrubí VZT resp. kanalizace, případně provedení lemování prostupů 
pomocí univerzálně použitelného plastického a tvárného prvku, který se díky vložce z hliníkové výztužné 
mřížky přesně přizpůsobí tvarům střechy. Jedná se o materiál, který je vyroben z plastické hmoty PIB 
(polyizobutylen) vysoké kvality, obsahuje výztužnou vložku z hliníkové mřížky. Název Wakaflex BRAMAC 
280. 
  

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.43      2 ks  

D.44 Odstranění stávající výmalby stropů v hlavním schodišti, podlažních podest na 1. NP, 2. NP, 3. NP  a 
podhledů schodišťových ramen oškrábáním mokrou cestou včetně navlhčení  stěn i stropu. Vyrovnání 
podkladů štukovou vrstvou cca 15 % plochy, vytmelení spar šlehaným malířským štukem cca 15 % 
plochy, vysátí podkladů včetně úklidu plochy podlahy 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.44  27,9 23,7 30,2 35 34,7 189,
8m2 

 

D.45 Zakrytí stávající prosklené stěny  ve vstupu  rozm. 3,70 x 2,65 m. Zakrytí PE fólií tl 180 mikronů  Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.45  1 4 1 1 7 ks  

D.46 Vyvěšení okenního křídla, odstranění stávajícího okenního rámu. Zapravení stávajícího ostění po 
demontáži. Rozměr okenního otvoru 800 x 600 mm. Demontáž oboustranné parapetní desky š. 200 mm, 
dl. 850 mm. 

Ověřit a 
dopřesnit na 
stavbě 

D.46   1   1 ks  

 Navržené řešení si dodavatel před započetím prací ověří, zda jsou pro něj v daném okamžiku 
odpovídající podmínky. V případě zjištění odlišných výchozích podmínek navrhne případně úpravu 
navrženého řešení a tuto úpravu projedná s investorem případně s jeho zmocněným zástupcem a 
s projektantem. Do okamžiku obdržení souhlasného stanoviska uvedené práce přeruší. 
Výkresová část slouží jako podklad k dílenské dokumentaci a nenahrazuje ji. Výchozí rozměry 
před výrobou na stavbě ověřit. 

 

 


