

D.1.2 SO 201 MOST PŘES ŽELETAVKU EV.Č. 41017-5



TRANSCONSULT s.r.o.

SEZNAM PŘÍLOH:

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. VÝKRESY:
 1. SITUACE
 2. STÁVAJÍCÍ STAV - PŘEHLEDNÝ VÝKRES
 3. NOVÝ STAV - PŮDORYS
 4. NOVÝ STAV - ŘEZY, POHLEDY
 5. VÝKRES ÚPRAV SPODNÍ STAVBY
 6. NOSNÁ KONSTRUKCE - VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE
 7. SCHÉMA ULOŽENÍ A PŘECHOD NA OPĚRY
 8. DETAILS
 9. POSTUP VÝSTAVBY
 10. SCHÉMA ZÁBRADLÍ

č. paré



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Velehradský	<i>Velehradský</i>	Středisko:	1
Odpovědný projektant	Ing. Velehradský	<i>Velehradský</i>	Vedoucí:	Ing. Hodek
Zpracovatel	Ing. Velehradský		Zak. číslo:	1 8 2 6 1 0 0 0 2
Přezkoušel	Prudič	<i>Prudič</i>	Arch.č.	01419
Kontroloval	Ing. Faltus	<i>Faltus</i>	Formát:	A4
Objednatel:	KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace		Datum:	03/2020
			Účel:	PDPS

III/41017 BAČKOVICE - MOST EV.Č. 41017-5

DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
STAVEBNÍ ČÁST

Část. dok.:

D.1

SO 201 MOST PŘES ŽELETAVKU EV.Č. 41017-5

Č. přílohy:

2