


C.3.2 SITUACE - ČÁST II
III/39014 SMRK PRÚTAH

M 1:500

ROZVRŽENÍ SITUATIONÍ VÝKRESU:



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- EL. VEDENÍ NADZEMNÍ VN
- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ VN
- EL. VEDENÍ NADZEMNÍ NN
- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN
- VODOVOD
- PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- PVSEK
- NVSEK

LEGENDA:

- NAVRŽENÝ STAV
- KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ KRYT
- DOPLNĚNÍ Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU
- ZELEŇ
- ULIČNÍ VPUST - ZAOSTŘENÍ DO STÁVAJÍCÍ NEZAMĚŘENÉ KANALIZACE
- POLOHOPIIS
- HRANICE PARCEL KN

UPOZORNĚNÍ!

PŘED ZAPOČÍTÁNÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI A HLOUBKU ULOŽENÍ OVĚRIT SONDOU RUČNĚ!
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT	Ing. Ivo Jiráň	VIPA project, s.r.o.
PROJEKTANT	Ing. David Svoboda	
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Pavel Vidlář	PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
INVESTOR	KSUSV, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	Číslo projektu: 4320 Tržnice - Nová Ves, 674 01 tel: +420 78 272 000 E-mail: info@vipaproject.cz
MÍSTO STAVBY	Silnice III/39010, III/39014, III/39015 v obci Smrk	
PŘÍLOHA		DATUM
SITUACE - ČÁST II		09/2020
		FORMÁT
		8 x A4
		MĚŘÍTKO
		1:500
		STUPEŇ
		PDPS
NÁZEV STAVBY		PARE
III/39014 SMRK PRÚTAH		ČÍS. PŘÍLOHY
		C.3.2