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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby, 

 CHODNÍK PODÉL SILNICE II/523, VĚTRNÝ JENÍKOV 

b) místo stavby – kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla 

popisná 

Kraj: Vysočina, 

Obec: Větrný Jeníkov [588121] 

Katastrální území: Větrný Jeníkov [781118] 

Parcelní čísla: dle seznamu pozemků (viz. příloha) 

  

 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, 

účel užívání stavby. 

Výstavba nového chodníku a odvodnění podél silnice II/523 v obci Větrný Jeníkov. Jedná 

se o stavbu trvalou. 

 

 

A. 1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

a)   jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

Větrný Jeníkov,  

Větrný Jeníkov 5, 

588 42 Větrný Jeníkov 

IČ: 00286842 

 

 

A. 1.3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a)   jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba), 

Generální projektant:      

PROfi Jihlava s.r.o. 

Pod Příkopem 6 

58601 Jihlava 

IČ: 18198228 

 

 

 



b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, 

Ing. Jan Sedlák, osvědčení o autorizaci ČKAIT č.1003073 

Bc. Jan Pipa, osvědčení o autorizaci ČKAIT č.1400548 

     

c)   jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým 

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jejich autorizace. 

Nejsou 

 

d)   jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle 

zvláštních předpisů 

Nejsou 

 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Jedná se o stavbu malého rozsahu. Stavba není členěna na stavební objekty. 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území   

• Podklady od správců sítí (CETIN, E.gd, gasnet, VAS,..) 

• Digitální katastrální mapa k.ú. Větrný Jeníkov  

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• Vyhláška č. 405/2017 Sb. ze dne 24 listopadu 2017, kterou se mění vyhláška 

č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., a vyhláška 

č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

• Vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

• seznam dotčených pozemků 

 



Kat. území: Větrný Jeníkov [781118] Okres: Jihlava

Obec:         Větrný Jeníkov [588121] Kraj:     Vysočina                                                                    

Parc.č. Parc.č. LV Trvalý zábor m2 Trvalý zábor m2 Poznámka

dle KN dle PK chodník a zp. pl. svah způs.využ.

162/1 291 ostatní plocha 10001 10,8 3,8

196

348 ostatní plocha
10001 158,5

210 1643 ostatní plocha 10001 22,0

221/1 497
zastavěná plocha 

a nádvoří
507 10,5

223 93 ostatní plocha 507 14,5

224 347 ostatní plocha 872 75,9

225/1 291
zastavěná plocha 

a nádvoří
835 30,4 7,7

225/2 64 ostatní plocha 872 13,4

226 576 zahrada 835
8 50 11; 

(576)
45,3 45,7

231 196 ostatní plocha 30 8,2 13,7

232 657 zahrada 30
8 50 11; 

(657)
33,3 85,3

954 8761 ostatní plocha 132 16,7

964 62513 ostatní plocha 132 253,8

693,3 156,2 m2

78,6 131,0 m2z toho ZPF:

Druh pozemku

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava;                                                    

(Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 

1122/16, 58601 Jihlava)

Palán Radek, č. p. 57, 58842 Větrný Jeníkov

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava;                                                   

(Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 

1122/16, 58601 Jihlava)

Městys Větrný Jeníkov, č. p. 5, 58842 Větrný Jeníkov

Městys Větrný Jeníkov, č. p. 5, 58842 Větrný Jeníkov

SJM Martinů Libor a Martinů Dagmar, č. p. 48, 58842 Větrný Jeníkov

Palán Radek, č. p. 57, 58842 Větrný Jeníkov

Jméno vlastníka, sídlo,( podíl),(užívání)
BPEJ 

(výměra)

Městys Větrný Jeníkov, č. p. 5, 58842 Větrný Jeníkov

trvalý zábor celkem:

Seznam dotčených parcel

SJM Dvořák Jakub a Dvořáková Lenka;                                                                 

Dvořák Jakub, č. p. 84, 58841 Bílý Kámen; Dvořáková Lenka, č. p. 48, 58842 

Větrný Jeníkov

Pachta Jiří, č. p. 261, 58842 Větrný Jeníkov

SJM Dvořák Jakub a Dvořáková Lenka;                                                                 

Dvořák Jakub, č. p. 84, 58841 Bílý Kámen; Dvořáková Lenka, č. p. 48, 58842 

Větrný Jeníkov

Pachta Jiří, č. p. 261, 58842 Větrný Jeníkov

Stavba:      Chodník podél silnice II/523, Větrný Jeníkov

Výměra 

SJM Martinů Libor a Martinů Dagmar, č. p. 48, 58842 Větrný Jeníkov
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Jedná se o zastavěné území (intravilán), chodník včetně odvodnění je navržen podél stávající silnice 
druhé třídy II/523. Rozsah je dle požadavku investora. Je navržen chodník pro pěší v délce cca 260 
m a odvodnění silnice (nátokové obruby) v délce 58m. 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Stavba není v rozporu s územním plánem. 

 
    c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(výřez z mapy: Geologická mapa 1 : 50 000. In: Geovědní mapy 1 : 50 000 [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2018-03-21]. 
Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/ ) 



Geologická charakteristika: 
ID: 1545 
Horninový typ: magmatit hlubinný 
Hornina: granit 
Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum 
Oblast: moldanubikum 
Region: magmatity v moldanubiku 
Regionální jednotka: moldanubický pluton  
Éra: PALEOZOIKUM 
Útvar: KARBON 
Textura horniny:  všesměrná 
Zrnitost horniny: drobnozrnná až středně zrnitá 

Mineralní složení: biotit obvykle více než muskovit 
  
ID: 1302 
Horninový typ: metamorfit 
Hornina: migmatit 
Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum 
Oblast: moldanubikum 
Region: metamorfní jednotky v moldanubiku 
Éra: PROTEROZOIKUM–PALEOZOIKUM 
Mineralní složení: cordierit biotit, + - sillimanit, granát, muskovit 
 

 
Geomorfologická charakteristika: 

• Provincie – Česká vysočina 

• Subprovincie – Česko-moravská soustava 

• Oblast - Českomoravská vrchovina 

 
Hydrogeologická charakteristika: hydrogeologický rajon ID 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy (v 

horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika) Hlavní povodí – Dunaj, povodí Dyje.  
 

Zdroje nerostů: V daném území se nenachází ložiska nerostů.  
 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod., 

Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden geologický, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum. 

 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.). 
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba nezasahuje do zátopového území.  
Území není památkově chráněno, ani se nenachází v památkové zóně nebo zvláště chráněném 

území.  
Budoucí staveniště nezasahuje do poddolovaného území. 
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno stávajícím způsobem odvodnění. Stávající uliční vpustě 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031


budou nahrazeny novými vpustěmi. Dále je navrženo 58 m nátokových obrub, další řešení se 

nepředpokládá. Srážkové vody budou odváděny pomocí příčného a podélného sklonu do uličních 

vpustí společně s odvodněním vozovky silnice. V místech stávajících dešťových svodů, které nejsou 

zaústěny do dešťové kanalizace bude osazen lapač splavenin s následným dopojením na dešťovou 

kanalizaci v uličním prostoru. 
 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nepředpokládá se kácení vzrostlých dřevin ani demolice či asanace stávajících objektů. V rámci 

celé akce nebudou v dané lokalitě ani v jejím okolí poškozovány a ničeny dřeviny rostoucí mimo les. 
 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Zábory PUPFL se neuvažují. Zábory ZPF jsou uvedeny v seznamu dotčených pozemků v příloze 
průvodní zprávy. Dočasné zábory se neuvažují. 

 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

V daném území se nenachází stávající komunikace pro pěší. Navržená pěší trasa navazuje na 
stávající vjezdy a na vstupy do přilehlých nemovitostí. Nové pěší komunikace jsou navrženy dle 
vyhlášky č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. 

Uliční vpustě pro odvodnění budou nahrazeny novými. Tyto vpustě budou zaústěny do stávajících 
kanalizačních přípojek. Nově navržené odvodnění – systém nátokových obrub, bude taktéž 
zaústěno do stávající dešťové kanalizace. 

 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Věcné ani časové vazby nebyly zjištěny, součástí stavby nejsou podmiňující ani vyvolané investice. 
 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
Stavba bude provedena na pozemcích uvedených v příloze průvodní zprávy.  
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 

Nejsou. 
 
 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Nejsou. 

 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Viz. bod j). 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

Jedná se o novou stavbu. 
 



b) účel užívání stavby, 
Dopravní infrastruktura, chodník pro pěší, vjezdy a vstupy pro zajištění příjezdu a vstupu do 

navazujících nemovitostí. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba trvalá 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, 

Nejsou. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky na stavbu a na provádění stavby jsou předmětem dokladové části dokumentace a jsou 
její nedílnou součástí. Stavebník a žadatel musí být s požadavky dotčených orgánů obeznámeny. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod., 

Návrh obsahuje podle navržených objektů tyto dispozice a parametry: 
Chodník podél silnice II/523 – celková délka navrženého chodníku je cca 260 m, základní šířka ve 

volném prostranství je navržena 1,5 m, v místech, kde je chodník umístěn mezi silnicí a blízkou 
zástavbou domů je šířka chodníku proměnná dle prostorové situace v konkrétním místě. V rámci 
chodníku je navrženo i dopojení na stávající vstupy a vjezdy na pozemky přilehlých nemovitostí. 
V začátku úseku stavby bude při osazování silniční obruby podél vozovky silnice II/131 provedena 
úprava stávajícího asfaltového krytu doplněním asfaltových vrstev v mocnosti 10 cm v šířce 0,3m. 
Silniční obruby navrženého chodníku a nátokové obruby podél vozovky silnice II/523 budou osazeny 
v rámci opravy silnice II/523 – samostatná PD. Chodník bude odvodněn na stávající vozovku, do 
uličních vpustí. Vpustě jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 

 
 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.). 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky a osoby 
nebyly stanovovány. 

Chodník bude odvodněn na stávající komunikaci, do uličních vpustí. Vpustě jsou zaústěny do 
stávající dešťové kanalizace. Nově navržené nátokové obruby budou zaústěny taktéž do stávající 
dešťové kanalizace. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaný termín výstavby je v letech 2023-2024, stavba bude realizována jako celek. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), 

Stavba bude uvedena do provozu jako celek a rovněž tak kolaudace bude provedena na celou 
stavbu. 

 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499/zneni-20180101#f4394031


k) orientační náklady stavby. 
Předpokládané celkové náklady byly odhadnuty na 2,5 mil. ,- Kč bez DPH.   
Skutečné náklady na výstavbu díla budou součástí „Smlouvy o dílo“ uzavřené mezi investorem a 

dodavatelem stavby na základě výběrového řízení.     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. Barevnost materiálů bude dle schválených typů pro 
tento typ stavby. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 

Skladba chodníků a vjezdů byla navržena dle TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací. 
Směrové, výškové i šířkové uspořádání bylo navrženo v souladu s ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací a vyhláškou č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Pro provádění stavby se předpokládá použití obvyklých technologií a materiálů. Použity budou 
materiály a výrobky dostupné na trhu v ČR. Nevyskytnou se požadavky na dovoz zařízení, 
stavebních kapacit nebo licencí. Stavbu bude schopno realizovat více dodavatelských organizací se 
sídlem v ČR. Neočekávají se zvýšené nároky na dodavatelské zajištění stavby - počty pracovníků a 
jejich kvalifikaci. Nedojde k likvidaci jiných zařízení, provozů ani výrobních kapacit. Na stavbu nejsou 
kladeny zvláštní urbanistické, architektonické nebo výtvarné požadavky. Stavbu nelze provádět 
podle opakované nebo typové dokumentace. Jde o stavbu pro nevýrobní účely. Nevzniknou výrobní 
provozy - nebude je nutné trvale zásobovat materiály, polotovary nebo výrobky. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

c) celková spotřeba vody, 
Stavba nebude spotřebovávat vodu. 
 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 

V rámci užívání nebudou vznikat odpady. Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 
541/2020 Sb. tyto odpady: 

 - 17 01 01 O beton (25 t) 
 - 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (250 t) 
 - 17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (20 t) 
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 (2 t) 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na 

životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo určí investor v podmínkách 
zadání zakázky na stavební práce.  

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze 
stavebních a dopravních prostředků. 



Odpady vzniklé během stavební činnosti: 
Odtěžená zemina pro budoucí podkladní vrstvy chodníku a odvezení na příslušnou skládku. Další 

odpady vzniklé během stavby se nepředpokládají. Předpokládaná množství odpadů ze stavební 
činnosti jsou uvedena výše u jednotlivých kategorií. 

 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 

Nejsou. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 

Jako přirozené vodící linie bude použit zvýšený vnější obrubník min. 60mm nad úrovní chodníků, 
zdi přilehlých nemovitostí případně stávající podezdívky oplocení okolních pozemků. V místech 
umožňujících vstup do vozovky budou osazeny varovné pásy. Vstup do vozovky bude proveden 

v max. převýšení 2cm nad povrchem vozovky. Stavba je navržena dle vyhlášky č. 398/2009Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena dle platných předpisů, norem a zákonů vztahujících se k výstavbě, včetně 

vyhlášky č.398/2009 o bezbariérovém užívání staveb.  
Požadavek na vybudování chodníků vzešel ze strany investora. Výstavbou chodníku bude zvýšena 

bezpečnost pohybu chodců v daném místě, kde se dosud chodníky nenacházejí nebo jsou již 
v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu, 

V současném stavu je již stávající chodník respektive jeho úseky nevyhovující pro bezpečný pohyb 
chodců a netvoří celistvou linii pro pěší. 

 
b) popis navrženého řešení. 

1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
- parametry a zdůvodnění trasy, 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 

Návrh obsahuje podle navržených objektů tyto dispozice a parametry: 
Chodník podél silnice II/523 – celková délka navrženého chodníku je cca 260 m, základní šířka ve 

volném prostranství je navržena 1,5 m, v místech, kde je chodník umístěn mezi silnicí a blízkou 
zástavbou domů je šířka chodníku proměnná dle prostorové situace v konkrétním místě. V rámci 
chodníku je navrženo i dopojení na stávající vstupy a vjezdy na pozemky přilehlých nemovitostí. 
V začátku úseku stavby bude při osazování silniční obruby podél vozovky silnice II/131 provedena 
úprava stávajícího asfaltového krytu doplněním asfaltových vrstev v mocnosti 10 cm v šířce 0,3m. 
Silniční obruby navrženého chodníku a nátokové obruby podél vozovky silnice II/523 budou osazeny 
v rámci opravy silnice II/523 – samostatná PD. Chodník bude odvodněn na stávající vozovku, do 
uličních vpustí. Vpustě jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. 

Konstrukční provedení chodníků a vjezdů popisuje výkres č. D.03 - Vzorové příčné řezy.  



 
Konstrukční vrstvy chodníku: 
  
Betonová dlažba (bez fazet)    tl.   60 mm  
Lože z kamenné drtě vel. 4-8mm    tl.   40 mm  
ŠTĚRKODRŤ – ŠDB  Edef,2= 50 MPa    tl. 200 mm  
Zhutněná pláň Edef,2= 30 MPa        
Celkem       tl. 300 mm 
 
Konstrukční vrstvy chodníku v místě vjezdu: 
  
Betonová dlažba (bez fazet)    tl.   80 mm  
Lože z kamenné drtě vel. 4-8 mm    tl.   40 mm  
ŠTĚRKODRŤ – ŠDB Edef,2= 80 MPa    tl. 250 mm  
Zhutněná pláň Edef,2= 45 MPa        
Celkem       tl. 370 mm 
 

V případě, že budou v podloží zastiženy nevhodné zeminy (neúnosné, namrzavé) bude provedena 
sanace pláně chodníku štěrkovitým materiálem v tl. 30cm. Sanace bude probíhat po odtěžení 
stávající zeminy, vzniklá figura bude opatřena separační geotextílií, do které bude provedena 
sanační vrstva ze štěrkovitého materiálu frakce 0/200mm. Tyto sanace je možné realizovat až na 
základě zkoušek na pláni a jejich rozsah bude schválen investorem. 

 
Všeobecné technologické požadavky. Materiál zemní pláně (aktivní zóny) nesmí být 

namrzavý. Případné násypy a zásypy budou provedeny z vhodných materiálů (dle klasifikace 
ČSN 73 3133), které budou ukládány po vrstvách max. 300 mm s průběžným hutněním 
(minimálně 100 % PS).  

Pokládka podkladní vrstvy ze štěrkodrti se řídí ČSN 73 6126-1. Zejména bude dodržena 
předepsaná celková tloušťka pokládané vrstvy, bude provedeno řádné zhutnění s 
dodržením rovnosti vrstvy a požadované únosnosti Edef,2. 

Provedení dlážděných povrchů se řídí ČSN 73 6131, kdy je třeba opět dbát zejména na 
finální rovnost povrchu, na tloušťku lože dlažby (projektová tloušťka je 40mm, při realizaci 
nesmí být tloušťka lože větší než 50 mm, jinak hrozí tvorba trvalých deformací na povrchu 
dlažby) a rovněž na řádné vyplnění spár předepsaným materiálem. 

Obrubníky a případně další betonové prvky budou kladeny na podkladní beton s boční 
opěrou (beton C20/25 XF1, minimální tloušťka 100 mm, uspořádání dle vzorových příčných 
řezů). Dělení obrubníků a dalších betonových prvků bude prováděno zásadně řezáním na 
požadovaný rozměr, oblouky budou vytvořeny ze segmentů přiměřených délek nebo ze 
speciálních kusů požadovaného poloměru. 

Při realizaci budou v plném rozsahu dodržovány příslušné ČSN, ČSN-EN a TP pro stavbu 
pozemních komunikací ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace. 

 
Kontrolní zkoušky. Nedílnou součástí stavebních prací musí být v rámci realizace stavby ze 

strany zhotovitele rovněž provedení příslušných kontrolních zkoušek dle požadavků 
příslušných ČSN, případně ČSN EN pro jednotlivé rozhodující technologie (přejímka podloží 
vozovky, ochranná a podkladní vrstva). Právem objednatele stavby je provádění nezávislé 
kontrolní činnosti. 

 
 



2. Mostní objekty a zdi 
a) výčet objektů a zdí, 
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje - rozpětí, délky, šířky, 

průjezdní a průchozí prostory: 
- základní technické řešení a vybavení, 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
- postup a technologie výstavby. 

Nejsou. 
 

 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

Chodník bude odvodněn na stávající místní komunikaci. Stávající vpusti budou vyměněny za nové 
a zaústěny do stávajících přípojek uličních vpustí. Cca od KM 0.26400 do konce úseku je navrženo 
odvodnění stávající komunikace pomocí systému obrubníkového odvodnění (nátokových obrub). 
Systém odvodnění bude ukončen systémovou vpustí zaústěnou do stávající dešťové kanalizace. 

 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 
b) technické vybavení tunelu, 
c) navržená technologie výstavby, 
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 

Nejsou. 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 

S ohledem na druh stavby není řešeno. 
 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

Nejsou uvažována. 
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 
V rámci stavby nedojde k obnově stávajícího dopravního značení, stávající značení bude 

zachováno. 
 

c) veřejné osvětlení, 
Veřejné osvětlení bude řešeno s novými rozvody NN v dané lokalitě – samostatný objekt. 
 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace, 

e) clony a sítě proti oslnění. 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů 
a) výčet objektů, 
b) základní charakteristiky, 
c) související zařízení a vybavení, 
d) technické řešení, 
e) postup a technologie výstavby. 

Nejsou. 



B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neuvažuje s těmito zařízeními. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Po dobu stavby bude omezen provoz na stávající silnici, předpokládá se realizace jako celku bez 

úplných uzavírek. Po dobu stavby bude na komunikaci zajištěn průjezdný profil min. 3,5m. 
Stavba zpevněných ploch a inženýrských sítí z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 

není stavební objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí 
vzniku požáru, a proto nemusí být stavba požárně posuzována. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
S ohledem na charakter stavby není posuzováno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
S ohledem na charakter stavby není posuzováno. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby není posuzováno. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Není uvažováno. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
S ohledem na navrženou stavbu, není řešeno. 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Vzhledem ke stávajícímu stavu je navržená základní šířka chodníku 1,5 m. Chodník je navržen 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. V místě vstupů do vozovky jsou navrženy snížené obruby a varovné 
pásy. Vodící linii tvoří vyvýšený chodníkový vnější obrubník, zdi objektů nebo podezdívky oplocení 
stávajících nemovitostí. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Veškeré navržené pěší trasy respektují stávající vjezdy a vstupy k okolním nemovitostem. 
 
c) doprava v klidu, 

Není řešeno. 
 
 



d) pěší a cyklistické stezky. 
Je navrženo prodloužení chodníku o cca 205 m. Návrh vyšel z požadavků investora.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Součástí návrhu nejsou vegetační úpravy, pouze plochy určené k ozelenění budou opatřeny 
humózní zeminou a osety travní směsí.  
Hutnění veškerého materiálu (zemin) v násypu bude na úrověň 97% maximální objemové 
hmotnosti sušiny dle Proctor standard. Vlhkost zemin se nesmí lišit při hutnění o více než -2 % až + 3 
% od optimální vlhkosti podle PS. Sypání a zhutňování zemin bude po vrstvách skloněných k líci tak, 
aby byl umožněn odtok povrchové vody. Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí 
vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez 
nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená mrazem nebo deštěm se odstraní, stejně jako led, 
sníh apod. Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý, musí se před navážením další vrstvy 
navlhčit nebo podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. 
Dosypávaná zemina nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, 
kameny a předměty, které překážejí hutnění. 
 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická, protierozní opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, 
se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným 
osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat 
všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů a 

výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou považovány za 

odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. "O odpadech". Tuto 
povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. tyto odpady: 
 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 03 02      O     asfaltové směsi 
 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a 

jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 



 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 

ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 
 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebez. Látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp.směsí) obsahující 

nebezpečné látky 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 

nebezpečných odpadů. 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na 

životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží dodavatel stavby 
listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami ze 
stavebních a dopravních prostředků. 

 
 b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Navržené zájmové území je vymezeno stávajícím územním plánem pro dopravní infrastrukturu a 
rodinné bydlení. Vliv na faunu a floru bude minimální. Nedojde k dotčení památných stromů. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Na stavbu nebyla navržena nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba jako funkční celek je navržena dle schválených normativním předpisů a technických 

pravidel pro projektování komunikací včetně bezbariérového užívání těchto zpevněných ploch. Další 
ochrana osob není řešena s ohledem na charakter stavby. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je 
řešena v rámci BOZP včetně vstupu na staveniště a bude dořešena v rámci vlastní realizace. 

 



B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Spotřeba hmot bude uvedena v soupisu prací a obsahuje především nákup dlažeb, obrub a 
podkladních vrstev pro zhotovení zpevněných ploch. Toto bude řešeno dodavatelskou firmou. Další 
potřeba a spotřeba se nepředpokládá. 

 
b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění budoucího staveniště je zajištěno pomocí stávajícího odvodnění v zájmovém území. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd na staveniště bude po stávajících veřejných komunikacích a silnicích. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na staveništi nebudou probíhat demoliční práce. Nedojde ani ke kácení dřevin. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Obvod staveniště je dán rozsahem vlastní stavby, nebude proveden zásah do okolních pozemků. Pro 
skladování materiálů a pro mezideponie budou využity pozemky investora. Zařízení staveniště bude 
majetkem dodavatele a bude zřizováno v nejnutnějším rozsahu. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k lokalitě navrhované stavby nejsou řešeny obchůzné trasy. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace přebytečného materiálu bude řešena individuálně dodavatelem. Ke kolaudaci dodavatel 

předloží doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Stavba předpokládá vyrovnanou bilanci zemin. Před započetím prací je nutno zjistit vhodnost  

zemin k použití do násypů. V případě, že zkoušky prokáží nevhodnost zemin, budou muset být 
odvezeny na příslušné skládky. Následně budou dovezeny zeminy vhodné do násypů.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V průběhu výstavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození životního prostředí 
v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Pro období výstavby je rozhodující umístění zařízení 
staveniště mimo území s vyšší propustností zemin. Při provádění stavebních prací bude třeba dbát 
na dodržování běžných opatření na ochranu půdy a vod před znečištěním ropnými látkami. Jedná se 
především o kontrolu technického stavu používané techniky, skladování ropných látek a nakládání s 
odpady. Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být 
rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií (Katalog odpadů - vyhláška MŽP ČR č. 
381/2001 Sb., kategorie O nebo N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé 
druhy odpadů vhodný způsob využití popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími 
odpadové hospodářství. Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 
jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat 
všechna ustanovení zákona číslo 541/2020 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v 
odpadovém hospodářství. 

 



Především se zdůrazňuje: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- opatření proti znečišťování komunikací 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- ochrana vzrostlé zeleně 
Veškeré plochy využívané pro potřebu zařízení staveniště budou dodavatelem uvedeny do 

původního stavu nebo upraveny dle řešení v projektu. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob 
do výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení vlády č.591/2006 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí 
a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a 
provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 
požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, 
překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 
0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop 
tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude nutné 
zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno přenosným 
zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy hladký povrch bez 
ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 m nad chodníkem). 
Vždy bude zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy 
vyhlášky 398/2009 Sb.). 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje"), 
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze 
č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje"), 
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze 
č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené 
v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny 
při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 183/2006 Sb. a 
které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 
"betonářské práce"), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, omítání stěn 
a stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen 
"zednické práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 
betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, 



plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o 
požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, 
které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených 
zákonem 183/2006 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu BOZP 

bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, 

se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví výstražným 
osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat 
všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení staveniště a 
musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady NCHLP, sklady PHM, sklady, 
místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - vždy musí být uvedeno 
jméno, firma, kontakt. Na staveništi musí být na určeném místě umístěny prostředky pro poskytnutí 
první pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde rovněž uvedena všechna důležitá havarijní 
čísla a požární poplachová směrnice. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Po dobu stavby bude budoucí staveniště uzavřeno a přístup bude zajištěn náhradní trasou po 
tělese stávající silnice. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Vstupy na staveniště budou opatřeny zábranami a mobilním oplocením s varovnou tabulkou 
zakazující vstup do prostoru staveniště. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například 
přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. v platném znění a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v 
příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo 
toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se 
uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Trvalé zařízení staveniště po dobu stavby se nepředpokládá. Vjezd na budoucí staveniště bude 
z přilehlé komunikace. Předpokládá se „letmá“ montáž přímo z nákladního vozidla do prostoru 
staveniště. Další vjezdy se nepředpokládají. 
 
 



p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Vzhledem k rozsahu nebyly vydány žádné dílčí termíny. 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro 

jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy. 
Stavba bude prováděna jako celek. Přesný harmonogram předloží vybraný zhotovitel při předání 

staveniště. 
 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. Stavební postupy budou prováděny dle požadavku 

dodavatelské firmy a investora akce. 
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin 

získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku 
na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo 
použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 
zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - 
plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením 
pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 

Stavba předpokládá celkové množství výkopů o objemu cca 217 m3 a množství násypů o celkovém 
objemu cca 179m3. Z uvedeného vyplívá, že stavba vykazuje přebytek zemin v množství cca 38m3. 
Toto množství bude klasifikováno jako odpad a odvezeno na skládku.  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Chodník bude odvodněn na stávající místní komunikaci, do uličních vpustí – stávající vpustě budou 

nahrazeny novými. Vpustě jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Stávající dešťové svody, 
které nejsou zaústěny do dešťové kanalizace ale na povrch chodníku, budou doplněny o lapač 
splavenin a dopojeny na dešťovou kanalizaci tak, aby tato voda již nestékala na povrch 
rekonstruovaného chodníku. 

Nově navržené odvodnění stávající silnice systémem nátokových obrub bude taktéž napojeno na 
stávající dešťovou kanalizaci. 

 

B.10. Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
Ve smyslu §18 zákona č.526/2006 Sb. Vyhlášky, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné 

stavby při provádění těchto prací: 
- správnost vytyčení prostorové polohy stavby 
- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení dokladů a certifikátů zhotovitelem 
- kontrola splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a 

životního prostředí (splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby). 
Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po 

odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným 
dodavatelem stavby. 

 



B.11. Závěr 
 
Při provádění všech prací je nutno dbát zvýšené péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

veškeré práce a činnosti provádět předepsanými postupy a podle platných předpisů, před 
zahájením prací je třeba vytýčit všechny stávající podzemní sítě správci těchto sítí. K vytyčení nelze 
použít kót odměřených z projektové dokumentace. 

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a označeny 
všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou podzemních sítí musí být 
prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních (zemních) prací. Zajistit 
vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností investora. Případně obnažená vedení musí být 
chráněna proti poškození. Po dokončení stavby bude dodavatelskou firmou provedeno zaměření 
skutečného provedení, které bude předáno investorovi, popřípadě správcům nebo vlastníkům 
stávajících inženýrských sítí v dotčeném území. 

Návrh byl zpracován dle §68 zák.č.458/2000 Sb., v platném znění, ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-
4), 12279, technických pravidel G 702 01, 905 01 a dalším souvisejícími předpisy. Pro prevenci a k 
zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude postupováno ve smyslu nařízení 
vlády ČR č.406/2004 Sb. 

V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního díla na 
skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz výkaz výměr) jsou 
uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, ukládané do 
zhutněných násypů a skladeb komunikací, je projektantem uváděn v cílovém stavu, tedy po 
předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, že si dodavatel sám stanoví potřebný objem 
zeminy a materiálů v nakypřeném nezhutněném stavu a to na základě příslušných charakteristik 
těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato skutečnost může ovlivnit cenu stavebního díla 
vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému nákupu zeminy a hutnění sypaniny. 

 
Pozor! 
Na staveništi se nacházejí stávající podzemní inženýrské sítě. Před zahájením stavebních prací 

musí tyto být vytýčeny a označeny přímo na staveništi a s jejich polohou seznámena osoba 
zodpovědná za provádění stavebních prací. Zajistit vytýčení podzemních inženýrských sítí od jejich 
provozovatelů je povinností investora stavby případně dodavatele stavby na základě smluvního 
vztahu. 

Po dokončení stavebních prací bude předána dodavatelem investorovi dokumentace skutečného 
provedení, popř. okolním správcům kříženích zařízení. 

 

 


