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Stavba:  III/3473 a III/34712 Malčín - průtah 
Stavební práce spočívají v opravě vybraných úseků silnic III/3473 a III/34712 včetně výstavby nových 
chodníkových ploch podél těchto silnic v průtahu obcí Malčín v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod. 
Projektová dokumentace ve stupni DÚSP + PDPS, zpracovaná firmou DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. řeší 
úsek silnice III/3473 v délce 901,16 m (provozní staničení cca km 1,772 – 2,673) a úsek silnice III/34712 
v délce 255,47 m (provozní staničení cca km 3,813 – 4,068). Stavba je rozdělena do dvou etap: I. etapa 
silnice III/3473 v km 0,000 – 0,200 a silnice III/34712 v km 0,000 – 0,255 staničení dle PD a II. etapa 
silnice III/3473 v km 0,200 – 0,901 staničení dle PD.  
Investorem opravy silnic III/3473 a III/34712 ve vybraných úsecích je Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, příspěvková organizace a investorem výstavby nových chodníků je Obec Malčín. 
Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení vydané Odborem dopravy Městského úřadu ve 
Světlé nad Sázavou pod čj. MSNS/13500/2021/OD-8S-Ko z 30. 9. 2021. 
V předmětné lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, kabelové rozvody 
NN podzemní a nadzemní, telefonní rozvody nadzemní, rozvody veřejného osvětlení, plynovodní potrubí. 
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, bude respektována ČSN 73 
6005 a vyjádření jednotlivých správců. 
 
Technické podmínky: 
Stavba je svým rozsahem rozdělena na následující stavební objekty dle jednotlivých zadavatelů: 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 

 SO 101 -  Komunikace III/3473 a 34712 

 SO 102 -  Komunikace III/3473 
 

-  Obec Malčín 

 SO 103 – Chodníky III/3473 a 34712 - uznatelné  

 SO 103.2 – Chodníky III/3473 a 34712 - neuznatelné 

 SO 104 – Chodníky III/3473 - uznatelné 

 SO 104.2 – Chodníky III/3473 - neuznatelné 
 
 
 
Zadavatel Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 
 
 
SO 101 – Komunikace III/3473 a III/34712 – I. etapa – silnice III/3473 v km 0,000 – 0,200 staničení dle 
PD a silnice III/34712 v km 0,000 - 0,255 staničení dle PD.  
 
SO 102 – Komunikace III/3473 – II. etapa – silnice III/3473 v km 0,200 – 0,901 staničení dle PD. 
Součástí tohoto stavebního objektu jsou i práce prováděné pro zadavatele Krajskou správu a údržbu 
silnic Vysočiny, p.o. na opravě stávajícího propustku na silnici III/3473 v km 0,740 staničení dle PD – 
projekčně je řešeno jako SO 105 – Oprava propustku.  
 
 
  
Stavbou dojde k úpravě šířky obou komunikací. Nejprve bude provedeno v místech rozšíření chodníků 

odstranění stávajících vrstev komunikace nebo bude provedeno doplnění okrajů vozovky dle PD ze 

štěrkodrti a R materiálu. Poté bude provedena recyklace za studena RS CA tl. 200 mm dle TP 208 a 

následně pokládka ložné vrstvy z asfaltového betonu ACP 16+ v tl. 70 mm a obrusné vrstvy z asfaltového 

betonu ACO 11 v tl. 40 mm. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šíři vozovky 

najednou bez pracovní spáry. Na silnici III/3473 v km 0,000 - 0,200 je předpoklad výskytu stávajícího 

materiálu zatříděného dle Vyhl. 130/2019 Sb. jako ZAS-T4 (viz. Zpráva o přítomnosti PAU látek) – tento 

materiál bude zabudovaný do recyklované vrstvy s použitím hydraulického a asfaltového pojiva. 

Na silnici III/3473 ve staničení km 0,157 bude proveden nový autobusový záliv v šířce 4 metry z kamenné 

dlažby 80/110.  

Další technické podmínky  
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Odvod srážkových vod bude řešen podélným a příčným sklonem povrchů. Vzhledem ke změnám 

odtokových poměrů budou v zájmovém území vybudovány nové uliční vpusti včetně připojovacího 

potrubí a budou opraveny šachty, které se nacházejí v komunikaci a bude vybudována nová horská 

vpusť. Na silnici III/3473 v km 0,363 - 0,428 vpravo budou z důvodu přilehlé trasy stávajícího plynovodu 

provedeny uliční vpusti obrubníkové nízké, bez kalového koše. Tam, kde je to možné, bude voda 

odváděna do silničních příkopů, které budou reprofilovány. 

Stávající krajnice budou seříznuty, po provedení nových asfaltobetonových vrstev bude doplněna nová 

krajnice v šířce 0,50 m. 

Navazující zpevněné plochy a sjezdy budou pro zajištění napojení výškově upraveny. V zájmovém území 

dojde k revizi stávajícího svislého dopravního značení, staré značení bude nahrazeno novým, dojde 

k posunutí značení. Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení z bílé barvy.  

 

Součástí plnění je i oprava propustku na silnici III/3473 v km 0,740 staničení dle PD - stávající propustek 

evidenčního čísla 3473 - 6P tvoří betonové trouby DN 1200. Bude vybouráno čelo na výtoku a 

odstraněno z něj stávající zábradlí.  Na výtoku bude stávající potrubí obnaženo a očištěno a následně 

bude propustek prodloužen betonovou troubou DN 1200 se šikmým čelem. Pod touto troubou bude 

proveden betonový základ, šikmé čelo propustku ve sklonu 1:1 bude provedeno z lomového kamene do 

betonu. Na výtokové straně bude osazeno nové mostní zábradlí a v délce 2 m bude provedeno 

vydláždění koryta z lomového kamene do betonu.  

 

Dále jsou součástí plnění VRN - zkoušky a ostatní měření, dočasné dopravní opatření a značení, 
geodetické práce, kartografické práce, dokumentace skutečného provedení, bezpečnostní a hygienická 
opatření na staveništi, ochranná opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, zařízení 
staveniště, pasportizace stavby a okolních objektů, informační tabule, vypracování evidenčního listu 
propustku a 1. hlavní prohlídky propustku vč. vložení do BMS. 
 

Stavební práce budou probíhat ve 2 etapách, které budou realizovány za úplné uzavírky komunikací 
III/3473 a III/34712. Jedná se o tyto etapy: 

I. etapa – úplná uzavírka úseku III/3473 v km 0,000 – 0,200 staničení dle PD a úseku III/34712 v km 
0,000 – 0,255 staničení dle PD. 

II. etapa – úplná uzavírka úseku III/3473 v km 0,200 – 0,901 staničení dle PD. 

Zhotovitel je povinen zpracovat před zahájením prací konkrétní harmonogram a projekt dopravně 
inženýrského opatření, které odsouhlasí zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy 
a další příslušné složky, a na jehož základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce. 

 

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY: 

Skladba A – Skladba vozovky asfaltobeton D1-N-6-IV-PIII: 

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ABS II)  tl. 40 mm                 

Spojovací asfaltový postřik 

Obalované kamenivo ACP 16+  (OKS I)              tl. 70 mm                  

Infiltrační postřik  

Recyklace za studena RS CA              tl.  200 mm                

2% asf. emulze ve zbytkovém množství 

Min. 4 % cementu 

Vyrovnání nerovností ŠD frakce 0-63 ŠD                     tl. 100 mm     

Tloušťka konstrukce                                                         tl. 410 mm  

 

Skladba D – Doplnění vozovky dle TP 170, skladba D1-N-6-IV-PIII: 

Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (ABS II)  tl. 40 mm                 

Spojovací asfaltový postřik 



 
 

Příloha A3 

 

 Stránka 3 z 5 

Obalované kamenivo ACP 16+  (OKS I)  tl. 70 mm                  

Infiltrační postřik  

Recyklace za studena RS CA  tl.  200 mm                

2% asf. emulze ve zbytkovém množství 

Min. 4 % cementu 

Štěrkodrť frakce 0-32 + R mat v poměru  6:4  tl. 250 mm 

Štěrkodrť frakce 0-63     ŠD  tl. 200 mm     

Sanace – štěrkodrť frakce 0-63                ŠD  tl. 250 mm     

Tloušťka konstrukce bez sanace                                     tl. 560 mm  

Tloušťka konstrukce celkem                                            tl. 810 mm 

 

Skladba E – Autobusový záliv, parkovací stání dle TP 170, skladba D1-D-1-VI-PIII: 

Žulová kostka 80/110    DL  tl. 100 mm                 

Drobné drcené kamenivo DDK  tl. 40 mm 

Infiltrační postřik 

Recyklace za studena RS CA  tl.  200 mm                

2% asf. emulze ve zbytkovém množství 

Min. 4 % cementu 

Štěrkodrť frakce 0-32 + R mat v poměru 6:4  tl. 300 mm 

Sanace štěrkodrť frakce 0-63   ŠD                   tl. 250 mm  

Tloušťka konstrukce bez sanace                                     tl. 440 mm 

Tloušťka konstrukce celkem                                            tl. 690 mm 

 

 

Skladba F – Doplnění skladby mimo možné provedení recyklace za studena dle TP 170, skladba D1-

N-6-IV-PIII: 

Asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 (ABS II)     tl. 40 mm                 

Spojovací asfaltový postřik 

Obalované kamenivo   ACP 16+ (OKS I)       tl. 70 mm                  

Infiltrační postřik  

Štěrkodrť frakce 0-63    ŠD                       tl. 250 mm 

Štěrkodrť frakce 0-63    ŠD                       tl. 250 mm 

Sanace – štěrkodrť frakce 0-63   ŠD                       tl. 250 mm     

Tloušťka konstrukce bez sanace                   tl. 610 mm  

Tloušťka konstrukce celkem                                                           tl. 860 mm 

 

Zadavatel Obec Malčín: 
 
SO 103: Chodníky III/3473 a 34712 – uznatelné 
 
SO 103.2: Chodníky III/3473 a 34712 – neuznatelné 
 
SO 104: Chodníky III/3473 - uznatelné - součástí tohoto stavebního objektu jsou i práce prováděné pro 
zadavatele Obec Malčín na opravě stávajícího propustku na silnici III/3473 v km 0,740 staničení dle PD – 
projekčně je řešeno jako SO 105 – Oprava propustku. 
  
SO 104.2: Chodníky III/3473 – neuznatelné 
V koordinaci s opravou silnic III/3473 a III/34712 bude Obec Malčín provádět výstavbu nových chodníků 
podél těchto silnic. 
Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5 m s lokálním minimálním rozšířením, příčný sklon chodníků 

směrem ke komunikaci je 2%. Chodníkové plochy budou provedeny z šedé zámkové dlažby tl. 60 mm, 
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vjezdy a sjezdy budou provedeny z dlažby tl. 80 mm. Varovné pásy budou provedeny s reliéfní úpravou 

v červené barvě.   

Nejdříve budou v dotčených místech odstraněny stávající konstrukce vozovky či chodníků a budou 

doplněny konstrukční vrstvy dle projektové dokumentace. Stávající krajníky oddělující chodníky od 

vozovky budou vybourány, očištěny a následně použity zpět a doplněny novými krajníky, poškozené 

krajníky budou předány investorovi. Krajníky budou nově osazovány do betonového lože C16/20nXF1 

s převýšením 100 mm nad novou niveletu komunikace, ve vjezdech 20 - 50 mm. Chodník bude v místě 

styku s travnatým povrchem nebo podezdívkou lemován chodníkovým obrubníkem s převýšením min. 6 

cm, v místech styku chodníku s budovou bude vložena nopová fólie. 

U silnice III/3473 v km 0,157 v místě autobusového zálivu bude vybudována nástupní hrana délky 12m 

s převýšením 20 cm šířky 2,0 m ze zámkové dlažby tl. 60mm. Z důvodu vybudování této nástupní hrany 

bude posunuto stávající oplocení. Nové oplocení bude z betonového ztraceného bednění provázaného 

betonářskou výztuží a zalitého betonem, bude osazeno na betonovém základovém pasu osazeném 

betonářskou výztuží. Na druhé straně silnice III/3473 v km 0,118 bude rovněž vybudována nová nástupní 

hrana, ale s ohledem na stísněné podmínky pouze šířky 1,7 m. V místě styku stávajícího oplocení a 

nástupní hrany budou uloženy palisády do betonu. 

Před stávající administrativní budovou č.p. 50 ve staničení km 0,258 budou provedena dvě nová podélná 

parkovací stání, povrch těchto stání bude proveden z žulových kostek 80/110. 

Vzhledem ke změnám odtokových poměrů z důvodu budování nových chodníků bude osazeno 9 nových 

uličních vpustí včetně hlavního potrubí. 

 

Součástí plnění je i oprava propustku na silnici III/343 v km 0,740 staničení dle PD - stávající propustek 

evidenčního čísla 3473 - 6P tvoří betonové trouby DN 1200. Bude vybourána stávající římsa na nátokové 

straně, odstraněno stávající zábradlí a celý prostor vodního toku bude zatrubněn potrubím DN 1200 a 

zasypán do úrovně terénu. V místě lomu vodního toku bude provedena monolitická železobetonová 

revizní šachta a nové potrubí bude napojeno na stávající propustek. Do nového potrubí bude zaústěna 

stávající přípojka dešťové kanalizace. 

 

Dále jsou součástí plnění VRN - zkoušky a ostatní měření, statické zkoušky únosnosti, dočasná dopravní 
opatření a značení, geodetické práce, kartografické práce, dokumentace skutečného provedení, 
bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, ochranná opatření pro zabezpečení stávajících 
inženýrských sítí, zařízení staveniště 
 

 

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY: 

Skladba B – Chodník dle TP 170, skladba D2-D-1-CH-PIII: 

Zámková dlažba                                     DL            tl. 60 mm                 

Drobné drcené kamenivo                           DDK  tl. 30 mm 

Štěrkodrť frakce 0-63                                  ŠD                     tl. 200 mm                

Sanace štěrkodrť frakce 0-63                     ŠD                     tl. 200 mm  

Tloušťka konstrukce bez sanace                                          tl. 290 mm 

Tloušťka konstrukce celkem                                                tl. 490 mm 

 

 Skladba C – Vjezdy dle TP 170, skladba D2-D-1-VI-PII: 

Zámková dlažba                                     DL  tl. 80 mm                 

Drobné drcené kamenivo                            DDK  tl. 40 mm 

Štěrkodrť frakce 0-63                                   ŠD                  tl. 250 mm                  

Sanace štěrkodrť frakce 0-63                      ŠD    tl. 200 mm 

Tloušťka konstrukce bez sanace                                          tl. 370 mm  

Tloušťka konstrukce                                                                     tl. 570 mm 
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Skladba G – Parkovací stání dle TP 170,  D2-D-1-VI-PIII: 

Kamenná žulová kostka střední 100/100 (DL)  tl. 100 mm                 

Drobné drcené kamenivo  DDK  tl. 40 mm 

Štěrkodrť frakce 0-63    ŠD                  tl. 150 mm  

Štěrkodrť frakce 0-63    ŠD                  tl. 150 mm                 

Sanace štěrkodrť frakce 0-63   ŠD  tl. 250 mm  

Tloušťka konstrukce bez sanace    tl. 440 mm 

Tloušťka konstrukce                                                                     tl. 690 mm 

 

Zadávací podklady 

Požadavky na realizaci opravy silnic a vybudování chodníků v obci Malčín jsou specifikovány v projektové 
dokumentaci III/3473 a III/34712 Malčín - průtah, kterou ve stupni DUSP+PDPS, spolu se soupisem 
prací, zpracovala firma DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 
25284525, hlavní projektant Ing. Jiří Marek, ČKAIT 1400336.  

 

 


