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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA  
B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 

Předmětná stavba se nachází v obci Malčín a je vedena podél komunikací III. třídy. V zájmovém prostoru stavby 

dojde k opravě komunikace SO 101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 a SO 102 KOMUNIKACE III/3473, a k SO 103 

CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III/3473 a k výstavbě nových chodníkových ploch SO 104 CHODNÍKY PODÉL 

KOMUNIKACE III/34712. Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní 

obslužnosti rozdělena na II. etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek 

opravy komunikace III/3473 v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále 

v této etapě dojde k opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na 

komunikaci III/3473 a je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

 

 
b) údaje o soulady stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s územím plánem 

 
 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
Z volně dostupných dokumentů je patrné, že se v zájmovém území se nachází půda s kambizem mesobazická 

oglejená a pseudoglej modální. V źájmovém území se nachází hornina migmatitizovaná biotitická a sillimanit-

biotitická paralula, místy s granátem a cordieritem . Podzemní vody v tomto území nebyly zaznamenány.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území 
 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historickýcký průzkum 
apod. 

Vzhledem k malému rozsahu stavby bylo dohodnuto s investorem, že se nebude provádět inženýrskogeologický 

průzkum. V rámci akce byly provedeny zkoušky PAU – Výsledky měření jsou součástí dokumentace. Převážně se 

jedná o asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 – které se nestávají odpadem ale vedlejším produktem. V místě 

sondy č. 1 se nachází v tloušťce cca 20mm asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4 -která se nestává odpadem ale 

produktem pokud se použije v technologii recyklace za studena na místě. Předpoklad výskytu ZAS-T4 je na 

komunikaci III/3473 v délce cca 200m - od staničení 0,000 – 0,200 km. 

 

Z volně dostupných dokumentu se v blízkosti předmětné stavby nebyl historicky proveden žádná vrtná 

prozkoumanost. 
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V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byly zajištěny následující podklady a průzkumy: 

Dokumentace územního řízení 

Zeměměřické podklady, geodetické zaměření lokality 

Místní zhodnocení stávajícího stavu 

Požadavky investora, správců inž. sítí a DO  

Příslušné ČSN, TP, zákony a vyhlášky  

 

e)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba nezasahuje do chráněného území. 
 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Samotná stavební činnost bude mít vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a 

zařízení v okolí. 

Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany 

životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

• minimální dobu výstavby 

• technologickou kázeň  

• omezení hlučných prací při prodloužených směnách 

• čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky s suchém období 

• čištění vozů při výjezdu ze stavby 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 

ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby.   

 

Vzhledem k úpravě šířkových poměrů a sjednocení příčných sklonů dojde ke změně odvodnění, z tohoto 

důvodu budou v zájmovém území vybudovány nové uliční vpusti a bude provedena oprava šachet, které se 

nacházejí v komunikaci. Od staničení 0,363 – 0,428km budou po pravé straně provedeny uliční vpusti obrubníkové 

nízké, bez kalového koše. Provedení obrubníkových vpustí je z důvodu stávajícího plynovodu, který je veden 

v blízkosti. Od staničení cca 0,525 – 0,718 km je v současné době stávající příkop. Vzhledem k návaznosti a 

požadavku obce na provedení chodníků dojde v této části k ovlivnění odtokových poměrů a dojde k vyvolané 

investici ze strany obce. Uliční vpusti celkovém počtu 9ks + hlavní potrubí budou investicí obce Malčín. 

 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby nedojde ke kácení stávajících dřevin. Stavba si vyžádá provedení demolic ve smyslu vybourání 

konstrukčních vrstev stávajících chodníků, vybourání obrubníků, odfrézování obrusného povrchu komunikace a 

vybourání čela propustku. 

 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

V rámci stavby dojde k trvalému záboru ZPF, nedojde k trvalému záboru z LPF. 
 

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn. že jsou respektovány 

stávající vjezdy a sjezdy na pozemky. 

 

Řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených vychází 

z požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. 

Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Vybraný zhotovitel stavby musí respektovat rezortní 

systém jakosti Ministerstva dopravy ČR, tzn. technické a technicko-kvalitativní podmínky (TP a TKP) i normy ČSN a 

právní předpisy. 

Při návrhu bylo pamatováno na užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu či orientace a stavba je 

navržena v souladu s ustanoveními platných vyhlášek: 

- Veškeré komunikace jsou navrženy jako bezbariérové (minimální šířka průchodu min 900mm v příčném sklonu max. 

2%, max. výškový rozdíl obrubníku míst pro přecházení 20mm, úpravy pro zrakově postižené) 

- Chodník je navržen jako bezbariérový a použité povrchy neznemožňují pohyb osob se sníženou schopností 

orientace. 

- U míst pro přecházení, hran chodníků a ramp jsou navrženy prvky usnadňující orientaci osob se sníženou schopností 

orientace 

- Případné vyrovnávací rampy budou mít odpovídající sklon a nebudou přesahovat max. dovolenou délku. 
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Bezbariérové prvky mohou být uplatněny pouze zde na obrubníkových hranách, bude dodržena vyhl. 398/2009 Sb. 

- Chodníky jsou o základní šíři 1,5m. 
 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Termín zahájení stavby se předpokládá v horizontu do dvou let – rok 2022, respektive 2023. Celková doba provádění 

stavby se odhaduje na cca 12 měsíců. 

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena na II. 

etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace III/3473 

v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde k 

opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 a 

je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

Ohledně dopravních omezení se předpokládá komunikace na úrovni Zhotovitel – Investor, DIPČR a příslušný odbor 

dopravy.  

Součástí vybudování nového autobusového zálivu je podmíněná investice obce Malčín v podobě vybudování 

nástupní hrany a posunutí oplocení. Podezdívka oplocení bude tvořena z betonových tvárnic. 

V místě autobusové zastávky směr Lučice je rovněž podmíněnou investicí vybudování nástupní hrany. V tomto 

prostoru vzhledem k velmi stísněným podmínkám bude vybudována nástupní hrana v šíři cca 1,7m. V místě styku 

stávajícího oplocení a nástupní hrany budou uloženy palisády výšky 600 mm do betonu C16/20nXF1. Povrch 

nástupních hran je ze zámkové dlažby tloušťky 60mm.   
Podmíněnou investicí obce Malčín je provedení napojení stávajících sjezdů a vjezdů ze zámkové dlažby tloušťky 

80mm šedé. V případě že nebudou prováděny chodníkové části současně s komunikací, budou vjezdy a sjezdy 

výškově vyrovnány pomocí recyklátu nebo ŠD 0-63 (bude určeno před samotnou realizací).  

 

Stavba je koordinována s investicemi:  1) ZTV Malčín 

     2) Rekonstrukce komunikace III/347125 a III/3473 

     3) Přeložení kabelového vedení CEZ  
 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí: 

Pozemky přímo dotčené stavbou v k.ú. Malčín 690431 
 

Parc. č. 
dle KN 

Výměra  
Druh 

pozemku 

Č. 
záb. 
V KN 

LV Jméno vlastníka, sídlo, (podíl), (užívání) Podíl 
Trvalý 
zábor 
(m) 

1356 14 899 
ostatní 

plocha 
1 166 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace, Kosovská 

1122/16, 58601 Jihlava 

  2019 

104 7 878 
orná 

půda 
2 214 

Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno-

město, 60200 Brno 

 

Železný Josef, V Prokopě 1545, 25088 

Čelákovice 

1/4 
 

3/4 
2 

114/8 340 
ostatní 

plocha 
3 214 

Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno-

město, 60200 Brno 

 

Železný Josef, V Prokopě 1545, 25088 

Čelákovice 

1/4 
 

3/4 
6 

st.100 611 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

4 28 
Hostek Aleš, Boučkova 642/24, Poděbrady 

II, 29001 Poděbrady 
  17 

st. 98 421 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

5 163 
Dvořáková Jana Mgr., K ovčínu 1493/1, 

Kobylisy, 18200 Praha 8 
  15 
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114/7 664 zahrada 6 93 Kruntorádová Olga, č. p. 62, 58291 Malčín   27 

99/2 680 zahrada 7 814 

Venzhőfer Václav, č. p. 56, 58291 Malčín 1 

 

Venzhőferová Olga, Josefodol 36, 58291 

Světlá nad Sázavou  

1/2 
 

1/2 
10 

97/1 1 099 zahrada 8 72 
Habásko Zdeněk, č. p. 26, 58291 Malčín  

 

Veselská Marcela, Zboží 59, 58291 Habry 

1/2 
 

1/2 
5 

97/6 5 zahrada 9 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   5 

95/4 41 
trvalý 

travní 

porost 

10 72911 

Hampejs Jiří, č. p. 78, 58291 Malčín 

 

Hampejsová Petra Mgr., č. p. 78, 58291 

Malčín 

1/2 
 

1/2 
44 

1337/1 20 570 
ostatní 

plocha 
11 166 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace, Kosovská 

1122/16, 58601 Jihlava 

  1534 

1307/1 5 881 
ostatní 

plocha 
12 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   32 

st. 122 8 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

13 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   4 

914/2 721 zahrada 14 33 

Moravcová Jana, Trčkova 292, 58001 

Havlíčkův Brod  

 

Moravec Jiří, Trčkova 292, 58001 Havlíčkův 

Brod 

1/2 
 

1/2 
5 

915/2 685 zahrada 15 170 Šustek Martin, č. p. 34, 58291 Malčín   6 

1298/12 3 980 
ostatní 

plocha 
16 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   107 

94/3 472 zahrada 17 194 
Černý Aleš, Běhounkova 2528/55, 

Stodůlky, 15800 Praha 5 
  75 

13717/1 21 418 
ostatní 

plocha 
18 166 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace, Kosovská 

1122/16, 58601 Jihlava 

  1534 

st. 28/1 766 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

19 194 
Černý Aleš, Běhounkova 2528/55, 

Stodůlky, 15800 Praha 5 
  14 

st. 28/2 236 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

20 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   7 

1298/16 1 676 
ostatní 

plocha 
21 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   3 

85 345 zahrada 22 118 
Dibelka Petr, Havlíčkova 4081, 58001 

Havlíčkův Brod 
  15 

81/2 241 zahrada 23 252 
Kováčová Marie, Sázavská 580, 58291 

Světlá nad Sázavou 
  16 
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st.25 1 544 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

24 252 
Kováčová Marie, Sázavská 580, 58291 

Světlá nad Sázavou 
  4 

1298/16 1 676 
ostatní 

plocha 
25 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   38 

1298/12 3 980 
ostatní 

plocha 
26 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   63 

75 104 zahrada 27 121 
Pavlas Jan Ing. Ph.D., Reynkova 3250, 

58001 Havlíčkův Brod 
  4 

st. 23 1 672 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

28 121 
Pavlas Jan Ing. Ph.D., Reynkova 3250, 

58001 Havlíčkův Brod 
  9 

66 2 410 zahrada 29 121 
Pavlas Jan Ing. Ph.D., Reynkova 3250, 

58001 Havlíčkův Brod 
  19 

64/2 1 158 zahrada 30 89 

Kafka Bohuslav, č. p. 21, 58291 Služátky 

 

Kafka Jaromír, Na Stráni 3096, 58001 

Havlíčkův Brod  

  8 

st. 67 1 116 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

31 89 

Kafka Bohuslav, č. p. 21, 58291 Služátky 

 

Kafka Jaromír, Na Stráni 3096, 58001 

Havlíčkův Brod  

  14 

st. 22 1 285 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

32 73 Bárta Jiří, č. p. 73, 58001 Kojetín   5 

st. 21 1 007 
zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

33 84 
SJM Hampejs Jiří a Hampejsová Dana, č. p. 

1, 58291 Malčín 
  3 

58 1 653 zahrada 34 255 
SJM Vacek Zdeněk Ing. a Vacková Ingrid, 

č. p. 7, 58291 Malčín 
  7 

1298/12 3 980 
ostatní 

plocha 
35 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   16 

50/27 507 
trvalý 

travní 

porost 

36 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   116 

50/19 807 
trvalý 

travní 

porost 

37 807 Vacek Bohumír, č. p. 8, 58291 Malčín   338 

50/16 1 201 
trvalý 

travní 

porost 

38 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   256 

41 124 
trvalý 

travní 

porost 

39 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   75 

50/14 166 
trvalý 

travní 

porost 

40 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   104 
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50/2 208 
vodní 

plocha 
41 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   86 

50/15 311 
trvalý 

travní 

porost 

42 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   67 

37/1 586 
trvalý 

travní 

porost 

43 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   38 

1317/2 3 168 
ostatní 

plocha 
44 10001 Obec Malčín, č. p. 21, 58291 Malčín   28 

1329/1 12 800 
ostatní 

plocha 
45 166 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 

Jihlava 
    

 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Na pozemcích jsou v současné době ochranná pásma technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektřina, 

plynovod apod….). Nová ochranná pásma vzniknou s přeložením kabelové vedení ČEZ a uložením kabelu VO – 

neřeší tato PD 
 

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
Zájmové území nevyžaduje zvýšené sledování přetvoření.  

 
o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn. že jsou respektovány 

stávající vjezdy a sjezdy na pozemky. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.  Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Navržená stavba je opravou komunikace a chodníkových ploch s parametry podle požadavků ČSN 73 6110 + 

ZMĚNA Z1 + dalších příslušných ČSN, TP, zákonů a vyhlášek. 

Při návrhu zpevněných ploch byla volena třída dopravního zatížení V – u vozovky a CH u chodníků. 

 

b) Účel užívání stavby 
Předmětná stavba se nachází v obci Malčín. V zájmovém prostoru stavby bude provedena oprava 

komunikací a chodníků.  

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena na II. 

etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace III/3473 

v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde k 

opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 a 

je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

 

V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN podzemní a 

nadzemní, telefonní rozvody – nadzemní, rozvody veřejného osvětlení, plynovodní potrubí. Dále se v zájmovém 

území nacházejí rozvody vodovodu a kanalizace. Dále se nachází v zájmovém prostoru teplovod a plynovod STL. 

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována ČSN 73 6005 a 

vyjádření jednotlivých správců.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou s předpokládanou morální i fyzickou životností 25let. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjímky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky. Jedná se o výstavbu chodníkových ploch. 



 

11 / 32 

 

e) Informace o tom , zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

Všechna závazná stanoviska se nacházejí v oddílu H. – dokladová část. Veškerá stanoviska jsou zapracována do 

PD. 
 

S E Z N A M   D O K L A D O V É   Č Á S T I:  
 

 
I. - Vyjádření k existenci inž.sítí 

• CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

• ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 

• ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem Klíše 

• Obec Malčín, Malčín 21 582 91 Světlá nad Sázavou 

• Telco Pro Services, a. s. Praha, Praha 4 Duhová 1531/3 PSČ 140 00 

• T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic 

• Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 

• Vodafone Czech Republic a.s. Technická 23 616 00 Brno 

• Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01 

 

II. - Vyjádření dotčených orgánů (institucí), organizací apod. 

• CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

• ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 

• GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem Klíše 

• Obec Malčín, Malčín 21 582 91 Světlá nad Sázavou 

• MĚSTSKÝ ÚŘAD Světlá nad Sázavou, Územní plánování, náměstí Trčků z Lípy 18 582 91 Světlá nad Sázavou  

• MĚSTSKÝ ÚŘAD Světlá nad Sázavou, odbor dopravy a siln.hospodářství, náměstí Trčků z Lípy 18 582 91 Světlá nad Sázavou  

• MĚSTSKÝ ÚŘAD Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18 582 91 Světlá nad Sázavou 

• MĚSTSKÝ ÚŘAD Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí - odpady, náměstí Trčků z Lípy 18 582 91 Světlá nad Sázavou  

• KRAJSKÁ HYG.STANICE KRAJE VYSOČINA, Štáflova 2003, pracoviště Havlíčkův Brod 

• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Žižkova 1018, 580 01 Havlíčkův Brod 1 

• POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – dopr. inspektorát, Nádražní 59, Havlíčkův Brod 

• Hasičský Záchranný Sbor Kraje Vysočina, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 

• Souhlasy vlastníků 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod., 

Stavba se nachází v intravilánu obce Malčín. Stavbou dojde ke sjednocení šířky obou komunikací. 

Komunikace III/3473 bude provedena od začátku staničení až po staničení cca 0,197km v jednotné šiři 6,5m, od 

staničení 0,197km – cca 0,290km bude provedeno zúžení na jednotnou šíři 6m, od staničení 0,290 – 0,650km bude 

komunikace znovu zúžena na jednotnou šíři 5,75m a od staničení 0,650km – konec úseku bude znovu komunikace 

zúžena na jednotnou šíři 5,5m, kde se dále napojuje na stávající stav, který je v šíři 3,3m. Příčný sklon komunikace 

je jednotný 2,5%. Stavbou jako takovou nebude dotčen stávající dopravní režim. Jedná se o intravilán obce 

s max. dovolenou rychlostí 50km/h. 
 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.  
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Stavba jako taková nebude produkovat žádné odpady a emise. Stavba nevyžaduje připojení na elektrickou 

energii. Srážkové vody budou odváděny pomocí nových uličních vpustí do stávající dešťové kanalizace. 
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i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena na II. 

etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace III/3473 

v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde k 

opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 a 

je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 
jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby 
do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Stavba nevyžaduje předčasné užívání nebo zkušební provoz. Stavba bude uvedena do provozu jako celek 
 

k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu činí 15 500 000kč 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v zastavěném území, kde je malý uliční prostor. Pro architektonické a výtvarné řešení není u této 

liniové stavby prakticky prostor. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Jedná se o liniovou stavbu vedoucí v intravilánu. Barevné řešení zámkové dlažby, chodník zámková dlažba tl.60mm 

- šedá, vjezdy zámková dlažba tl.80mm - šedá, varovné pásy provedeny z reliéfní dlažby – barva červená, nutno 

odsouhlasit investorem. 

 

B.2.3. Celkové stavebně technické řešení  

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazující, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni 
působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 

SO 101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 

SO 102 KOMUNIKACE III/3473 

 

Komunikace, stavebně technické řešení: 

Předmětná stavba se nachází v obci Malčín. V zájmovém prostoru stavby bude provedena oprava 

komunikace.  

Stavba je rozdělena do jednotlivých SO - SO 101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 a SO 102 KOMUNIKACE 

III/3473.  

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena 

na II. etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace 

III/3473 v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde 

k opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 

a je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

Oprava bude provedena technologií studené recyklace s doplněním horních asfaltových vrstev, reprofilací 

povrchu komunikace a následně pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy. 

Nejprve bude provedeno v místě rozšíření chodníků odstranění stávajících vrstev komunikace, nebo bude 

provedeno doplněné okrajů vozovky v rozsahu dle PD. Následně dojde k uložení nových kamenných krajníků KS3 

(investice obce Malčín). Dále budou stávající vrstvy komunikace (v celé nové šíři) rozemlety (vč. obrusných asf. 

vrstev), terén srovnán dle navržené nivelety a  poté bude provedena recyklace vrstev na hloubku 200-250 mm 

technologií za studena dle TP 208. Pokud bude tloušťka asf. vrstev větší než 9cm (předpoklad v místě sondy 3) , 

musí být nejprve provedeno frézování asfaltových vrstev komunikace na místě bez odvozu. Poté bude provedeno 

promíchání všech vrstev a následně bude terén nivelety srovnán dle PD. Případný přebytečný materiál bude 

odvezen na meziskládku. Až poté bude provedena recyklace vrstev na hloubku 200-250 mm technologií za 

studena dle TP 208.  Následně budou pokládány asfaltové vrstvy v rozsahu dle PD. Zejména promíchání všech vrstev 

na místě je nutné v úseku kde se nacházejí asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T4 (sonda č. 1 se nachází v tloušťce 

cca 20mm asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4) - která se nestává odpadem ale produktem pokud se použije 

v technologii recyklace za studena na místě. Předpoklad výskytu ZAS-T4 je na komunikaci III/3473 v délce cca 200m  

- od staničení 0,000 – 0,200 km. V tomto úseku po promletí všech vrstev budou provedeny výluhy a na základě 

výsledků bude stanoveno další postup nakládání s odpadem. Poté bude provedena recyklace vrstev technologií 

za studena.  
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V zájmovém území je předpokládáno s výskytem štětu. Přesná hloubka ve které se štět nachází bude 

ověřena kopanými sondami po 10m, podle určení přesné hloubky štětu bude stanovena hloubka provedení 

recyklace (min. 15cm). 

Předpokládá se přidání 2% asfaltové emulze ve zbytkovém množství a min. 4% cementu.  Přesné provedení 

musí být odsouhlaseno TDS. Doplnění vrstvy chybějící části komunikace bude provedeno kombinací ŠDa 0/32 + R-

materiálu v poměru 60% : 40% - doplnění vrstev bude provedeno se souhlasem TDS. Poté bude proveden infiltrační 

postřik kationaktivní asfaltovou emulzí do 1,0kg/m2 po vyštěpení. Dále bude provedena pokládka asfaltové směsi 

typu asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 70mm. Následně bude proveden spojovací postřik 

kationaktivní asfaltovou emulzí 0,5kg/m2 po vyštěpení. Nakonec bude provedena pokládka asfaltové směsi typu 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 40mm. 

Stavbou dojde ke sjednocení šířky obou komunikací. Komunikace III/3473 bude provedena od začátku 

staničení až po staničení cca 0,197km v jednotné šiři 6,5m, od staničení 0,197km – cca 0,290km bude provedeno 

zúžení na jednotnou šíři 6m, od staničení 0,290 – 0,650km bude komunikace znovu zúžena na jednotnou šíři 5,75m 

a od staničení 0,650km – konec úseku bude znovu komunikace zúžena na jednotnou šíři 5,5m, kde se dále napojuje 

na stávající stav, který je v šíři 3,3m. Příčný sklon komunikace je jednotný 2,5%.  

Ve staničení cca 0,157km vpravo (za odbočkou na místní komunikaci) bude proveden nový autobusový 

záliv v šířce 4m. Povrch autobusového zálivu bude proveden z kamenné dlažby 80/110. V opačném směru dojde 

k posunutí autobusové zastávky o cca 15m, směrem z obce. Posunutí je provedeno vzhledem ke stísněným šířkovým 

poměrům v místě autobusové zastávky (směrem na Lučici). V místě autobusových zastávek musí být provedena 

nástupní hrana v délce 12m a převýšením obrubníku 20cm. 

Součástí vybudování nového autobusového zálivu je podmíněná investice obce Malčín v podobě 

vybudování nástupní hrany a posunutí oplocení. Podezdívka oplocení bude tvořena z betonových tvárnic. 

Založení stěny je projektováno v nezámrzné hloubce 1,1m od upraveného terénu. Základový pas je navržen 

z betonu C25/30 XC2. V základovém pasu bude uložena podélná výztuž 5x ∅R12mm stykové přesahy budou min. 

0,5m a svislá výztuž ∅R12mm po 25cm na rubu opěrné stěny v délce 2,4m. Pod základovým pasem bude 

podkladní beton C12/15X0 v tloušťce 100mm. Materiálové řešení stěn opěrné zdi je navrženo z betonového 

ztraceného bednění o šířce 300mm (300x500x250). Betonové tvárnice budou vylity betonem C25/30. Betonové 

tvárnice budou provázány vodorovnou výztuží 2x ∅R12mm stykové přesahy budou min. 0,5m, svislá výztuž 

navazuje na výztuž ze základového pasu. Finální uhlazení a zakončení opěrné zdi bude provedeno z betonu 

C30/37-XF1- případně je možnost použití betonových stříšek (určí investor). V místě styku betonové tvárnice x 

zemina bude uložena nopová folie. Další investicí obce Malčín je vytvoření nástupní hrany v šířce 2m ze zámkové 

dlažby (v případě že nedojde k budování chodníků současně s vybudováním komunikace).  V místě autobusové 

zastávky směr Lučice je rovněž podmíněnou investicí vybudování nástupní hrany. V tomto prostoru vzhledem 

k velmi stísněným podmínkám bude vybudována nástupní hrana v šíři cca 1,7m. V místě styku stávajícího 

oplocení a nástupní hrany budou uloženy palisády výšky 600 mm do betonu C16/20nXF1. Povrch nástupních hran 

je ze zámkové dlažby tloušťky 60mm.   

Do „volného“ prostoru betonových tvárnic mohou být upevněny (zality) sloupky pro oplocení – případně 

bude provedena příprava. Přesné provedení a tvar oplocení bude před realizací upřesněno s majitelem pozemku.  

 V rámci provedení opravy komunikace budou uloženy nové žulové krajníky KS 3(investice obce Malčín). 

Stávající krajníky budou nejprve vybourány, očištěny a následně použity zpět. Poškozené krajníky, které není 

možné zabudovat zpět do stavby budou protokolárně předány investorovi stavby. Všechny krajníky budou 

uloženy do betonu C16/20nXF1.  Krajníky budou ukládány s převýšením 10cm nad niveletu komunikace, ve 

vjezdech budou krajníky uloženy s převýšením 2-5cm nad komunikaci. Podmíněnou investicí obce Malčín je 

provedení napojení stávajících sjezdů a vjezdů ze zámkové dlažby tloušťky 80mm šedé. V případě že nebudou 

prováděny chodníkové části současně s komunikací, budou vjezdy a sjezdy výškově vyrovnány pomocí recyklátu 

nebo ŠD 0-63 (bude určeno před samotnou realizací).  

 Před stávající administrativní budovou č.p 50 (staničení cca 0,258km) vzniknou 2 nová podélná parkovací 

stání. Povrch parkovacích stání bude provedeno z žulové kostky 80/110.  

Vzhledem k úpravě šířkových poměrů a sjednocení příčných sklonů dojde ke změně odvodnění, z tohoto 

důvodu budou v zájmovém území vybudovány nové uliční vpusti a bude provedena oprava šachet, které se 

nacházejí v komunikaci. Od staničení 0,363 – 0,428km budou po pravé straně provedeny uliční vpusti obrubníkové 

nízké, bez kalového koše. Provedení obrubníkových vpustí je z důvodu stávajícího plynovodu, který je veden 

v blízkosti. Od staničení cca 0,525 – 0,718 km je v současné době stávající příkop. Vzhledem k návaznosti a 

požadavku obce na provedení chodníků dojde v této části k ovlivnění odtokových poměrů a dojde k vyvolané 

investici ze strany obce. Uliční vpusti celkovém počtu 9ks + hlavní potrubí budou investicí obce Malčín. 

V místě stávajícího propustku - vlevo (staničení cca 0,740km) dojde k opravě betonové římsy a montáži 

nového mostního zábradlí. Římsa druhé strany propustku (v místě vedeného chodníku) bude vybourána, celý 

prostor vodního toku bude zatrubněn potrubím DN 1200 (stejná dimenze propustku) a zasypán do úrovně 

stávajícího terénu. V místě lomu vodního toku bude provedena revizní monolitická šachta a nové potrubí bude 

napojeno na stávající propustek. Do nového potrubí bude zaústěna stávající přípojka dešťové kanalizace vedena 

od obce Zboží. 

 

Po dobu výstavby I. etapy dojde k omezení obslužnosti autobusové dopravy. Z tohoto důvodu bude vytvořena 

dočasná autobusová zastávka v místě vjezdu do ZOD Kámen. S majitelem objektu je i odsouhlasena varianta 

provedení dočasné točny pro autobusy uvnitř areálu. 
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Stavební akce si nevyžádá pokácení a odstranění stávajících stromů a keřů. Přednostní zasakování je 

voleno s ohledem na stávající území. Tam kde je to technicky možné bude vytvořen silniční příkop a povrchové 

vody zasakovány. V zastavěném prostoru není možné silniční příkop vytvořit a srážkové vody budou odvedeny 

pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace. 

 

V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN podzemní a 

nadzemní, telefonní rozvody – nadzemní, rozvody veřejného osvětlení, plynovodní potrubí. Dále se v zájmovém 

území nacházejí rozvody vodovodu a kanalizace. Dále se nachází v zájmovém prostoru teplovod a plynovod STL. 

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována ČSN 73 6005 a 

vyjádření jednotlivých správců.  

 

Stavba je koordinována s investicemi:  1) ZTV Malčín 

     2) Rekonstrukce komunikace III/347125 a III/3473 

     3) Přeložení kabelového vedení CEZ  

 

 

SO 103 CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III/3473 

SO 104 CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III/34712 

 

Chodníky, stavebně technické řešení: 

Předmětná stavba se nachází v obci Malčín a je vedena podél komunikací III. třídy. V zájmovém prostoru 

stavby dojde výstavbě nových chodníkových ploch.  

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena na II. 

etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace III/3473 

v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde k 

opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 a 

je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m (s lokálním nepatrným rozšířením) a příčný sklon chodníků je 

navržen ve 2% směrem ke komunikaci. V místě styku chodník a travnatý povrch budou použity obruby betonové 

chodníkové. Všechny obrubníky budou uloženy do betonu C16/20nXF1. Chodníkové plochy jsou navrženy 

z povrchu zámková dlažba šedá. Chodníky budou v místě styku s travnatým povrchem nebo podezdívkou 

lemovány chodníkovým obrubníkem s převýšením min. 6cm tak, aby tvořil vodící linii bez překážek. V případě 

budování chodníkových ploch v místě styku s budovou, bude mezi budovu a chodník vložena nopová fólie. 

Jednotlivé vjezdy a sjezdy budou rovněž vydlážděny ze zámkové dlažby šedé tl. 8cm. Ve vjezdech bude snížený 

obrubník. Varovné pásy budou provedeny s reliéfní úpravou barvy červené. Chodníkové plochy musí být 

provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009.  

Stavební akce si nevyžádá pokácení a odstranění stávajících stromů a keřů. Přednostní zasakování je 

voleno s ohledem na stávající území. Tam kde je to technicky možné bude vytvořen silniční příkop a povrchové 

vody zasakovány. V zastavěném prostoru není možné silniční příkop vytvořit a srážkové vody budou odvedeny 

pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace. 

 

V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN podzemní a 

nadzemní, telefonní rozvody – nadzemní, rozvody veřejného osvětlení, plynovodní potrubí. Dále se v zájmovém 

území nacházejí rozvody vodovodu a kanalizace. Dále se nachází v zájmovém prostoru teplovod a plynovod STL. 

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována ČSN 73 6005 a 

vyjádření jednotlivých správců.  

 

Stavba je koordinována s investicemi:  1) ZTV Malčín 

     2) Rekonstrukce komunikace III/347125 a III/3473 

     3) Přeložení kabelového vedení CEZ  

 Stavebně technické řešení: 

         Povrch komunikace je tvořen z asfaltobetonu ACO 11. Chodníkové plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby 

betonové tloušťky 6cm, ve vjezdech bude použita dlažba tloušťky 8cm.  

Varovné pásy budou provedeny z reliéfních dlaždic v tloušťce odpovídající únosnosti. Při styku chodník – zeleň, kde 

vede vodící linie, musí být převýšení obruby min.60mm nad přilehlý chodník. V místě styku chodník x zeleň bude 

použita chodníková betonová obruba 80/250/1000m. V místě styku chodník x komunikace bude použit kamenný 

krajník KS3 130/200/300-800mm s nášlapem 100mm. V místech ukončení chodníků bude obrubník snížený na 20-

50mm. V místě nástupní hrany autobusové zastávky musí být převýšení obrubníku min. 200mm nad komunikaci. 

Veškeré barevné řešení vrstev je nutné odsouhlasit investorem.  

 
Konstrukce vozovky: 

Konstrukce vozovky  je navržena dle ČSN 736114 na předpokládané zatížení s ohledem na podložní zeminu, vodní 

režim a klimatické podmínky v místě stavby. V rámci stavby nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

V rámci akce byly provedeny zkoušky PAU – Výsledky měření jsou součástí dokumentace. Převážně se jedná o 
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asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 – které se nestávají odpadem ale vedlejším produktem. V místě sondy č. 1 

se nachází v tloušťce cca 20mm asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4 -která se nestává odpadem ale produktem 

pokud se použije v technologii recyklace za studena na místě. Předpoklad výskytu ZAS-T4 je na komunikaci III/3473 

v délce cca 200m - od staničení 0,000 – 0,200 km. 

 

Skladba A – Skladba vozovky 
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 (ABS II)  tl. 40mm 

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK   

OBALOVÉ KAMENIVO ACP16+   (OKS I)  tl. 70  mm 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK  

RECYKLACE ZA STUDENA     RSCA  tl. 200-250mm 

2% asd. Emulze ve zbytkovém množství 

Min. 4% cementu 

VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ ŠD  FRAKCE 0-63 ŠD  tl. 100 mm                                       
Tloušťka konstrukce      tl.  410-460 mm  

  

Skladba B – Chodník dle TP 170, skladba D2-D-1-CH-PIII 
Zámková dlažba     DL  tl.  60mm 

Drobné drcené kamenivo    DDK  tl.  30 mm  

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63   ŠD  tl. 200 mm 

Sanace Štěrkodrť frakce 0-63   ŠD  tl. 200 mm                                         

Tloušťka konstrukce      tl. 490mm  

 

 

 

 

 

Skladba C – Vjezdy dle TP 170, skladba D2-D-1-VI-PIII 
Zámková dlažba     DL  tl.  80mm 

Drobné drcené kamenivo    DDK  tl.  40 mm  

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63   ŠD  tl. 250 mm 

Sanace Štěrkodrť frakce 0-63   ŠD  tl. 200 mm                                         

Tloušťka konstrukce      tl. 570mm  

 

Skladba D – Doplnění vozovky dle TP 170, skladba D1-N-6-IV-PII 
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 (ABS II)  tl. 40mm 

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK   

OBALOVÉ KAMENIVO ACP16+   (OKS I)  tl. 70  mm 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK  

RECYKLACE ZA STUDENA     RSCA  tl. 200-250mm 

2% asd. Emulze ve zbytkovém množství 

Min. 4% cementu 

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-32 + RMAT V POMĚRU 6:4   tl. 250 mm 

VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ ŠD  FRAKCE 0-63 ŠD  tl. 100 mm   
SANACE - ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63                         ŠD           tl. 200 mm 

Tloušťka konstrukce      tl.  810 mm  

  

 

Skladba E – Autobusový záliv, parkovací stání dle TP 170, skladba D1-D-1-VI-PIII 
Žulová kostka 80/110     DL  tl.  100mm 

Drobné drcené kamenivo    DDK  tl.  40 mm  

Infiltrační postřik 

RECYKLACE ZA STUDENA     RSCA  tl. 200-250mm 

2% asd. Emulze ve zbytkovém množství 

Min. 4% cementu 

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-32 + RMAT V POMĚRU 6:4   tl. 300 mm 

Sanace Štěrkodrť frakce 0-63   ŠD  tl. 250 mm                                         

Tloušťka konstrukce      tl. 690mm  

 

Skladba F – Doplnění skladby mimo možné provedení recyklace za studena dle TP 170, skladba D1-N-

6-IV-PII 
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 (ABS II)  tl. 40mm 

SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK   

OBALOVÉ KAMENIVO ACP16+   (OKS I)  tl. 70  mm 
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INFILTRAČNÍ POSTŘIK  

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63                           ŠD          tl. 200 mm 

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63                      ŠD          tl. 200 mm 

SANACE - ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63                         ŠD           tl. 200 mm 

Tloušťka konstrukce      tl. 860 mm  

 

Skladba G – Parkovací stání dle TP 170, D2-D-1-VI-PIII 
KAMENNÁ ŽULOVÁ KOSTKA STŘEDNÍ 100/100 (DL)  tl. 100mm 

DROBNÉ DRCENÉ KAMENIVO   (DDK)  tl. 40  mm 

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63                           ŠD          tl. 150 mm 

ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63                      ŠD          tl. 150 mm 

SANACE - ŠTĚRKODRŤ  FRAKCE 0-63                          ŠD          tl. 250 mm 

Tloušťka konstrukce      tl. 690 mm 

 

Případná sanace/stabilizace/ bude provedena na základě statické zkoušky únosnosti podloží zemní pláně -

požadavek/Edef=45MPa-komunikace a vjezdy, Edef=30MPa-chodníky. Pokud zkoušky nevyhoví, poté bude nutné 

po konzultaci s projektantem navrhnout případné další vylepšení konstrukce komunikace. 

 

Materiály, výroba a zřizování jednotlivých konstrukčních vrstev musí odpovídat příslušným platným normám a 

technologickým pokynům. 

 

Při realizaci stavby budou dodrženy všechny požadavky dotčených institucí správců inženýrských sítí, vyplývající 

ze všech příslušných vyjádření viz.dokladová část PD. 

 

Dlažby budou provedeny s předepsaným navýšením dle ČSN 73 6131-1.  Spáry budou vyplněny dle ČSN 73 6131-1. 

 

Směrové uspořádání: 

Směrové vedení komunikací je patrné z výkresové dokumentace - situace 1:250. Opravou komunikace nedojde 

k výrazným změnám. 

 

Výškové uspořádání: 

Stávající území je vcelku rovinaté. Podélné sklony jsou do max. 5,14%. 

 

Příčné uspořádání:  

Základní příčný sklon komunikace je 2,5%. Sklon chodníků je 2% směrem ke komunikaci.  

 

 

Zemní práce: 

 Dle navrženého výškového členění ploch budou nově vytvářené plochy budou jak ve výkopu. V době stavby je 

nutno upravenou zemní pláň chránit proti rozbřídání správným odvodněním a zákazem pojíždění mokré pláně 

těžkými stavebními stroji. Při provádění zemních prací na úpravách pláně vozovky je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost jak výškovému uspořádání, tak i požadovanému zhutnění. 
 

Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 a bezpečnostními předpisy. 

Pozor při hutnění výkopu na konstrukci inženýrských vrstev!!!! 

 

Odvodnění: 

Odvod srážkových vod z komunikace bude řešen podélným a příčným sklonem povrchů – pro zachycení 

srážkové vody budou použity nové uliční vpusti, které budou zaústěny do stávající kanalizace.  

Přednostní zasakování je voleno s ohledem na stávající území. Tam kde je to možné bude vytvořen silniční 

příkop a povrchové vody zasakovány. Tam kde je to možné bude vytvořen silniční příkop a povrchové vody 

zasakovány. V zastavěném prostoru není možné silniční příkop vytvořit a srážkové vody budou odvedeny pomocí 

uličních vpustí do stávající kanalizace. 

 

b) Celková bilance všech druhů energií, tepla a tepelné užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické 
energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

Stavba jako taková nevyžaduje spotřebu elektrické energie. Spotřeba elektrické energie bude vyžadována pouze 

pro veřejné osvětlení. 
 

c) Celková spotřeba vody 
Stavba nevyžaduje spotřebu vody. Vodu pro stavební účely si bude zhotovitel stavby dovážet v cisterně. Po svém 

dokončení stavba nemá spotřebu vody. Elektrická energie bude dodávána z mobilních benzinových agregátů. 
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d) Celkové množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Co se týče bilance zemních prací, bude odstraněná část ložných vrstev pod stávajícími chodníky. Tento vyzískaný 

materiál bude ihned odvážen na skládku a ekologicky zlikvidován. Stávající vybourané obrubníky budou očištěny 

a použity zpět k zabudování do stavby. V případě většího poškození obrubníku a nutnosti jeho nahrazení budou 

obrubníky protokolárně předány investorovi stavby. 

 
Vlastní vliv stavby na životní prostředí je potřeba posuzovat z pohledu realizace stavby a z pohledu provozu a funkce stavby.  
Vlastní realizace stavby přinese částečné zhoršení prostředí provozem mechanismu dodavatele prováděním montážních a stavebních 
prací. Omezit toto dočasné zhoršení lze pouze důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Se vzniklými 
odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech (v platném znění) a jeho prováděcími vyhláškami. S 
nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími 
změnami v kompetencích. Odpady je možno převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 
 
Odpady vznikající při výstavbě: 
150101  : papírové a lepenkové obaly   150103 : dřevěné obaly 
Kategorie odpadu : O    Kategorie odpadu : O 
Uložení :   Sklad MTZ    Uložení : Sklad MTZ 
Množství  : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 
Likvidace  : Sběrné suroviny   Likvidace : Sběrné suroviny 
 
150110 : směsné obaly – znečištěné zbyt.nebezpeč.látek    
Kategorie odpadu : N 
Uložení :   Sklad MTZ  
Množství  : Nelze předem stanovit 
Likvidace  : skládka tuhých odpadů 
 
170101 :   beton    170102  : cihly 
Kategorie odpadu : O     Kategorie odpadu : O 
Množství  : Nelze předem stanovit   Množství : nelze předem stanovit 
Likvidace  : skládka tuhých odpadů   Likvidace :skládka tuhých odp. 
 
170203  :   plasty     200301   :směsný komunální odpad 
Kategorie odpadu : O     Kategorie odpadu : o 
Množství  : Nelze předem stanovit  Uložení :v uzavíratelných  
                                      odpadních kontejnerech 
Likvidace  : skládka tuhých odpadů   Množství : nelze předem stanovit 
Likvidace  : tech.služby města  
 
170405   : Železný šrot  
Kategorie odpadu : O   
Množství  : Nelze předem stanovit   
Likvidace  : Sběrné suroviny   
 
170106 : Stavební suť - směsi betonu, cihel, střešních ker.tašek,  keramických   výrobků vč.nebezpečných  látek 
Kategorie odpadu : N  
Množství  : Nelze předem stanovit 
Likvidace  : Skládka tuhých odpadů dle dodavatele stavby 
 
200121   : zářivky     
Kategorie odpadu : N 
Množství  : Nelze předem stanovit 
 
 

Z hlediska provozu a funkce náměstí se předpokládá osazení několika odpadkových košů. Likvidace odpadu bude zajišťována v rámci 
celoměstsky prováděného organizovaného svozu.  

 

 

Tabulka – orientační propočet množství odpadů: 

 NÁZEV ODPADU KATE-

GORIE 

KATALOG. 

ČÍSLO 

ORIENTAČNÍ 

!!!MNOŽSTVÍ 

(TUNY) 

ZPŮSOB LIKVIDACE 
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1 Beton (včetně obrub) O 17 01 01 4,3 S-inertní odpad, využitelné jako náhr.díly 

investora 

SKLÁDKA Havlíčkův Brod. případně TS 

Havlíčkův brod, příp.určí investor 

2 Zemina /podklad/ 

Vhodná zemina bude použita zpětně na 

stavbě 

O 17 05 04 11,2 
S-ostatní odpad 

určí investor, deponie 

SKLÁDKA Havlíčkův Brod příp.určí 

investor 

593 Železo a ocel O 17 04 05 0,3 -využitelné jako náhr.díly investora 

- ostatní sběrné surov.  

4 Směsný komunální odpad O 20 03 01 0,4 SKLÁDKA Havlíčkův Brod. případně 

Havlíčkův Brod příp.určí investor 

5 Štěrk  O 17 05 08 59,5 S-ostatní odpad 

SKLÁDKA Havlíčkův Brod. případně 

Havlíčkův Brod příp.určí investor 

6 Vybouraná konstrukce vozovky 

Asfaltové směsi neobsahující dehet 

O 17 03 02 29,8 S-inertní odpad 

recyklace nebo skládkování odvoz na 

skládku 

Kamenné výrobky, obruby, kostky…., betonové dlažby, obruby, dopravní značení, UV….budou protokolárně 

předány investorovi. 

V seznamu nejsou uvedeny odpady, které vznikají z dopravních prostředků zhotovitele stavby. U jednotlivých 

kategorií odpadů je orientačně uvedeno množství, neboť přesné množství vznikajících odpadů může doložit pouze 

zhotovitel stavby. Důvodem je technologický postup realizace stavby, který je u jednotlivých zhotovitelů odlišný 

(např. zařízení staveniště, pažení výkopu atd.). Odpady vzniklé při realizaci stavby bude likvidovat dodavatel 

stavby, který k tomu bude smluvně zavázán včetně dokladování způsobu likvidace, zvláště u odpadů kategorie N 

(v případě jejich výskytu).  

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné telekomunikační sítě.  

V dané lokalitě jsou stávající rozvody inženýrských sítí: kanalizace, vodovodu, kabelové rozvody NN podzemní a 

nadzemní, telefonní rozvody – nadzemní, rozvody veřejného osvětlení, plynovodní potrubí. Dále se v zájmovém 

území nacházejí rozvody vodovodu a kanalizace. Dále se nachází v zájmovém prostoru teplovod a plynovod STL. 

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, dále bude respektována ČSN 73 6005 a 

vyjádření jednotlivých správců.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených vychází 

z požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. 

Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Vybraný zhotovitel projektové dokumentace pro 

stavební povolení i vybraný zhotovitel stavby musí respektovat rezortní systém jakosti Ministerstva dopravy ČR, tzn. 

technické a technicko-kvalitativní podmínky (TP a TKP) i normy ČSN a právní předpisy. 

Při návrhu bylo pamatováno na užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu či orientace a stavba je 

navržena v souladu s ustanoveními platných vyhlášek: 

- Veškeré komunikace jsou navrženy jako bezbariérové (minimální šířka průchodu min 900mm, max. výškový rozdíl 

obrubníku míst pro přecházení 20mm, úpravy pro zrakově postižené) 

- Chodník je navržen jako bezbariérový a použité povrchy neznemožňují pohyb osob se sníženou schopností 

orientace. 

- U míst pro přecházení, hran chodníků a ramp jsou navrženy prvky usnadňující orientaci osob se sníženou schopností 

orientace 

- Případné vyrovnávací rampy budou mít odpovídající sklon a nebudou přesahovat max. dovolenou délku. 

Bezbariérové prvky mohou být uplatněny pouze zde na obrubníkových hranách, bude dodržena vyhl. 398/2009 Sb. 

Základní šířka nově navrženého chodníku je 1,5m. vybudováním chodníků dojde k rapidnímu zvýšení bezpečnosti 

pohybu chodců. 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Projekt této stavby nepředpokládá, že by při provozu a užívání realizované stavby vznikala nějaká rizika.                                                                              

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 
Předmětná stavba se nachází v obci Malčín. V současné době se v zájmovém území nacházejí stávající 

komunikace a chodníky v horším technickém stavu. Stávající chodníky neodpovídají vyhlášce 398/2006. 

V zájmovém prostoru stavby bude provedena oprava komunikace. Stavba je rozdělena do jednotlivých SO - SO 

101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 a SO 102 KOMUNIKACE III/3473.  
 
 

b) Popis navrženého řešení  
SO 101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 

SO 102 KOMUNIKACE III/3473 

 

Komunikace, stavebně technické řešení: 

Předmětná stavba se nachází v obci Malčín. V zájmovém prostoru stavby bude provedena oprava 

komunikace.  

Stavba je rozdělena do jednotlivých SO - SO 101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 a SO 102 KOMUNIKACE 

III/3473.  

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena 

na II. etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace 

III/3473 v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde 

k opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 

a je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

Oprava bude provedena technologií studené recyklace s doplněním horních asfaltových vrstev, reprofilací 

povrchu komunikace a následně pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy. 

Nejprve bude provedeno v místě rozšíření chodníků odstranění stávajících vrstev komunikace, nebo bude 

provedeno doplněné okrajů vozovky v rozsahu dle PD. Následně dojde k uložení nových kamenných krajníků KS3 

(investice obce Malčín). Dále budou stávající vrstvy komunikace (v celé nové šíři) rozemlety (vč. obrusných asf. 

vrstev), terén srovnán dle navržené nivelety a  poté bude provedena recyklace vrstev na hloubku 200-250 mm 

technologií za studena dle TP 208. Pokud bude tloušťka asf. vrstev větší než 9cm (předpoklad v místě sondy 3) , 

musí být nejprve provedeno frézování asfaltových vrstev komunikace na místě bez odvozu. Poté bude provedeno 

promíchání všech vrstev a následně bude terén nivelety srovnán dle PD. Případný přebytečný materiál bude 

odvezen na meziskládku. Až poté bude provedena recyklace vrstev na hloubku 200-250 mm technologií za 

studena dle TP 208.  Následně budou pokládány asfaltové vrstvy v rozsahu dle PD. Zejména promíchání všech vrstev 

na místě je nutné v úseku kde se nacházejí asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T4 (sonda č. 1 se nachází v tloušťce 

cca 20mm asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4) - která se nestává odpadem ale produktem pokud se použije 

v technologii recyklace za studena na místě. Předpoklad výskytu ZAS-T4 je na komunikaci III/3473 v délce cca 200m  

- od staničení 0,000 – 0,200 km. V tomto úseku po promletí všech vrstev budou provedeny výluhy a na základě 

výsledků bude stanoveno další postup nakládání s odpadem. Poté bude provedena recyklace vrstev technologií 

za studena.  

V zájmovém území je předpokládáno s výskytem štětu. Přesná hloubka ve které se štět nachází bude 

ověřena kopanými sondami po 10m, podle určení přesné hloubky štětu bude stanovena hloubka provedení 

recyklace (min. 15cm). 

Předpokládá se přidání 2% asfaltové emulze ve zbytkovém množství a min. 4% cementu.  Přesné provedení 

musí být odsouhlaseno TDS. Doplnění vrstvy chybějící části komunikace bude provedeno kombinací ŠDa 0/32 + R-

materiálu v poměru 60% : 40% - doplnění vrstev bude provedeno se souhlasem TDS. Poté bude proveden infiltrační 

postřik kationaktivní asfaltovou emulzí do 1,0kg/m2 po vyštěpení. Dále bude provedena pokládka asfaltové směsi 

typu asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 70mm. Následně bude proveden spojovací postřik 

kationaktivní asfaltovou emulzí 0,5kg/m2 po vyštěpení. Nakonec bude provedena pokládka asfaltové směsi typu 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 40mm. 

Stavbou dojde ke sjednocení šířky obou komunikací. Komunikace III/3473 bude provedena od začátku 

staničení až po staničení cca 0,197km v jednotné šiři 6,5m, od staničení 0,197km – cca 0,290km bude provedeno 

zúžení na jednotnou šíři 6m, od staničení 0,290 – 0,650km bude komunikace znovu zúžena na jednotnou šíři 5,75m 

a od staničení 0,650km – konec úseku bude znovu komunikace zúžena na jednotnou šíři 5,5m, kde se dále napojuje 

na stávající stav, který je v šíři 3,3m. Příčný sklon komunikace je jednotný 2,5%.  

Ve staničení cca 0,157km vpravo (za odbočkou na místní komunikaci) bude proveden nový autobusový 

záliv v šířce 4m. Povrch autobusového zálivu bude proveden z kamenné dlažby 80/110. V opačném směru dojde 

k posunutí autobusové zastávky o cca 15m, směrem z obce. Posunutí je provedeno vzhledem ke stísněným šířkovým 

poměrům v místě autobusové zastávky (směrem na Lučici). V místě autobusových zastávek musí být provedena 

nástupní hrana v délce 12m a převýšením obrubníku 20cm. 
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Součástí vybudování nového autobusového zálivu je podmíněná investice obce Malčín v podobě 

vybudování nástupní hrany a posunutí oplocení. Podezdívka oplocení bude tvořena z betonových tvárnic. 

Založení stěny je projektováno v nezámrzné hloubce 1,1m od upraveného terénu. Základový pas je navržen 

z betonu C25/30 XC2. V základovém pasu bude uložena podélná výztuž 5x ∅R12mm stykové přesahy budou min. 

0,5m a svislá výztuž ∅R12mm po 25cm na rubu opěrné stěny v délce 2,4m. Pod základovým pasem bude 

podkladní beton C12/15X0 v tloušťce 100mm. Materiálové řešení stěn opěrné zdi je navrženo z betonového 

ztraceného bednění o šířce 300mm (300x500x250). Betonové tvárnice budou vylity betonem C25/30. Betonové 

tvárnice budou provázány vodorovnou výztuží 2x ∅R12mm stykové přesahy budou min. 0,5m, svislá výztuž 

navazuje na výztuž ze základového pasu. Finální uhlazení a zakončení opěrné zdi bude provedeno z betonu 

C30/37-XF1- případně je možnost použití betonových stříšek (určí investor). V místě styku betonové tvárnice x 

zemina bude uložena nopová folie. Další investicí obce Malčín je vytvoření nástupní hrany v šířce 2m ze zámkové 

dlažby (v případě že nedojde k budování chodníků současně s vybudováním komunikace).  V místě autobusové 

zastávky směr Lučice je rovněž podmíněnou investicí vybudování nástupní hrany. V tomto prostoru vzhledem 

k velmi stísněným podmínkám bude vybudována nástupní hrana v šíři cca 1,7m. V místě styku stávajícího 

oplocení a nástupní hrany budou uloženy palisády výšky 600 mm do betonu C16/20nXF1. Povrch nástupních hran 

je ze zámkové dlažby tloušťky 60mm.   

Do „volného“ prostoru betonových tvárnic mohou být upevněny (zality) sloupky pro oplocení – případně 

bude provedena příprava. Přesné provedení a tvar oplocení bude před realizací upřesněno s majitelem pozemku.  

 V rámci provedení opravy komunikace budou uloženy nové žulové krajníky KS 3(investice obce Malčín). 

Stávající krajníky budou nejprve vybourány, očištěny a následně použity zpět. Poškozené krajníky, které není 

možné zabudovat zpět do stavby budou protokolárně předány investorovi stavby. Všechny krajníky budou 

uloženy do betonu C16/20nXF1.  Krajníky budou ukládány s převýšením 10cm nad niveletu komunikace, ve 

vjezdech budou krajníky uloženy s převýšením 2-5cm nad komunikaci. Podmíněnou investicí obce Malčín je 

provedení napojení stávajících sjezdů a vjezdů ze zámkové dlažby tloušťky 80mm šedé. V případě že nebudou 

prováděny chodníkové části současně s komunikací, budou vjezdy a sjezdy výškově vyrovnány pomocí recyklátu 

nebo ŠD 0-63 (bude určeno před samotnou realizací).  

 Před stávající administrativní budovou č.p 50 (staničení cca 0,258km) vzniknou 2 nová podélná parkovací 

stání. Povrch parkovacích stání bude provedeno z žulové kostky 80/110.  

Vzhledem k úpravě šířkových poměrů a sjednocení příčných sklonů dojde ke změně odvodnění, z tohoto 

důvodu budou v zájmovém území vybudovány nové uliční vpusti a bude provedena oprava šachet, které se 

nacházejí v komunikaci. Od staničení 0,363 – 0,428km budou po pravé straně provedeny uliční vpusti obrubníkové 

nízké, bez kalového koše. Provedení obrubníkových vpustí je z důvodu stávajícího plynovodu, který je veden 

v blízkosti. Od staničení cca 0,525 – 0,718 km je v současné době stávající příkop. Vzhledem k návaznosti a 

požadavku obce na provedení chodníků dojde v této části k ovlivnění odtokových poměrů a dojde k vyvolané 

investici ze strany obce. Uliční vpusti celkovém počtu 9ks + hlavní potrubí budou investicí obce Malčín. 

V místě stávajícího propustku - vlevo (staničení cca 0,740km) dojde k opravě betonové římsy a montáži 

nového mostního zábradlí. Římsa druhé strany propustku (v místě vedeného chodníku) bude vybourána, celý 

prostor vodního toku bude zatrubněn potrubím DN 1200 (stejná dimenze propustku) a zasypán do úrovně 

stávajícího terénu. V místě lomu vodního toku bude provedena revizní monolitická šachta a nové potrubí bude 

napojeno na stávající propustek. Do nového potrubí bude zaústěna stávající přípojka dešťové kanalizace vedena 

od obce Zboží. 

 

SO 103 CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III/3473 

SO 104 CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III/34712 

 

Chodníky, stavebně technické řešení: 

Předmětná stavba se nachází v obci Malčín a je vedena podél komunikací III. třídy. V zájmovém prostoru 

stavby dojde výstavbě nových chodníkových ploch.  

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena na II. 

etapy. I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace III/3473 

v I. etapě je ukončen v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde k 

opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 a 

je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m (s lokálním nepatrným rozšířením) a příčný sklon chodníků je 

navržen ve 2% směrem ke komunikaci. V místě styku chodník a travnatý povrch budou použity obruby betonové 

chodníkové. Všechny obrubníky budou uloženy do betonu C16/20nXF1. Chodníkové plochy jsou navrženy 

z povrchu zámková dlažba šedá. Chodníky budou v místě styku s travnatým povrchem nebo podezdívkou 

lemovány chodníkovým obrubníkem s převýšením min. 6cm tak, aby tvořil vodící linii bez překážek. V případě 

budování chodníkových ploch v místě styku s budovou, bude mezi budovu a chodník vložena nopová fólie. 

Jednotlivé vjezdy a sjezdy budou rovněž vydlážděny ze zámkové dlažby šedé tl. 8cm. Ve vjezdech bude snížený 

obrubník. Varovné pásy budou provedeny s reliéfní úpravou barvy červené. Chodníkové plochy musí být 

provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009.  

Stavební akce si nevyžádá pokácení a odstranění stávajících stromů a keřů. Přednostní zasakování je 

voleno s ohledem na stávající území. Tam kde je to technicky možné bude vytvořen silniční příkop a povrchové 
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vody zasakovány. V zastavěném prostoru není možné silniční příkop vytvořit a srážkové vody budou odvedeny 

pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace. 
 

1. Pozemní komunikace 

 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Jedná se o výstavbu místní komunikace. Režim SDZ a VDZ bude zrevidován a dojde k obnově všech dopravních značek, tak aby byly 
v souladu s TP65. 
 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Základní šířka chodníků je 1,5m místy je šířka proměnlivá v závislosti na členitost oplocení. Převýšení obrubníku je 10cm.  

 

2. Mostní objekty a zdi 
Stavbou dojde k opravě stávající betonové římsy propustku přes bezejmenný potok. Dojde k demontáži stávajícího 
zábradelního prvku a očištění stávající betonové římsy. Římsa bude nově vyspravena betonem C25/30nXF3 a dojde k montáži 
nového zábradlí, které bude kotveno pomocí kotev M16-150 do stávající římsy. Zábradlí bude ocelové mostní v souladu s TP 
186. Druhá strana římsy bude vybourána a do stávající potrubí DN 1200 bude napojeno potrubí nové o stejné dimenzi. Následně 
bude terén zasypán a srovnán do roviny.  

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Vzhledem k úpravě šířkových poměrů a sjednocení příčných sklonů dojde ke změně odvodnění, z tohoto důvodu budou 
v zájmovém území vybudovány nové uliční vpusti a bude provedena oprava šachet, které se nacházejí v komunikaci. Od 
staničení 0,363 – 0,428km budou po pravé straně provedeny uliční vpusti obrubníkové nízké, bez kalového koše. Provedení 
obrubníkových vpustí je z důvodu stávajícího plynovodu, který je veden v blízkosti. Od staničení cca 0,525 – 0,718 km je 
v současné době stávající příkop. Vzhledem k návaznosti a požadavku obce na provedení chodníků dojde v této části k ovlivnění 
odtokových poměrů a dojde k vyvolané investici ze strany obce. Uliční vpusti celkovém počtu 9ks + hlavní potrubí budou 
investicí obce Malčín. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Neřeší se 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
V zájmovém prostoru vzniknou nově 2 podélná parkovací stání. Stání budou vytvořena před administrativní budovou č.p. 50. 
Dále stavbou dojde k vybudování nového autobusového zálivu. V současné době autobusy zastavují v blízkosti stávající 
křižovatky s MK a nejsou dodrženy rozhledové poměry. Vybudováním nového autobusového zálivu dojde k výraznému zvýšení 
bezpečnosti provozu po komunikaci. 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) Záchytná a bezpečnostní zařízení 

Neřeší se  
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

V zájmové lokalitě bude posunuto stávající dopravní značení aby bylo v souladu s TP 65. Stávající základ bude 
vybourán a základ nový bude proveden z betonu C16/20nXF1. 
V zájmovém území dojde k revizi kompletního dopravního značení staré značení bude vyměněno za nové. Pokud 
prostorové uspořádání dovolí, bude dopravní značení umisťováno na sloupy VO. Dojde k doplnění značení V4 v celé 
délce úseku a záměně značení P4 za P6 – zvýrazněná v místě křižovatky komunikací III/3473 a III/34712. Dále dojde 
k doplnění značení A6 v místě napojení komunikace III/3473 na stávající komunikaci ve směru na Zboží. 
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c) Veřejné osvětlení 

Neřeší tato PD. VO bylo samostatně povoleno a je koordinováno s touto PD. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikaci 
Neřeší se  

e) Clony a sítě proti oslnění 
Neřeší se  

 
7. Objekty ostatních skupin objektů 

 

B.2.7. Základní charakteristika a popis technických a technologických zařízení 

Neřeší se 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz. Příloha na konci této zprávy 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Předmětná stavba nevyžaduje elektrickou energii a neřeší tepelné vlastnosti.  

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí. 

Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky: 

- u všech bouracích a stavebních prací, při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude použito 

postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu 

- mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal 

- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno 

odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 

- pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění 

komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka 

- při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů 

Při realizaci stavby budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších 

novel. 

- Odpady ze stavební činnosti musí být důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny 

- Vhodným způsobem a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem. 

- Je nutno dodržovat příslušnou vyhlášku o odpadech, dle které stavební odpad vzniklý na území města musí být 

ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad 

přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu 

přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby 

zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní 

prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou 

plachtou, bránící úniku tohoto odpad 
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K vydání kolaudačního souhlasu bude OŽP požadovat předložit doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti a 

doklady o smluvním zajištění likvidace odpadů vznikajících za provozu. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Stavba nevyžaduje ochranu proti pronikání radonu z podloží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 
Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem. Realizací stavby nedojde ke změně dopravní obslužnost, dopravní řešení 

bude zachováno stejné jako platí v současné době (v době přípravy PD), nepředpokládá se nárůst dopravní zátěže 

(intenzity) motorových vozidel v dané lokalitě. 

 

e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

f)  Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
Stavba nevyžaduje ochranu před vlivem poddolování a výskytem metanu. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn. že jsou respektovány 

stávající komunikace, sjezdy a křižovatky.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Jsou respektovány stávající sjezdy k nemovitostem a přilehlé komunikace. Je respektována +- stávající niveleta 

komunikace.  Komunikace jsou navrhovány na rychlost 50km/h. Délka opravy komunikace III/3473 je délky cca 

901m, oprava komunikace III/34712 je délky cca 255m. 

 

B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Stavba se nachází v intravilánu obce Malčín. Stavbou dojde ke sjednocení šířky obou komunikací. 

Komunikace III/3473 bude provedena od začátku staničení až po staničení cca 0,197km v jednotné šiři 6,5m, od 

staničení 0,197km – cca 0,290km bude provedeno zúžení na jednotnou šíři 6m, od staničení 0,290 – 0,650km bude 

komunikace znovu zúžena na jednotnou šíři 5,75m a od staničení 0,650km – konec úseku bude znovu komunikace 

zúžena na jednotnou šíři 5,5m, kde se dále napojuje na stávající stav, který je v šíři 3,3m. Příčný sklon komunikace 

je jednotný 2,5%. Stavbou jako takovou nebude dotčen stávající dopravní režim. Jedná se o intravilán obce 

s max. dovolenou rychlostí 50km/h. 

Dopravní režim bude po dokončení stavby zachován. Chodníky budou odpovídat požadavkům 398/2009 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn. že jsou respektovány 

stávající vjezdy, sjezdy a křižovatky.  

 

c) doprava v klidu 
Stavba řeší dopravu v klidu. V místě před administrativní budovou č.p.50 budou vybudována 2 podélná parkovací 

stání. Dále bude vybudován nový autobusový záliv, záliv bude z důvodu zajištění rozhledových poměrů v šíři 4,00m 

 

d) pěší a cyklistické stezky 
stavba řeší vybudování chodníkových ploch – dojde tak k rapidnímu zvýšení bezpečnosti pohybu chodců. 

Chodníky musí odpovídat vyhlášce 398/2009 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

V rámci akce budou provedeny lehké terénní úpravy v podobě úprav a pozvolného napojení na stávající travnaté 

plochy. 

 
b) Použité vegetační prvky 

Stavební akce si nevyžádá potřebu kácení vzrostlé zeleně.  

 

c) Biotechnická, protierozní opatření 
Nejsou navrhovány žádné protierozní opatření 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při provádění stavby je nutno dodržet následující podmínky: 

- u všech bouracích a stavebních prací, při manipulaci s prašným materiálem a při jeho nakládání bude použito 

postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu 

- mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal 

- před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno 

odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 

- pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění 

komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka 

- při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů 

Při realizaci stavby budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších 

novel. 

- Odpady ze stavební činnosti musí být důsledně zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny 

- Vhodným způsobem a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem. 

- Je nutno dodržovat příslušnou vyhlášku o odpadech, dle které stavební odpad vzniklý na území města musí být 

ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěného na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad 

přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu 

přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby 

zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přepravní 

prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou 

plachtou, bránící úniku odpadu. 

K vydání kolaudačního souhlasu bude OŽP požadovat předložit doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti a 

doklady o smluvním zajištění likvidace odpadů vznikajících za provozu. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Na přírodu a krajinu nebude mít popisovaná stavba po svém dokončení žádný negativní vliv. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v blízkosti chráněného území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

není podkladem 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno. 

Neřeší se 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 

Neřeší se 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
V průběhu provádění stavebních prací musí být brán zřetel na pohyb chodců. Stavba bude oplocena oplocením 

o min. výšce 1,8m a budou zřízeny obchozí trasy. Vstup občanům je na staveniště zakázán! Obyvatelům bude 

zajištěn vstup z bočních ulic. Příjezd po dobu výstavby nebude občanům zajištěn. Po dobu výstavby I. etapy 
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dojde k omezení obslužnosti autobusové dopravy. Z tohoto důvodu bude vytvořena dočasná autobusová 

zastávka v místě vjezdu do ZOD Kámen. S majitelem objektu je i odsouhlasena varianta provedení dočasné točny 

pro autobusy uvnitř areálu. V případě využití točny uvnitř areálu je nutné provést podrobný pasport stávajícího 

stavu objektu. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 
Viz. Výkres D.1.7.2 – Situace ZOV 

 

B.8.1. Technická zpráva 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Stavba nevyžaduje spotřebu vody. Vodu pro stavební účely si bude zhotovitel stavby dovážet v cisterně, elektrická 

energie pro účel výstavby bude zajištěna pomocí benzinových agregátů.  

 
b) Odvodnění staveniště 

Dle navrženého výškového členění ploch budou plochy převážně ve výkopu. V době stavby je nutno upravenou 

zemní pláň chránit proti rozbřídání správným odvodněním a zákazem pojíždění mokré pláně těžkými stavebními 

stroji. Při provádění zemních prací na úpravách pláně vozovky je nutno věnovat zvýšenou pozornost jak výškovému 

uspořádání, tak i požadovanému zhutnění. Zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 a 

bezpečnostními předpisy. 

Pozor při hutnění výkopu na konstrukci inženýrských vrstev!!!! 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn. že jsou respektovány 

stávající  vjezdy a sjezdy. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Samotná stavební činnost bude mít vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a 

zařízení v okolí. 

Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany 

životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

• minimální dobu výstavby 

• technologickou kázeň  

• omezení hlučných prací při prodloužených směnách 

• čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 

• čištění vozů při výjezdu ze stavby 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 

ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby nedojde ke kácení stávajících dřevin. Stavba si vyžádá provedení demolic ve smyslu vybourání 

konstrukčních vrstev chodníků, vybourání obrubníků a vybourání čela propustku. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro sklad materiálů po dobu výstavby budou použity pozemky investora. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteristice území budou zřízeny obchozí trasy přes vedlejší chodníkové plochy. Je nutné zajistit 

přístup k jednotlivým nemovitostem.  Staveniště bude oplocené po celém obvodu. Staveniště bude zabezpečeno 

dle platných pokynů BOZP, jmenovitě dle zákona č. 309/2006 Sb. a předpisu č. 591/2006.  

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

Podrobněji bod B.2.3. oddíl d) v této technické zprávě 
 

Pro uložení odpadů ze stavby je možno využít např. následujících skládek:  
- Skládka Havlíčkův Brod popřípadě TS Havlíčkův Brod  
- Havlíčkův Brod (směsné stavební a demoliční odpady, asfaltové směsi, zemina, atd.) 

- Havlíčkův Brod (železo, ocel, smíšené kovy)  
- Skládka Havlíčkův Brod (nebezpečné odpady) 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Co se týče bilance zemních prací, bude odstraněná část ornice, která se použije zpětně na terénky. Po výkopových 

pracích zbylý přebytek vykopané zeminy bude ihned odvážen na skládku. Na staveništi se neuvažuje se zřizováním 

dočasné ani trvalé deponie. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby je nutné dbát ve zvýšené míře na ochranu životního prostředí, zejména dbát aby použitá 

mechanizace byla ve vyhovujícím technickém stavu a nedocházelo k úniku provozních k úkapům a úniku 

provozních kapalin – olejů pohonných hmot a.j..  
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 
 
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Na tento zákon úzce navazuje nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Zákoník práce 262/2006 § 101 -108 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 
Pro práci ve výškách nařízeních vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické normy a vyhlášky související s výstavbou 

pozemních komunikací, zejména: 
 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic  
ČSN 76 6110 - Projektování místních komunikací  

 

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární 

ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Chodníky jsou navrhovány v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dočasné označení pracovního místa bude navrženo v souladu s TP 66. Dále předložené řešení bude předložené a 

odsouhlasené s příslušným odborem dopravy, DIPČR a investorem. Předpokládá se komunikace mezi těmito 

subjekty. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například 
přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby bude vyloučena motorová doprava. Zhotovitel zřídí objízdné trasy v souladu s DIO. Dále budou 

zřízeny obchozí trasy pro chodce. 
 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště bude oplocené a na pozemcích investora. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Délka výstavby se odhaduje na cca 12 měsíce. 
 
 
 



 
B.8.2. Výkresy ZOV 

Viz. Výkres D.3 – Situace ZOV 
 

B.8.3. Harmonogram výstavby  

 
Viz. oddíl D.3 – Harmonogram prací 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Vzhledem k úpravě šířkových poměrů a sjednocení příčných sklonů dojde ke změně odvodnění, z tohoto 

důvodu budou v zájmovém území vybudovány nové uliční vpusti a bude provedena oprava šachet, které se 

nacházejí v komunikaci. Od staničení 0,363 – 0,428km budou po pravé straně provedeny uliční vpusti obrubníkové 

nízké, bez kalového koše. Provedení obrubníkových vpustí je z důvodu stávajícího plynovodu, který je veden 

v blízkosti. Od staničení cca 0,525 – 0,718 km je v současné době stávající příkop. Vzhledem k návaznosti a 

požadavku obce na provedení chodníků dojde v této části k ovlivnění odtokových poměrů a dojde k vyvolané 

investici ze strany obce. Uliční vpusti celkovém počtu 9ks + hlavní potrubí budou investicí obce Malčín. 

 

Upozornění projektanta : 

Při zpracování rozpočtu a výkazu výměr byly použity položky z rozpočtového systému. V případě, že v rámci položek 

výkazu prací a výměr může být výjimečně uveden i obchodní název výrobku, slouží pouze pro stanovení úrovně 

standardu výrobku a může být tedy nahrazen jakýmkoliv jiným, adekvátním výrobkem splňujícím minimálně takto 

dané technické parametry.  

 

Michal Krupička 02/2021 
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B.2.8.            Příloha: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

 
Název stavby :          III/3473 a III/34712 Malčín - průtah 

Druh stavby :             Stavební úpravy 

 

Místo stavby :              obec Malčín 
 

                                                

Zpracovatel  PD :          DMC Havlíčkův Brod, s.r.o. 

                                           Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod    

                                           IČ    : 25284525 

                                           DIČ : CZ25284525 
                                                                                                                                                           

Komunikace a chodníky. 

SO 101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 

SO 102 KOMUNIKACE III/3473 

 

Komunikace, stavebně technické řešení: 
Předmětná stavba se nachází v obci Malčín. V zájmovém prostoru stavby bude provedena oprava komunikace.  

Stavba je rozdělena do jednotlivých SO - SO 101 KOMUNIKACE III/3473 A 34712 a SO 102 KOMUNIKACE III/3473.  

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena na II. etapy. 

I. etapa začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace III/3473 v I. etapě je ukončen 

v místě hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde k opravě komunikace III/34712 v délce cca 

255m. II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 a je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

Oprava bude provedena technologií studené recyklace s doplněním horních asfaltových vrstev, reprofilací povrchu 

komunikace a následně pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy. 

Nejprve bude provedeno v místě rozšíření chodníků odstranění stávajících vrstev komunikace, nebo bude provedeno 

doplněné okrajů vozovky v rozsahu dle PD. Následně dojde k uložení nových kamenných krajníků KS3 (investice obce Malčín). Dále 

budou stávající vrstvy komunikace (v celé nové šíři) rozemlety (vč. obrusných asf. vrstev), terén srovnán dle navržené nivelety a  

poté bude provedena recyklace vrstev na hloubku 200-250 mm technologií za studena dle TP 208. Pokud bude tloušťka asf. 

vrstev větší než 9cm (předpoklad v místě sondy 3) , musí být nejprve provedeno frézování asfaltových vrstev 

komunikace na místě bez odvozu. Poté bude provedeno promíchání všech vrstev a následně bude terén nivelety 

srovnán dle PD. Případný přebytečný materiál bude odvezen na meziskládku. Až poté bude provedena recyklace 

vrstev na hloubku 200-250 mm technologií za studena dle TP 208.  Následně budou pokládány asfaltové vrstvy v rozsahu 

dle PD. Zejména promíchání všech vrstev na místě je nutné v úseku kde se nacházejí asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T4 (sonda 

č. 1 se nachází v tloušťce cca 20mm asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T4) - která se nestává odpadem ale produktem pokud se 

použije v technologii recyklace za studena na místě. Předpoklad výskytu ZAS-T4 je na komunikaci III/3473 v délce cca 200m  - od 

staničení 0,000 – 0,200 km. V tomto úseku po promletí všech vrstev budou provedeny výluhy a na základě výsledků bude stanoveno 

další postup nakládání s odpadem. Poté bude provedena recyklace vrstev technologií za studena.  

V zájmovém území je předpokládáno s výskytem štětu. Přesná hloubka ve které se štět nachází bude ověřena kopanými 

sondami po 10m, podle určení přesné hloubky štětu bude stanovena hloubka provedení recyklace (min. 15cm). 

Předpokládá se přidání 2% asfaltové emulze ve zbytkovém množství a min. 4% cementu.  Přesné provedení musí být 

odsouhlaseno TDS. Doplnění vrstvy chybějící části komunikace bude provedeno kombinací ŠDa 0/32 + R-materiálu v poměru 60% 

: 40% - doplnění vrstev bude provedeno se souhlasem TDS. Poté bude proveden infiltrační postřik kationaktivní asfaltovou emulzí 

do 1,0kg/m2 po vyštěpení. Dále bude provedena pokládka asfaltové směsi typu asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ v tloušťce 

70mm. Následně bude proveden spojovací postřik kationaktivní asfaltovou emulzí 0,5kg/m2 po vyštěpení. Nakonec bude 

provedena pokládka asfaltové směsi typu asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 40mm. 

Stavbou dojde ke sjednocení šířky obou komunikací. Komunikace III/3473 bude provedena od začátku staničení až po 

staničení cca 0,197km v jednotné šiři 6,5m, od staničení 0,197km – cca 0,290km bude provedeno zúžení na jednotnou šíři 6m, od 

staničení 0,290 – 0,650km bude komunikace znovu zúžena na jednotnou šíři 5,75m a od staničení 0,650km – konec úseku bude 

znovu komunikace zúžena na jednotnou šíři 5,5m, kde se dále napojuje na stávající stav, který je v šíři 3,3m. Příčný sklon komunikace 

je jednotný 2,5%.  

Ve staničení cca 0,157km vpravo (za odbočkou na místní komunikaci) bude proveden nový autobusový záliv v šířce 4m. 

Povrch autobusového zálivu bude proveden z kamenné dlažby 80/110. V opačném směru dojde k posunutí autobusové zastávky 

o cca 15m, směrem z obce. Posunutí je provedeno vzhledem ke stísněným šířkovým poměrům v místě autobusové zastávky 

(směrem na Lučici). V místě autobusových zastávek musí být provedena nástupní hrana v délce 12m a převýšením obrubníku 

20cm. 

 V rámci provedení opravy komunikace budou uloženy nové žulové krajníky KS 3(investice obce Malčín). Stávající 

krajníky budou nejprve vybourány, očištěny a následně použity zpět. Poškozené krajníky, které není možné zabudovat zpět do 

stavby budou protokolárně předány investorovi stavby. Všechny krajníky budou uloženy do betonu C16/20nXF1.  Krajníky budou 

ukládány s převýšením 10cm nad niveletu komunikace, ve vjezdech budou krajníky uloženy s převýšením 2-5cm nad komunikaci. 

Stávající sjezdy budou vydlážděny zámkovou dlažbou – barva šedá, případně vyrovnány štěrkodrtí ŠDa 0-63. 

 

SO 103 CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III/3473 

SO 104 CHODNÍKY PODÉL KOMUNIKACE III/34712 

 

Chodníky, stavebně technické řešení: 
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Předmětná stavba se nachází v obci Malčín a je vedena podél komunikací III. třídy. V zájmovém prostoru stavby dojde 

výstavbě nových chodníkových ploch.  

Stavba je z důvodu co nejmenšího omezení autobusové dopravy a zajištění dopravní obslužnosti rozdělena na II. etapy. I. etapa 

začíná v místě křižovatky komunikace III/3473 s komunikací III/3472, úsek opravy komunikace III/3473 v I. etapě je ukončen v místě 

hlavní křižovatky (jedná se o úsek v délce cca 200m), dále v této etapě dojde k opravě komunikace III/34712 v délce cca 255m. 

II. etapa začíná v místě hlavní křižovatky na komunikaci III/3473 a je ukončena až u posledního RD směrem na Zboží. 

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m (s lokálním nepatrným rozšířením) a příčný sklon chodníků je navržen ve 2% 

směrem ke komunikaci. V místě styku chodník a travnatý povrch budou použity obruby betonové chodníkové. Všechny 

obrubníky budou uloženy do betonu C16/20nXF1. Chodníkové plochy jsou navrženy z povrchu zámková dlažba šedá. Chodníky 

budou v místě styku s travnatým povrchem nebo podezdívkou lemovány chodníkovým obrubníkem s převýšením min. 6cm tak, 

aby tvořil vodící linii bez překážek. V případě budování chodníkových ploch v místě styku s budovou, bude mezi budovu a 

chodník vložena nopová fólie. Jednotlivé vjezdy a sjezdy budou rovněž vydlážděny ze zámkové dlažby šedé tl. 8cm. Ve vjezdech 

bude snížený obrubník. Varovné pásy budou provedeny s reliéfní úpravou barvy červené. Chodníkové plochy musí být 

provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009.  

Stavební akce si nevyžádá pokácení a odstranění stávajících stromů a keřů. Přednostní zasakování je voleno s ohledem 

na stávající území. Tam kde je to technicky možné bude vytvořen silniční příkop a povrchové vody zasakovány. V zastavěném 

prostoru není možné silniční příkop vytvořit a srážkové vody budou odvedeny pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace. 

 
V rámci zpracované dokumentace nedochází k výrazným směrovým a výškovým změnám, je respektován stávající stav, - 

v zájmovém území dojde k úpravě šířky komunikace. Je zajištěn průjezd vozidel typu N2 – minimální šířka komunikace je 5,5m. 

Komunikace je provedena jako obousměrná.  

Konstrukce vozovky je navržena dle ČSN 73 6114 na předpokládané  zatížení  s  ohledem na podloží, vodní režim a klimatické 

podmínky v místě stavby.  Dále je návrh proveden podle technických podmínek TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ. 

Způsob úprav zpevněných ploch je rozdělen dle stávajícího stavu komunikace a dle předpokládaného dopravního zatížení. 

Provedením opravy komunikace a chodníkových ploch nedojde ke zhoršení podmínek pro požární techniku, při provádění 

případného požárního zásahu na okolních objektech. Jsou respektovány všechny stávající sjezdy, vjezdy a přístupy k jednotlivým 

stávajícím objektům. 

Komunikace vyhovují svým provedením článku 12.2.2 ČSN 73 0802 a článku13.2.3  ČSN 73 0804. Komunikace je dále volně 

průjezdná, není zúžen stávající koridor  komunikace. Napojení MK a účelových komunikací rovněž svojí minimální šířkou a únosností 

vyhovuje požadavkům platných předpisů – nejsou dotčeny šířkově dotčeny. 

Zdroje vody nejsou stavbou dotčeny.  

Závěr. 

Stavba jako celek splňuje požadavky ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. 

Vypracoval                   :           Michal Krupička  

Odpovědný projektant     :           Ing.Marek Jiří 
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Příloha: METODIKA K VYHLÁŠCE Č.398/2009SB., SCHÉMA (NÁVOD) ŘEŠENÍ 

 
PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE: 
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MÍSTO SE SNÍŽENÝM OBRUBNÍKEM: 
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Příloha   – návrh plánu kontrolních prohlídek 
 

1. Identifikační údaje : 
 

           Akce :             „III/3473 a III/34712 Malčín - průtah“ 

 

Stupeň :   DUSP + PDPS 

  

Druh stavby:  Stavební úpravy, novostavba 

 

Investor :                 Obec Malčín 

     Malčín 21 582 91  

Světlá nad Sázavou  

IČ 00267848 

Předmět řešení :  
 
Předmětem řešení této přílohy dokumentace je návrh plánu kontrolních prohlídek dle § 133 a §134 zákona č. 
183/2006 – Stavební zákon. Tento plán by měl v průběhu realizace stavby sloužit jako doporučení projektanta 
pro příslušný stavební úřad. 
Návrh počtu a rozsahu prohlídek stavby byl navržen tak, aby dle názoru projektanta co nejvíce odpovídal 
náročnosti a složitosti řešené stavby. 
 
2. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby 
 
- ve fázi upravené a zhutněné zemní pláně tělesa komunikace – během nebo po provedení zatěžovacích 
zkoušek 
- po případné sanaci zemní pláně během nebo po provedení statických zatěžovacích zkoušek 
- po osazení obrub  
- po provedení  dlažby 
- po provedení recyklace za studena 
- po provedení pokládce AB vrstev 
- závěrečná prohlídka  
 
Při výše uvedených kontrolách budou sledováno zejména : 
- zda stavba je prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, v souladu se schválenou PD 
- stavebně technický stav stavby 
- dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
- zda prováděním stavby není nad přístupnou míru obtěžováno okolí, zda jsou prováděny předepsané 
zkoušky a zda je veden stavební deník 
- kontrola umístění přechodného dopravního značení 
 

V Havlíčkově Brodě: 02/2021      Michal Krupička  


