
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Název
zadavatele:

Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P23V00000265“

Předmět veřejné zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je přebudování vlastního mostu ev. č. 36210-3
v extravilánu obce Věstín u místní části Bolešín, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina a navazujících
úseků silnice. Nový most rozšiřuje šířkové uspořádání stávající komunikace. Bude vybudován s volnou
šířkou na komunikaci 7,90 m v místě rozšíření směrového oblouku, tato šířka se bude postupně snižovat
až na hodnoty šířky stávající komunikace v místech napojení na stávající stav. V rámci výstavby mostu
dojde k úpravě příčného sklonu tak aby byl přechod sklonu ve směrovém oblouku plynulejší. Podélný
sklon komunikace na mostě bude 1,27 % proti staničení. Výškově, šířkové i směrově bude nová úprava
komunikace před a za mostem navazovat na stávající stav.
Cena sjednaná ve smlouvě: --- Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena
smlouva:

Název:
Sídlo:
IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
...

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název IČO

Označení účastníků zadávacího
řízení:
Pořadové
číslo
nabídky

Název Sídlo IČO Nabídková cena

1. Mitrenga-stavby, spol.
s r.o.

Křižíkova 1566/19
61200 Brno 26944022 ...

1 /3



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Pořadové
číslo
nabídky

Název Sídlo IČO Nabídková cena

2. SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad
Pernštejnem

26230470 ...

3. MDS solution s. r. o. Vraclavská 163
56601 Vysoké Mýto 07674856 ...

4. Agromeli spol. s r.o. Olomoucká 1177/178
62700 Brno 46980989 ...

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího
řízení:
Název Sídlo IČO

SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem 26230470

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Dne 25. 5. 2023 zadavatel odeslal prostřednictvím elektronického nástroje oznámení o výběru dodavatele
veřejné zakázky „III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3“. Zadavatel dne 26. 5. 2023 vyzval vybraného
dodavatele SPH stavby s.r.o. k předložení dokladů v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona. Vybraný
dodavatel dne 31. 5. 2023 zaslal zprávu prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, ve které oznámil,
že požadované doklady z důvodu nedostatku kapacity nezašle.
Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl v y l o u č i t účastníka z účasti v zadávacím řízení

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Dne 22. 03. 2023 zadavatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „III/36210
Bolešín - most ev. č. 36210-3“ (dále veřejná zakázka) s předpokládanou hodnotou ve výši 5 544 619,--
Kč bez DPH.
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Vzhledem k vyloučení vybraného dodavatele pro neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy a dalšími
kroky spojenými s novým výběrem dodavatele, jeho hodnocením a posouzením splnění podmínek
zadavatele došlo k časové prodlevě, během níž došlo k vyčerpání finančního limitu zadavatele na
rekonstrukce mostů financovaných z dotace SFDI určeného pro okres Žďár nad Sázavou. Důvodem
vyčerpání finančního limitu jsou vyšší nabídkové ceny oproti cenám předpokládaným u všech veřejných
zakázek zadavatele pro okres Žďár nad Sázavou.
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není schopen vyčlenit finanční prostředky na rekonstrukci tohoto
mostu, přistoupil ke zrušení této veřejné zakázky z ekonomických důvodů.
Zadavatel tímto využil svého práva a v souladu s ustanovením dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl
dne 20. 6. 2023 o z r u š e n í zadávacího řízení

V Jihlavě dne viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel
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