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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název:     II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I. 

Kraj:     Kraj Vysočina 

Katastrální území:   Hradec u Ledče nad Sázavou (646792), Nezdín (733458), 

     Prosíčka (733431) 

Obec:     Ledeč nad Sázavou 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

Charakter stavby:   Stavební úprava 

1.2 ÚDAJE O ŽADATELI - OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Název:      Kraj Vysočina    

Sídlo:     Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO:     708 907 49 

Zástupce pro věci smluvní:  MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje 

     Ing. Libor Joukl – náměstek hejtmana 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Irena Šedová 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE - ZHOTOVITEL  

Název:     AF-CITYPLAN s r.o. 

Sídlo:     Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 

IČO:     473 072 18 

Zpracovatelský útvar:   Středisko městského inženýrství 

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek – generální ředitel a jednatel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Lahoda 

Autorský kolektiv:   Ing. Jan Lahoda, Ing. Jan Svoboda 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS, ZDŮVODNĚNÍ 

NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Předkládaná projektová dokumentace zpracovaná dle vyhlášky 104/1997 Sb. řeší stavební záměr 

výměny horních vrstev vozovky silnice II/130 v rozsahu mezi křižovatkou se silnicí III/13013 po stykovou 

křižovatku s místní komunikací na konci obce Hradec v celkové délce cca 2,9 km. 

Stavební záměr se zaměřuje především na výměnu asfaltových vozovkových vrstev ve stávající trase 

silnice II/130. Součástí projektu jsou také obnovy propustků pod stávajícími kříženími s ostatními 

komunikacemi, hospodářskými sjezdy a vjezdy k nemovitostem, reprofilace silničních příkopů po stavbě a 

výškové úpravy stávajících uličních vpustí v městské zástavbě. 

2.2 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY 

2.2.1 Zahájení 

Předpokládá se rok 2015. 

2.2.2 Etapizace 

Postup realizace stavby si vyžádá úplnou uzavírku s nutností řešit dopravu objízdnými trasami po 

silnicích třetích tříd. Jsou navrženy tři etapy výstavby z důvodu dostupnosti obcí a nemovitostí, které jsou 

podrobně řešeny v přílohách 6.1, 6.2 a 6.3. 

2.2.3 Dokončení 

Předpokládaný termín dokončení stavby je rok 2015. 

2.3 VAZBA NA REGULAČNÍ PLÁN 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravu na stávající komunikace (II/130), stavební záměr 

nebude mít vliv na jejich současnou dispozici, prostorové řešení ani na působení na okolí, nebudou 

dotčeny regulativy územního plánu. 

2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Záměr se nachází na úseku silnice II/130 vymezeného koncem průsečné křižovatky se silnicí 

III/13012 a stykovou křižovatkou s místní komunikací na konci obce Hradec. 

Celková délka řešeného úseku je 2,868 km a prochází obcemi Horní Hradec (délka 500 m) a Hradec 

(délka 450 m). Trasa je tedy vedena cca 2 km extravilánem a cca 1 km intravilánem.  
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2.5 VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY NA KRAJINU, ZDRAVÍ A ŽP 

Technické řešení stavby nemá vliv na krajinu, zdraví a ŽP. Jedná se o výměnu asfaltových vrstev 

zachovávající stávající stav stavby ve vztahu ke svému okolí. 

Největší rizika z havárií vyplývají z charakteru stavby tj. pozemní komunikace. Protože se jedná o 

silnici II. třídy lze předpokládat jejich užívání především osobními a nákladními automobily. V případě 

nehod těchto vozidel při současném úniku látek nebezpečných životnímu prostředí (PHM, oleje, provozní 

kapaliny) postačí pro zamezení škod na životním prostředí zásah integrovaného záchranného systému 

plynoucí ze zákonné povinnosti v těchto případech. 

2.6 CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ 

OPATŘENÍ 

2.6.1 Vliv na dosavadní využití 

Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních činností je stavba bez zásadního vlivu na dosavadní 

využití území. Stavba zachovává současný způsob využití území – dopravní infrastruktura. 

2.6.2 Vliv na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Stavba na začátku staničení v křížení se silnicí III/13013 souvisí s realizačním záměrem rekonstrukce 

silnice II/130 v rozsahu do konce obce Nová Ves u Leštiny v celkové délce cca 10 km. 

2.6.3 Změny dotčených staveb 

Stavbou budou dotčeny trasy stávajících inženýrských sítí. Vybrané úseky z dotčených tras IG sítí 

budou dodatečně ochráněny nebo přeloženy. 

Bourací práce budou omezeny na odstranění stávajících asfaltových vozovkových souvrství, vjezdů, 

sjezdů. Stavbou budou zasaženy i některé náletové křoviny a vzrostlé stromy, které budou pokáceny. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1 STUDIE 

Návrh rozsahu stavebních prací vychází z doporučení předcházející studie „Rekonstrukce silnice II/130 

v úseku Golčův Jeníkov – křižovatka s D1“ zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s. 
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3.2 REGULAČNÍ A ÚZEMNÍ PLÁNY 

Název platné územně – plánovací dokumentace:     

Územní plán - Hradec  

Pořizovatel:   Město Hradec 

Stupeň:   ÚP 

Datum zpracování:  05/2007 (poslední změna a doplňky 5/2010) 

Záměr je v souladu s Územním plánem obce Hradec z 05/2007. 

3.3 MAPOVÉ PODKLADY 

 Katastrální mapa zájmového území  

 Geodetické zaměření (zajistil AZIMUT CZ s.r.o., Ing. Jiří Blábol, Hrdlořezská 31/21, Praha 9) 

 Zákresy tras inženýrských sítí jednotlivých vlastníků (zajištěno od správců a majitelů 

jednotlivých IG sítí) 

Výškopisné a polohopisné zaměření, průběhy jednotlivých inženýrských sítí, katastrální mapy a 

ortofotomapy. 

3.4 DOPRAVNÍ PRŮZKUM 

Dopravní průzkum nebyl proveden. Stavba nevyvolá změny v intenzitě dopravy, ani nemá vliv na 

kapacitu stávajících veřejných komunikací v zájmovém území stavby. 

Proběhl vlastní kamerový průzkum trasy se zaměstnancem cestmistrovství Ledeč nad Sázavou 

z důvodu zaznamenání místních podmínek.   

Vstupním podkladem jsou intenzity na silniční síti zjištěné sčítáním dopravy z roku 2010 (sč. úsek 5-

2890 – silnice III/130 Ledeč nad Sázavou – křižovatka se silnicí III/34731) na www stránkách ŘSD ČR 

(http://scitani2010.rsd.cz). 

3.5 GEOTECHNICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ A ZÁKLADNÍ KOROZNÍ 

PRŮZKUM 

Vzhledem k druhu a rozsahu prací neexistuje předpoklad nutnosti takovéhoto průzkumu. 

http://scitani2010.rsd.cz/
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3.6 HYDROMETEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ ÚDAJE, PLAVEBNÍ 

PODMÍNKY, INUNDACE A KVALITA VODY V RECIPIENTECH 

Vzhledem k druhu a rozsahu prací neexistuje předpoklad nutnosti zjištění těchto údajů. 

3.7 KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE 

Z klimatologického hlediska leží zájmové území v mírně chladné oblasti CH7. 

Oblast CH7 má velmi krátké chladné a vlhké léto, přechodná období jsou velmi dlouhá s velmi 

chladným až chladným jarem a chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, velmi chladná vlhká s velmi 

dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční srážkový úhrn je 1000 – 1200 mm z toho v zimním 

období 400 – 500 mm. Průměrná teplota v lednu je -7 - -8 °C a v červenci 12 – 14 °C. 

Mrazový index pro střední dobu návratu 10 let je 475 °C pro nadmořskou výšku 400 – 500 m n.m. a 

523 °C pro nadmořskou výšku 500 – 600 m n.m. Orientační hloubkou promrzání pro živičné vozovky je 

možné uvažovat 1,19 m a pro betonové vozovky 1,13 m. 

3.8 STAVEBNĚ – HISTORICKÝ PRŮZKUM 

Vzhledem k druhu a rozsahu prací neexistuje předpoklad nutnosti takovéhoto průzkumu. 

Podle archivu České geologické služby není posuzované území registrované jako sesuvné nebo 

ovlivněné těžbou. 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 

Záměr je rozdělen na následující řady stavebních objektů, jejíž struktura je převzata z vyhlášky 

146/2008 Sb.: 

Stavebně objektové řady:  

SO 000 – Objekty přípravy staveniště 

SO 100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 200 -  Mostní objekty, zdi a konstrukce  - neobsazeno 

SO 300 -  Vodohospodářské objekty  - neobsazeno 

SO 400 – Elektro a sdělovací kabely  - neobsazeno 

SO 500 - Objekty trubních vedení   - neobsazeno 

SO 600 - Objekty podzemních staveb   - neobsazeno 

SO 650 - Objekty drah     - neobsazeno 

SO 700 – Objekty pozemních staveb  - neobsazeno 

SO 800 – Objekty úpravy území    

SO 900 – Volná řada objektů     
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Seznam stavebních objektů: 

SO 001 – Ostatní a vedlejší náklady 

SO 101 – Silnice II/130 – extravilán; km 0+048,70 – 1 + 520,00 

SO 102 – Silnice II/130 – intravilán; km 1 + 520,00 – 2 + 025,00 

SO 103 – Silnice II/130 – extravilán; km 2 + 025,00 – 2 + 585,00 

SO 104 – Silnice II/130 – intravilán; km 2 + 585,00 – 2 + 917,00 

SO 801 – Vegetační úpravy II/130 - extravilán; km 0+048,70 – 1 + 520,00 

SO 802 – Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 1 + 520,00 – 2 + 025,00 

SO 803 – Vegetační úpravy II/130 – extravilán; km 2 + 025,00 – 2 + 585,00 

SO 804 – Vegetační úpravy II/130 – intravilán; km 2 + 585,00 – 2 + 917,00 

SO 901 – Dopravně inženýrské opatření 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH 

STAVEBNÍKŮ 

V tuto chvíli nejsou známy žádné věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 

5.2 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTABY, ZAJIŠTĚNÍ PLYNULOSTI A 

KOORDINACE 

Na počátku výstavby se vytyčí průběhy stávajících inženýrských sítí, provede se provizorní oplocení 

případného zařízení staveniště, odstraní se stávající zpevněné plochy komunikací odfrézováním, odstraní 

nebo se pročistí stávající propustky. Provede se pročištění, vykopání či dosypání příkopů a položí se nové 

asfaltové vrstvy silnice. 

Průběh výstavby bude zároveň určen na základě technologických možností vybrané prováděcí firmy 

tak, aby měly jednotlivé činnosti plynulou návaznost a docházelo k co možná nejmenšímu omezení 

provozu. 

5.3 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVENIŠTĚ 

Pro přepravní a přístupové trasy budou sloužit pozemní komunikace stávajícího dopravního systému. 

Pro příjezd na stavební pozemek bude využita navazující úseky silnice II/130.  

Samotný příjezd na staveniště a dopravní trasa se předpokládá rovněž po stávající silnici II/130.  

5.4 DOPRAVNÍ OMEZENÍ 

Během výstavby dojde k dopravnímu omezení na silnici II/130. O konkrétním rozsahu omezení spolu 

s jeho časovým návrhem bude rozhodnuto na základě technologických možností prováděcí firmy a 

rozfázování jednotlivých stavebních činností a na základě požadavků DI Policie ČR, jednotlivých obcí, 
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dopravců a dotčených orgánů. Předběžné návrhy objízdných tras pro tranzitní a místní dopravu jsou 

součástí této dokumentace. 

Stavba vyvolává nutnost změn tras autobusové linkové dopravy vedené po pozemní komunikaci 

II/130 po dobu výstavby. 

Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného 

sboru a musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty 

musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. V případě 

uzavírky komunikací nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena 15 dní předem 

příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

Po skončení realizace může během případné obnovy poškození vozovek objízdných tras docházet 

k místním omezením silničního provozu. Tyto přechodné úpravy silničního provozu budou odsouhlaseny 

DI Policie ČR. 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

6.1 SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 801, SO 802, SO 803, SO 804 – vlastník: Kraj Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava            

správce: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

6.2 ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

Není znám žádný důvod, který by zamezoval využívání stavby a jejich částí obvyklým způsobem, tj. 

pro především silniční dopravu. Jedná se o veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO PROVOZU 

7.1 NÁVRH POSTUPU PŘEDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

Návrh konkrétního postupu předávání jednotlivých částí bude určen na základě domluvy mezi 

investorem, zhotovitelem, DI Policie ČR a dotčenými orgány. 

7.2 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY PŘED 

JEJÍM DOKONČENÍM 

Důvodem potřeby užívání jednotlivých částí stavby před jejím dokončením je, že se jedná o stavební 

práce na veřejné pozemní komunikace, která zajišťuje obsluhu přilehlého území. 
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8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY  

8.1.1 Širší dopravní vztahy 

Předmětná stavba na jejím začátku navazuje na silnice II/130 vedoucí směrem do Golčova Jeníkova a 

na konci navazuje na silnici II/130 směřující do Ledče nad Sázavou a D1. 

8.1.2 Rozsah a dispoziční uspořádání 

Rozsah a dispoziční uspořádání stavby je patrné z přílohy 2. – Širší dopravní vztahy. 

8.1.3 Začlenění stavby 

Trasa navrhované komunikace respektuje a kopíruje prostorový průběh stávající silnice II/130. Proto 

se jedná o minimální zásah do současného stavu území. 

8.1.4 Vztah trasy a krajiny 

Protože rozsah stavebního záměru je navržena tak, aby byl zásah do současného stavu území 

minimální, bude zachován stávající krajinný charakter řešeného území a z tohoto důvodu je již stavba 

začleněna. 

8.2 TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ  

8.2.1 SO 000 – Objekty přípravy staveniště 

8.2.1.1 SO 001 – Ostatní a vedlejší náklady 

Součástí prací spojených s přípravou staveniště bude vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských 

sítí. Dále pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci. 

Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště (ZS) dle technologického postupu zhotovitele. Pozemek pro 

zařízení staveniště (ZS) není stanoven. Bude odstraněno zařízení staveniště (ZS) a skládky. Plochy, na 

kterých bylo ZS a skládky umístěny, budou upraveny do původního stavu. 

 V rámci stavby nejsou řešeny ani skladovací prostory a pomocné provozy (např. obalovny, 

betonárny), protože ty jsou stejně jako zařízení staveniště (ZS) odvislé od vybraného zhotovitele. 
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8.2.2 SO 100 – Objekty pozemních komunikací 

8.2.2.1 SO 101 – Silnice II/130 – extravilán; 0+048,70 – 1+520,00 

8.2.2.1.1 Charakteristika stavebního objektu: 

Hlavní předmět objektu:   Pozemní komunikace 

Třída:     Silnice II.třídy 

Návrhová kategorie:  S 7,5/60-70 – dle místních šířkových podmínek 

Příčné uspořádání:  Obousměrná dvoupruhová komunikace směrově nerozdělená, 

šířka jízdních pruhů dle místních podmínek (jízdní pruh min. 2,75 

m a 0,25m vodící proužek) 

Délka komunikace:   1520 m 

8.2.2.1.2 Způsob technického řešení 

Trasa: 

Trasa stavebního objektu SO 101 řeší extravilánový úsek od začátku úpravy (ZÚ) do začátku zástavby 

obce Horní Hradec v km 1+520,00. V rámci stavebních prací bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy 

do tl. 150 mm, která bude nahrazena podkladní vrstvou, ložnou vrstvou a vrchní asfaltovou obrusnou 

vrstvou. 

Směrové řešení  

Směrové řešení úseku bylo provedeno dle stávajícího průběhu osy komunikace II/130. Žádné větší 

úpravy nebo korekce směrového řešení nejsou navrženy. Osa v charakteristických řezech je informativní. 

Výškové řešení  

Výškové řešení vychází ze stávajícího průběhu nivelety se snahou o jeho maximální dodržení v při 

vlastní realizaci.  

Příčný a podélný sklon 

V úseku je navržen základní střechovitý sklon 2,50 % s překlápěním ve směrových obloucích o malých 

poloměrech a dle místních podmínek se snahou co nejvíce kopírovat stávající terén. 

Podélné sklony nivelety budou zachovávat stávající podélné sklony komunikace II/130. 

Příčné uspořádání 

Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu komunikace, kdy je navržena výchozí šířka jízdního 

pruhu cca 3,00 m (2,75 m jízdní pruh + 0,25 m vodicí proužek).  

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky provedené firmou Roadscanners v roce 

2012 a z technické studie od společnosti SUDOP PRAHA a.s. taktéž z roku 2012. 

 

 



 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

AF-CITYPLAN  s.r.o. Sídlo společnosti: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, Česká republika  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005 
IČ: 47307218   DIČ: CZ47307218  ID datové schránky: wxnvyhk 

Telefon:  +420 277 005 500 Fax: +420 224 922 072 E-mail: cityplan@afconsult.com  
Web: http://www.afconsult.com http://www.af-cityplan.cz  

 A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA  Strana 13 (33) 

 

Skladba – Konstrukce netuhé vozovky po frézování do tl. 150 mm: 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy   60mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   50mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  katioaktiv.emulzní 0,70 kg/m2 ČSN 73 6129 

Celkem            min. 150 mm 

V tomto objektu dojde k náhradě celého vozovkového souvrství ve třech úsecích v km 0+200,00 – 

0+350,00 po obou stranách komunikace v šířce 1,5 m, v km 0+800,00 – 0+880,00 po obou stranách 

komunikace v šířce 1,5 m a v km 1+005,00 – 1+040,00 při levé hraně komunikace v šířce 1,5 m 

z důvodu lokálních propadů a porušení stávající vozovky. 

Na 50 % plochy předpokládané náhrady vozovkového souvrství dojde ke zlepšení podloží výměnou 

jeho materiálu za štěrkodrť v tl. 0,4 m. 

Skutečný rozsah sanací bude stanoven po odstranění horních konstrukčních vrstev vozovky a na 

základě dohody TDS, stavebníka a zhotovitele. 

 

Skladba – Konstrukce sanované netuhé vozovky (D1-N-6-III-PIII): 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy  60 mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  50 mm   ČSN EN 13108-1 

PI-E  - Infiltrační postřik    1,00 kg/m2 ČSN 73 6129 

SC8/10  - Kamenivo zpevněné cementem  130 mm ČSN EN 14227-1 

ŠDA 0/63  - Štěrkodrť     220 mm ČSN EN 13285 

Celkem           min. 500 mm 

Nový návrh předpokládá úpravu dvou sjezdů s novými propustky, kde je navržena kompletní skladba 

konstrukce a 5 vjezdů, kde bude položen pouze vyfrézovaný materiál. 

 

Skladba – hospodářské sjezdy a vjezdy k nemovitostem (plná konstrukce nad novým propustkem): 

R-MAT - Vyfrézovaný materiál    100 mm TP 208   

Úprava povrchu ŠD 

ŠDA 0/63 - Štěrkodrť      200 mm  ČSN EN 13285 

Úprava pláně          TP 094   

Celkem            300 mm 
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Odvodnění 

Způsob odvodnění zachovává stávající řešení. Většina zpevněných ploch řešených v rámci stavebního 

záměru bude odvodněna do odvodňovacích příkopů, které budou pročištěny. 

Z důvodu zajištění odvodnění komunikace budou 2 sjezdy doplněny o propustky z betonových 

prefabrikovaných trub uložených do betonového lože. Tyto trouby budou o průměru DN400 respektive 

DN600 z důvodu zajištění průtočnosti příkopu pod sjezdy. Čela propustků budou provedena jako šikmá 

s opevněním lomovým kamenem tl. 0,2 m do betonového lože tl. 0,2 m C 20/25 – XF3. 

1 stávající propustek pod sjezdem v km 0+973,00 bude pročištěn. 

V km 1+422,00 se nachází stávající propustek DN400 pod silnicí II/130, který bude pročištěn, dojde 

k sanaci vtokové jímky (otryskání, spojovací můstek, stěrková vyrovnávka) a k drobným betonářským 

pracím. 

Dopravní značení 

Návrh změn svislého a vodorovného dopravního značení je ponechání stávajícího svislého dopravního 

značení a přidáním plastové vodící čáry šířky 12,5 cm (V4 0,125) a V4 (0,5x0,5x0,25) v místě 

autobusového zálivu. Provedení nového definitivního dopravního značení bude v průběhu výstavby a před 

dokončením stavby projednáno s příslušným dopravním inspektorátem (DI Policie ČR). Zákres 

dopravního značení je patrný z přílohy 3 – Koordinační situace. 

Navržené dopravní značení je provedeno dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.   

Silniční vodící zařízení 

Na úseku s extravilánovým charakterem budou osazeny směrové vodící sloupky (dle TP 58). 

8.2.2.2 SO 102 – Silnice II/130 – intravilán; 1+520,00 – 2+025,00 

8.2.2.2.1 Charakteristika stavebního objektu: 

Hlavní předmět objektu:   Pozemní komunikace 

Třída:     Silnice II.třídy 

Návrhová kategorie:  S 7,5/50 – dle místních šířkových podmínek 

Příčné uspořádání:   Obousměrná dvoupruhová komunikace směrově nerozdělená, 

šířka jízdních pruhů dle místních podmínek (jízdní pruh min. 2,75 

m a 0,25m vodící proužek) 

Délka komunikace:   505 m 

8.2.2.2.2 Způsob technického řešení 

Trasa: 

Trasa stavebního objektu SO 102 řeší intravilánový úsek v obci Horní Hradec v délce 505 m ve 

staničení km 1+520,00 až km 2+025,00. V rámci stavebních prací bude provedeno odfrézování obrusné 

vrstvy do tl. 150 mm, která bude nahrazena podkladní vrstvou, ložnou vrstvou a vrchní asfaltovou 

obrusnou vrstvou.  
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Směrové řešení  

Směrové řešení úseku bylo provedeno dle stávajícího průběhu osy komunikace II/130. Žádné větší 

úpravy nebo korekce směrového řešení nejsou navrženy. Osa v charakteristických řezech je informativní. 

Výškové řešení  

Výškové řešení vychází ze stávajícího průběhu nivelety se snahou o jeho maximální dodržení při 

vlastní realizaci záměru.  

Příčný a podélný sklon 

V úseku je navržen základní střechovitý sklon 2,50 % s překlápěním ve směrových obloucích o malých 

poloměrech a dle místních podmínek se snahou co nejvíce kopírovat stávající terén. 

Podélné sklony nivelety budou zachovávat stávající podélné sklony komunikace II/130. 

Příčné uspořádání 

Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu komunikace, kdy je navržena výchozí šířka jízdního 

pruhu cca 3,00 m (2,75m jízdní pruh + 0,25m vodicí proužek).  

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky provedené firmou Roadscanners v roce 

2012 a z technické studie od společnosti SUDOP Praha taktéž z roku 2012. 

Skladba – Konstrukce netuhé vozovky po frézování do tl. 150 mm: 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy   60mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   50mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní 0,70 kg/m2 ČSN 73 6129 

Celkem            min. 150 mm 

 

V tomto objektu dojde k náhradě celého vozovkového souvrství v úseku v km 1+560,00 – 1+575,00 

při pravé hraně komunikace v šířce 1,5 m z důvodu lokálního propadu stávající vozovky. 

Na 50 % plochy předpokládané náhrady vozovkového souvrství dojde ke zlepšení podloží výměnou 

jeho materiálu za štěrkodrť v tl. 0,4 m. 

Skutečný rozsah sanací bude stanoven po odstranění horních konstrukčních vrstev vozovky a na 

základě dohody TDS, stavebníka a zhotovitele. 
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Skladba – Konstrukce sanované netuhé vozovky (D1-N-6-III-PIII): 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy  60 mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  50 mm   ČSN EN 13108-1 

PI-E  - Infiltrační postřik    1,00 kg/m2 ČSN 73 6129 

SC8/10  - Kamenivo zpevněné cementem  130 mm ČSN EN 14227-1 

ŠDA 0/63  - Štěrkodrť     220 mm ČSN EN 13285 

Celkem           min. 500 mm 

 

Nový návrh předpokládá s úpravou dvanácti sjezdů, kde bude položen pouze vyfrézovaný materiál. 

Odvodnění 

Způsob odvodnění zachovává stávající řešení. Většina zpevněných ploch řešených v rámci stavebního 

záměru bude odvodněna do odvodňovacích příkopů, které budou pročištěny a do stávajících uličních 

vpustí (bude provedena výšková rektifikace). 

Stávajících šest propustků pod sjezdy a vjezdy bude pročištěno. 

Pod větvemi křižovatky s místní komunikací v km 1+590,00 budou pročištěny stávající propustky 

DN600 a DN400. 

Dopravní značení 

Návrh změn svislého a vodorovného dopravního značení je ponechání stávajícího svislého dopravního 

značení a přidání plastové vodící čáry šířky 12,5 cm (V4 0,125), V2b (1,5x1,5x0,25) v místech křížení se 

silnicemi třetích tříd a místními komunikacemi. Provedení nového definitivního dopravního značení bude v 

průběhu výstavby a před dokončením stavby projednáno s příslušným dopravním inspektorátem (DI 

Policie ČR). Zákres dopravního značení je patrný z přílohy 3 – Koordinační situace. 

Navržené dopravní značení bude provedeno dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

      

8.2.2.3 SO 103 – Silnice II/130 – extravilán; km 2+025,00 – 2+585,00  

8.2.2.3.1 Charakteristika stavebního objektu: 

Hlavní předmět objektu:   Pozemní komunikace 

Třída:     Silnice II.třídy 

Návrhová kategorie:  S 7,5/60-70 – dle místních šířkových podmínek 
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Příčné uspořádání:   Obousměrná dvoupruhová komunikace směrově nerozdělená, 

šířka jízdních pruhů dle místních podmínek (jízdní pruh min. 2,75 

m a 0,25m vodící proužek) 

Délka komunikace:   560 m 

8.2.2.3.2 Způsob technického řešení 

Trasa: 

Trasa stavebního objektu SO 103 řeší extravilánový úsek mezi obcemi Horní Hradec a Hradec ve 

staničení km 2+025,00 až 2+585,00. V rámci stavebního záměru bude provedeno odfrézování obrusné 

vrstvy do tl. 150 mm, která bude nahrazena podkladní vrstvou, ložnou vrstvou a vrchní asfaltovou 

obrusnou vrstvou.  

Směrové řešení  

Směrové řešení úseku bylo provedeno dle stávajícího průběhu osy komunikace II/130. Žádné větší 

úpravy nebo korekce směrového řešení nejsou navrženy. Osa v charakteristických řezech je informativní. 

Výškové řešení  

Výškové řešení vychází ze stávajícího průběhu nivelety se snahou o jeho maximální dodržení v rámci 

vlastní realizace.  

Příčný a podélný sklon 

V úseku je navržen základní střechovitý sklon 2,50 % s překlápěním ve směrových obloucích o malých 

poloměrech a dle místních podmínek se snahou co nejvíce kopírovat stávající terén. 

Podélné sklony nivelety budou zachovávat stávající podélné sklony komunikace II/130. 

Příčné uspořádání 

Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu komunikace, kdy je navržena výchozí šířka jízdního 

pruhu cca 3,00 m (2,75m jízdní pruh + 0,25m vodicí proužek).  

Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky provedené firmou Roadscanners v roce 

2012 a z technické studie od společnosti SUDOP Praha taktéž z roku 2012. 

Skladba – Konstrukce netuhé vozovky po frézování do tl. 150 mm: 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy   60mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   50mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní 0,70 kg/m2 ČSN 73 6129 

Celkem            min. 150 mm 
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V tomto objektu dojde k náhradě celého vozovkového souvrství v úseku v km 2+380,00 – 2+420,00 

při levé hraně komunikace v šířce 1,5 m z důvodu lokálních propadů stávající vozovky. 

Na 50 % plochy předpokládané náhrady vozovkového souvrství dojde ke zlepšení podloží výměnou 

jeho materiálu za štěrkodrť v tl. 0,4 m. 

Skutečný rozsah sanací bude stanoven po odstranění horních konstrukčních vrstev vozovky a na 

základě dohody TDS, stavebníka a zhotovitele. 

 

Skladba – Konstrukce sanované netuhé vozovky (D1-N-6-III-PIII): 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy  60 mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  50 mm   ČSN EN 13108-1 

PI-E  - Infiltrační postřik    1,00 kg/m2 ČSN 73 6129 

SC8/10  - Kamenivo zpevněné cementem  130 mm ČSN EN 14227-1 

ŠDA 0/63  - Štěrkodrť     220 mm ČSN EN 13285 

Celkem           min. 500 mm 

Nový návrh předpokládá úpravu jednoho sjezdu s novým propustkem, kde je navržena kompletní 

skladba konstrukce a 1 vjezd, kde bude položen pouze vyfrézovaný materiál. 

 

Skladba – hospodářské sjezdy a vjezdy k nemovitostem (plná konstrukce nad novým propustkem): 

R-MAT - Vyfrézovaný materiál    100 mm TP 208   

Úprava povrchu ŠD 

ŠDA 0/63 - Štěrkodrť      200 mm  ČSN EN 13285 

Úprava pláně          TP 094   

Celkem            300 mm 

Odvodnění 

Způsob odvodnění zachovává stávající řešení. Většina zpevněných ploch řešených v rámci stavebního 

záměru bude odvodněna do odvodňovacích příkopů, které budou pročištěny. 

Z důvodu zajištění odvodnění komunikace budou 1 sjezdy doplněny o propustky z betonových 

prefabrikovaných trub uložených do betonového lože. Čela propustků budou provedena jako šikmá 

s opevněním lomovým kamenem tl. 0,2 m do betonového lože tl. 0,2 m C 20/25 - XF3. 

Stávající vjezd v km 2+490,00 je nově odlážděn a tudíž nebude předmětem této stavby, pouze se 

zde pročistí propustek DN600. 

Dopravní značení 

Návrh změn svislého a vodorovného dopravního značení je ponechání stávajícího svislého dopravního 

značení a přidáním plastové vodící čáry šířky 12,5 cm (V4 0,125), V2b (1,5x1,5x0,25) v místech křížení 
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se silnicemi třetích tříd a místními komunikacemi. Provedení nového definitivního dopravního značení 

bude v průběhu výstavby a před dokončením stavby projednáno s příslušným dopravním inspektorátem 

(DI Policie ČR). Zákres dopravního značení je patrný z přílohy 3 – Koordinační situace. 

Navržené dopravní značení bude provedeno dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.       

Silniční vodící zařízení 

Na úseku s extravilánovým charakterem budou osazeny směrové vodící sloupky (dle TP 58). 

8.2.2.4 SO 104 – Silnice II/130 – intravilán; km 2+585,00 – 2+917,00 

8.2.2.4.1 Charakteristika stavebního objektu: 

Hlavní předmět objektu:   Pozemní komunikace 

Třída:     Silnice II.třídy 

Návrhová kategorie:  S 7,5/50 a MO2-6,5/50 – dle místních šířkových podmínek 

Příčné uspořádání:   Obousměrná dvoupruhová komunikace směrově nerozdělená, 

šířka jízdních pruhů dle místních podmínek (jízdní pruh min. 2,75 

m a 0,25m vodící proužek) 

Délka komunikace:   332 m 

8.2.2.4.2 Způsob technického řešení 

Trasa: 

Trasa stavebního objektu SO 104 řeší intravilánový úsek v obci Hradec v délce 332 m ve staničení km 

2+585,00 až km 2+917,00 (KÚ). V rámci stavebního záměru bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy 

do tl. 150 mm, která bude nahrazena podkladní vrstvou, ložnou vrstvou a vrchní asfaltovou obrusnou 

vrstvou.  

Směrové řešení  

Směrové řešení úseku bylo provedeno dle stávajícího průběhu osy komunikace II/130. Žádné větší 

úpravy nebo korekce směrového řešení nejsou navrženy. Osa v charakteristických řezech je informativní. 

Výškové řešení  

Výškové řešení vychází ze stávajícího průběhu nivelety se snahou o jeho maximální dodržení v rámci 

vlastní realizace.  

Příčný a podélný sklon 

V úseku je navržen základní střechovitý sklon 2,50 % s překlápěním ve směrových obloucích o malých 

poloměrech a dle místních podmínek se snahou co nejvíce kopírovat stávající terén. 

Podélné sklony nivelety budou zachovávat stávající podélné sklony komunikace II/130. 

Příčné uspořádání 

Šířkové uspořádání vychází ze stávajícího stavu komunikace, kdy je navržena výchozí šířka jízdního 

pruhu cca 3,00 m (2,75m jízdní pruh + 0,25m vodicí proužek).  
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Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky provedené firmou Roadscanners v roce 

2012 a z technické studie od společnosti SUDOP Praha taktéž z roku 2012. 

Skladba – Konstrukce netuhé vozovky po frézování do tl. 150 mm: 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy   60mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy   50mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik z modifik. asf.  Katioaktiv.emulzní 0,70 kg/m2 ČSN 73 6129 

Celkem            min. 150 mm 

V tomto objektu dojde k náhradě celého vozovkového souvrství v úseku v km 2+600,00 – 2+640,00 

při levé hraně komunikace v šířce 1,5 m z důvodu lokálních propadů stávající vozovky. 

Na 50 % plochy předpokládané náhrady vozovkového souvrství dojde ke zlepšení podloží výměnou 

jeho materiálu za štěrkodrť v tl. 0,4 m. 

Skutečný rozsah sanací bude stanoven po odstranění horních konstrukčních vrstev vozovky a na 

základě dohody TDS, stavebníka a zhotovitele. 

 

Skladba – Konstrukce sanované netuhé vozovky (D1-N-6-III-PIII): 

ACO 11 50/70 - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  40 mm  ČSN EN 13108-1   

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACL 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro ložné vrstvy  60 mm   ČSN EN 13108-1 

PS-EP   - Spojovací postřik emulzní    0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

ACP 16+ 50/70 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  50 mm   ČSN EN 13108-1 

PI-E  - Infiltrační postřik    1,00 kg/m2 ČSN 73 6129 

SC8/10  - Kamenivo zpevněné cementem  130 mm ČSN EN 14227-1 

ŠDA 0/63  - Štěrkodrť     220 mm ČSN EN 13285 

Celkem           min. 500 mm 

Nový návrh předpokládá s úpravou tří sjezdů, kde bude položen pouze vyfrézovaný materiál. 

 

Odvodnění 

Způsob odvodnění zachovává stávající řešení. Většina zpevněných ploch řešených v rámci stavebního 

záměru bude odvodněna do odvodňovacích příkopů, které budou pročištěny a do stávajících uličních 

vpustí (bude provedena výšková rektifikace). 

1 stávající propustek pod vjezdem bude pročištěn. 
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V km 2+640,00 dojde k odstranění stávající horské vpusti a nahrazení novou monolitickou horskou 

vpustí s výškovým rozdílem vtoku a hrany a osadí se silniční zábradlí dl. 4,0 m z důvodu malé vzdálenosti 

horské vpusti od hrany zpevnění komunikace. Dojde k odláždění silničního příkopu na vzdálenost 10 m od 

HV lomovým kamenem tl. 0,2 m. V délce 20 m se do příkopu osadí před horskou vpusť betonová 

příkopová tvárnice do betonu.   

Dopravní značení 

Návrh změn svislého a vodorovného dopravního značení ponechání stávajícího svislého dopravního 

značení a přidáním plastové vodící čáry šířky 12,5 cm (V4 0,125), V2b (1,5x1,5x0,25) v místech křížení 

se silnicemi třetích tříd a místními komunikacemi.  Provedení nového definitivního dopravního značení 

bude v průběhu výstavby a před dokončením stavby projednáno s příslušným dopravním inspektorátem 

(DI Policie ČR). Zákres dopravního značení je patrný z přílohy 3 – Koordinační situace. 

Navržené dopravní značení bude provedeno dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

8.2.3 SO 800 – Objekty úpravy území      

8.2.3.1 SO 801, 802, 803, 804 – Vegetační úpravy 

Ohumusování odvodňovacích příkopů se provede v tl. 0,10 m a takto upravené plochy budou 

následně zatravněny travním semenem. 

Rozsah kácení stromů a odstraňování křovin je zakreslen v příloze 3 – Koordinační situace. Kácení se 

týká 8 stromů, které se dostávají do střetu se stavebním záměrem, a budou pokáceny po odsouhlasení 

investorem.  

9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 

MĚŘENÍ 

Do projektové dokumentace byly zapracovány poznatky z místního šetření, z průzkumů, z 

fotodokumentace, z podkladů a informací poskytnutých dotčenými subjekty a i objednatelem projektové 

dokumentace (např. IGP, geodetické zaměření zájmového území stavby, průběhy tras IG sítí atd.). 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 

ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 

REZERVACE A PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

10.1 ROZSAH DOTČENÍ 

V zájmové oblasti nejsou vyhlášeny chráněné krajinné oblasti (CHKO), přírodní rezervace ani národní 

parky či jiná území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V zájmovém území se 

nenachází kulturní dominanta krajiny. 



 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

AF-CITYPLAN  s.r.o. Sídlo společnosti: Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, Česká republika  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005 
IČ: 47307218   DIČ: CZ47307218  ID datové schránky: wxnvyhk 

Telefon:  +420 277 005 500 Fax: +420 224 922 072 E-mail: cityplan@afconsult.com  
Web: http://www.afconsult.com http://www.af-cityplan.cz  

 A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA  Strana 22 (33) 

 

Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí evidováno 

chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či nevyhrazených nerostů. 

V předmětném území se nenachází žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Podle archivu České geologické služby není posuzované území registrované jako sesuvné nebo 

ovlivněné těžbou. 

Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma inženýrských sítí, 

(orientační průběhy IG sítí jsou zapracovány v projektové dokumentaci). 

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Zemní kabelové vedení NN 1 m od krajního kabelu na každou stranu. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. § 46 odst.3 písm. a) 

svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního 

vodiče na každou stranu: 

U napětí nad 1 kV do 35 kV   7 m 

U napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 

U napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 

U napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m 

Na adresu správce bude zaslána žádost o udělení souhlasu s prováděním činnosti a s umístěním 

stavby v ochranném pásmu energetického zařízení s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb.§ 46 odst.8 a 

odst. 11. 

Ochranné pásmo telekomunikačních vedení 

Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost ustanovení § 7 zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy 

Ochranné pásmo plynovodů 

Ochranné pásmo je vymezeno v zákoně č. 458/2000 Sb., v platném znění. § 68 odst. (3) - Ochranná 

pásma činí: 

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, kterými se rozvádí plyn v zastavěném území 

obce           1 m 

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu  4 m 

u technologických objektů na všechny strany od půdorysu    4 m 

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací 
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Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.. 

U vodovodů do průměru 500 mm včetně  1,50 m od vnějšího líce stěny potrubí 

U vodovodů nad průměr 500 mm   2,50 m 

U kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,50 m půdorysně od vnějšího líce stěny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

U kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí 2,50 m půdorysně od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu. 

U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod 

upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,00 m. 

Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 

50,0 m a ve vzdálenosti 15,0 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy. 

Ochranná pásmo dráhy 

V zájmovém území se nenachází. 

Ochranné pásmo hřbitova 

V zájmovém území se nenachází. 

Ochranné pásmo lesa 

Zájmové území stavby se nachází v 50,0 m ochranném pásmu lesního pozemku. 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody 

V zájmovém území se nenachází. 

Kulturní památky 

V zájmovém území se nenachází. 

Významné krajinné prvky a památné stromy 

V zájmovém území se nenachází. 
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10.2 PODMÍNKY PRO ZÁSAH 

Podmínky pro zásah v ochranných pásmech jsou stanoveny jednotlivými vlastníky, správci a 

provozovateli IG sítí jednotlivých dotčených zařízení a to v jejich stanoviscích. 

10.3 ZPŮSOB OCHRANY A ÚPRAV 

Způsoby ochrany dotčených inženýrských sítí a souvisejících zařízení jsou uvedeny v jejich 

stanoviscích. 

10.4 VLIV NA STAVEBNĚ–TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Vzhledem k charakteru stavby nebude stavba tímto ovlivněna. 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1 BOURACÍ PRÁCE 

Bourací (odstraňovací) práce budou omezeny na odstranění stávajících vozovkových souvrství, vjezdů, 

sjezdů, vstupů a dílčích prvků těchto konstrukcí. 

11.2 KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA 

Přesný rozsah kácení stromů řeší objekty SO 801,802,803,804 – Vegetační úpravy. 

11.3 ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

Vzhledem k povaze stavebních prací, kdy se jedná především o rekonstrukci stávající vozovky, 

neexistuje předpoklad rozsáhlejších zemních prací. 

11.4 OZELENĚNÍ A OSTATNÍ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

Definitivní úpravy terénu předpokládají napojení na přilehlý terén s následnou rekultivací – 

rozprostření ornice, osetí travním semenem, ozelenění a zaléváním. 

11.5 ZÁSAH DO ZPF, REKULTIVACE 

Stavební záměr nevyvolává nové nároky na zásahy do ZPF. 
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11.6 ZÁSAH DO PUPFL (LPF)  

Stavební záměr nevyvolává nové nároky na pozemky PUPFL. 

11.7 ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ 

Stavba se nachází v katastrálním území Hradec u Ledče nad Sázavou; 646792, Nezdín; 733458 a 

Prosíčka; 733431. V zájmovém území stavby se nachází i pozemky, které nejsou ve vlastnictví obcí 

Hradec, Horní Hradec a Kraje Vysočina (stavebníků a investorů stavby). 

11.8 VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY A VODNÍCH TOKŮ 

Stavební záměr nevyvolány změny staveb technické infrastruktury. 

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1 VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ 

Protože se jedná o liniovou stavbu, která není výrobního charakteru, tak není vyvolán požadavek na 

potřebu energie.  

Zhotovitel stavby si zajistí po dohodě se správci napojení na inženýrské sítě. Vzhledem k rozsahu 

stavby lze předpokládat provedení zařízení staveniště (ZS). V případě, že se zhotovitel rozhodne provést 

zařízení staveniště, může být napojeno na vodovodní řad, elektrickou energii a případně na 

telekomunikační vedení.  

Vzhledem k poloze inženýrských sítí a majetkových poměrů předpokládáme, že zařízení staveniště 

(ZS) bude umístěno z menší části v ploše stávajících komunikací či v zatravněných plochách přilehlých 

k řešeným komunikacím, z větší části pak např. v blízkých hospodářských areálech vhodných pro 

provedení zařízení stavby (zpevněné plochy, sociální zařízení apod.).  

V rámci stavby nejsou řešeny ani skladovací prostory a pomocné provozy (např. obalovny, 

betonárny), protože ty jsou stejně jako zařízení staveniště (ZS) odvislé od vybraného zhotovitele. 

12.2 TELEKOMUNIKACE 

Realizace stavby ani stavba samotná nevyvolává nároky na telekomunikaci. 

12.3 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Stavba nezvyšuje nároky zájmového území na vodní hospodářství území. 
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Stavební záměr neobsahuje rozvody užitkové a pitné vody, který by byl využit pro jeho provoz. 

V případě mytí silnic a dopravního značení budou využita čistící vozidla, která mají svůj vlastní zásobník 

vody. Zdroj vody pro tato vozidla bude mimo rozsah staveniště.  

V této chvíli není možné přesně určit spotřebu vody při vlastní realizaci stavby. Spotřeba vody se bude 

odvíjet od množství pracovníků na stavbě. Minimální spotřeba vody se uvažuje 60 l/osobu.  

Po dobu výstavby bude odběr vody záviset mimo jiné na počtu pracovníků, strojů a zařízení na stavbě 

a rychlosti stavebních prací. Tento počet není v současném stavu projektu znám. Pro provozní účely bude 

použita voda technologická, která se použije na výrobu betonových a maltových směsí, k ošetřování 

betonových konstrukcí při tuhnutí, ke kropení staveništních komunikací proti nadměrnému prášení a na 

očištění stavebních strojů a vozidel. Voda pro hygienické potřeby bude během stavby zajišťována 

obvyklými prostředky (dovoz balené vody, cisterny, případně napojení na stávající rozvod vody). Pro 

dopravu vody bude určující i charakter samotného zařízení staveniště (ZS).  

Pro technologické účely (např. případná výroba betonových směsí přímo na stavbě) bude voda 

odebírána z místních zdrojů. Může se jednat o místní vodovodní síť, nebo povrchové zdroje – pro výrobu 

betonu musí být však ověřena kvalita vody. Pro ostatní potřeby (kropení, mytí vozidel stavby) může být 

rovněž použita povrchová voda.  

12.4 PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU A PARKOVÁNÍ 

Řešený úsek pozemní komunikace tvoří dopravní infrastrukturu a bude napojene na současnou 

přilehlou dopravní infrastrukturu.  

Parkovací stání nejsou předmětem této dokumentace. 

12.5 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V rámci průzkumů inženýrských sítí byly získány podklady o jejich výskytu v dotčeném území. 

Průběhy sítí jsou orientační, přeneseny z podkladů získaných od jejich správců. Před započetím prací je 

nutno nechat všechny sítě vytyčit a provést ručně kopané sondy pro ověření jejich hloubky uložení (v 

rámci návrhu se předpokládá průběh IG sítí dle požadavků ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení), dále je nutné respektovat vyjádření jednotlivých správců a vlastníků technické 

infrastruktury a řídit se pokyny obsaženými v jednotlivých vyjádřeních správců a vlastníků inženýrských 

sítí, ve kterých jsou uvedeny kontaktní adresy jejich zodpovědných pracovníků při realizaci stavby.  

12.6 DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění, vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č.381/2001 

Sb. Katalogem odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o 

nezávadném odstranění odpadů. 
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Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s rozfrézovacími, odstraňovacími a bouracími 

pracemi, pokládkou hutněných asfaltových vrstev a se souvisejícími pracemi, jsou druhově zařazeny 

na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé 

druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. Skutečné množství vzniklých odpadů 

bude známo až v průběhu provádění stavby a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo 

při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.  

Při stavbě budou pravděpodobně vznikat následující odpady: 

Kód 

odpadu 
Specifikace odpadu Kat. Způsob nakládání s odpadem 

17 01 01 Beton O Odvoz do recyklačního střediska 

17 01 02 Cihly O Odvoz do recyklačního střediska 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod č. 17 01 06 

O Odvoz do recyklačního střediska 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 

O Odvoz do recyklačního střediska 

17 04 05 Železo a ocel O Odvoz do sběrných surovin nebo hutí 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Odvoz do sběrných surovin 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 

O Odvoz na mezideponii či skládku zeminy, 

nebo skládkování 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O Skládkování 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Odvoz do kompostárny nebo výtopny dle 

možností zhotovitele 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládkování 

    

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 

NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Největší rizika z havárií vyplývají z charakteru stavby tj. pozemní komunikace. Protože se jedná o 

silnici II. třídy lze předpokládat jejich užívání především osobními a nákladními automobily. V případě 

nehod těchto vozidel při současném úniku látek nebezpečných životnímu prostředí (PHM, oleje, provozní 

kapaliny) postačí pro zamezení škod na životním prostředí zásah integrovaného záchranného systému 

plynoucí ze zákonné povinnosti v těchto případech. 
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13.2 HLUK 

Stavba nezvyšuje hlukovou zátěž na okolí, a proto není nutné navrhovat žádná protihluková opatření.  

Silniční provoz na silnici II/130 je sám o sobě zdrojem hluku. Z tohoto důvodu není navržena žádná 

ochrana před negativními účinky hluku z okolí silnic. 

Jako samozřejmé připomínáme dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 06:00 při stavbě. 

13.3 EMISE  

Ochrana ovzduší není v rámci stavebního záměru. Vlastní stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu 

ovzduší. 

13.4 VLIV ZNEČIŠTĚNÍ NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Stavba samotná nevyvolává znečištění vodních toků a vodních zdrojů. 

Během výstavby je třeba dodržovat stanovené postupy, bezpečnost práce a dodržováním 

technologické kázně a tím snížit riziko možného dopadu na vodní zdroje a toky. V případě možnosti 

znečištění vodních zdrojů a toků je nutné přijmout taková opatření, která tomuto zabrání nebo, v případě 

havárie, minimalizují možné dopady. V případě havárie je nutné o tomto informovat správce toku a 

příslušné orgány. 

Během výstavby:  

 nesmí dojít k znečištění vod ropnými látkami a musí být dodržována preventivní opatření 

k zabránění úkapům či únikům ropných látek, 

 nesmí být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál v blízkosti vodních toků, 

 nesmí provádění stavby negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, 

 je nutné dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby chránit vhodnými opatřeními 

před jejich poškozením, 

 kácení dřevin, zeleně a vymýcení křovin bude provedeno mimo vegetační dobu a dobu 

hnízdění ptáků 

 je nutné zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků stavby před jejich výjezdem na 

veřejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znečištění veřejných komunikací. 

 musí být všechny odpady uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly 

staveniště a okolí 
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 budou dodržena příslušná ustanovení o výkopových pracích, zejména při křížení s případným 

podzemním vedením 

 je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát na 

ochranu zdraví osob na staveništi 

 před zahájením zemních prací je nutno si vyžádat vytýčení podzemních sítí, vedených 

v blízkosti staveniště a na dotčených pozemcích. Stavbou nesmí dojít k narušení těchto IG sítí. 

Investor je povinen dodržet podmínky stanovené správci těchto sítí k jejich ochraně. 

13.5 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI 

UŽÍVÁNÍ STAVBY 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 

• NV 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhl. MZ 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• Vyhl. MV 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách 

věcných prostředků požární ochrany ve znění NV č. 352/2000 Sb. 

• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

13.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Silničním provozem nevznikají odpady, které by bylo nutno řešit. 

Jako hlavni druh odpadu bude inertní materiál z konstrukcí vozovek. Bude se jednat hlavně o asfaltové 

vrstvy konstrukce vozovky. 

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění, vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č.381/2001 

Sb. Katalogem odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o 

nezávadném odstranění odpadů více viz. kapitola 12.6 . 
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14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 

VLASTNOSTI 

14.1 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Zásady technického řešení návrhu vyplývají z požadavků příslušných právních předpisů (zákony ČR, 

vyhlášky vlády, směrnice) a požadavků na technická řešení (ČSN, TP, TKP, VL).   

Stavba je tedy navržena dle platných předpisů a norem. Návrhu stavebního záměru předcházela 

prohlídka staveniště. Vzhledem k charakteru stavby a při použití typizovaných prvků a dimenzí 

jednotlivých prvků (konstrukce vozovky apod.), lze konstatovat, že návrh z hlediska statického ověření 

vyhovuje. 

14.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých 

stavebních objektů a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární 

ochrany. Z tohoto důvodu nejsou pro tuto stavbu vyplněny části zprávy, které se týkají požární 

bezpečnosti pozemních staveb.  

Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného 

sboru a musí být zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty 

musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí.  

V případě uzavírky komunikací nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena 15 dní 

předem příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

14.3 OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Realizace stavebního záměru nemá vliv na životní prostředí. 

14.4 OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba nezvyšuje hlukovou zátěž na okolí, a proto není nutné navrhovat žádná protihluková opatření. 

Jako samozřejmé připomínáme dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 06:00 při stavbě. 

14.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Stavba svým charakterem (liniová stavba) nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při 

jejím užívání. Uživatelé, účastníci silničního provozu, se při užívání této stavby musí řídit obecně platnými 

právními předpisy ČR, týkající se provozu motorových i nemotorových vozidel na pozemních 

komunikacích. 
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14.6 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Realizace stavebního záměru nemá vliv na úsporu energie a ochranu tepla. 

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1 UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVBY 

Jedná se o stavbu trvalou s návrhovou dobou životnosti 25 let. 

15.2 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

Zajištění přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientaci není navrženo z důvodu vedení 

trasy převážně extravilánem. V intravilánu dochází pouze k výměně krytu vozovky mezi obrubami a 

nezasahuje se do přilehlých chodníků. 

15.3 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

15.3.1 Povodně 

Předmětná stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

15.3.2 Sesuvy půdy 

Tomuto jevu je zabráněno návrhem odvodnění a splněním obecně-technických požadavků a podmínek 

kladených na výstavbu. 

Podle archivu České geologické služby není posuzované území registrované jako sesuvné nebo 

ovlivněné těžbou. 

15.3.3 Poddolování 

Předmětná stavba se nachází v území nezasaženém důlní činností, ochrana proti poddolování není 

tudíž navržena. 

Podle archivu České geologické služby není posuzované území registrované jako sesuvné nebo 

ovlivněné těžbou. 

15.3.4 Seizmicita 

Ve smyslu ČSN 73 0036, čl. 29, se za seismické oblasti považují taková území, v nichž se 

makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou nejméně 6 
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°M.C.S. Protože zájmové území mezi takové oblasti nepatří, není potřeba uvažovat účinky zemětřesení, 

tj. posuzovat konstrukce na účinky zemětřesení dle (ČSN 73 0031). 

Podle EN 1998:2004 (Navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení) se zkoumané území 

nachází v seismické oblasti s hodnotou refrakčního zrychlení základové půdy agR = 0,00 až 0,02 g. 

15.3.5 Radon 

Opatření proti radonu není u liniové stavby navrženo. 

15.1 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS), byly osloveny dotčené orgány, 

vlastníci a správci inženýrských sítí atd. Jejich požadavky byly zapracovány do této projektové 

dokumentace. Dále uvádíme stručnou rekapitulaci jejich podmínek: 

1. Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní 

inspektorát, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod 

Souhlasné stanovisko s připomínkami viz příloha č.9 - Vyjádření k projektové dokumentaci. 

2. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 

Jihlava, technicko-správní oddělení v Havlíčkově Brodě, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův 

Brod 

Souhlasné stanovisko s připomínkami viz příloha č.9 - Vyjádření k projektové dokumentaci. 

3. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů 

a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 

Souhlasné stanovisko bez připomínek. 

4. Obec Hradec, Hradec 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Bez připomínek. 

5. Obecní úřad Prosíčka, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Bez připomínek. 

6. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 

Souhlasné stanovisko s připomínkami viz příloha č.9 - Vyjádření k projektové dokumentaci. 

7. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
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Souhlasné stanovisko za podmínky plně respektovat příslušné vyjádření o existenci sítí společnosti 

O2 Czech Republic a.s., pod č.j. 682737/14, které je součástí přílohy č.9 - Vyjádření k projektové 

dokumentaci. 

8. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

Souhlasné stanovisko s připomínkami viz příloha č.9 - Vyjádření k projektové dokumentaci. 

V Praze, květen 2015        Ing. Jan Svoboda

     


