
Telefon:  +420 603 502 467     IČO:  18197621 

DIČ:  CZ18197621     email:  atelier.alfa@ji.cz 

1 
 

 
Akce: HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA - OPRAVA 

GARÁŽÍ GORKÉHO 13 

Stupeň : DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 

/ DOS + DPS 

 
Investor : KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 588 01 JIHLAVA 
 
Zpracovatel : ATELIER ALFA spol. s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
 
Zakázkové číslo: P 1103/2023 
 
Datum : 30. května 2023 

 

D.1.1.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

POZNÁMKA :  

- všechny v dokumentaci uváděné normy, předpisy a vyhlášky se rozumí v platném 
znění. 

- tato dokumentace nenahrazuje vzdělání odborných učilišť a středních a vysokých 
škol stavebního směru.  

 

 

 

 

 

         ATELIER  ALFA, spol. s r.o. Jihlava 

              Brněnská 48, 586 01 Jihlava 
                        zapsána v obchodním rejstříku  

           u Obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 877 
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D.1 Identifikační informace 
a) Údaje o stavbě 
název stavby : HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA - OPRAVA 

GARÁŽÍ GORKÉHO 13 

místo stavby : GORKÉHO 13, 586 01 JIHLAVA, parc.č. 372/3, k.ú. JIHLAVA 

stavební úřad : Jihlava 

kraj : Vysočina 

katastrální území : Jihlava 

vlastnické vztahy :  KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 588 01 JIHLAVA 

předmět dokumentace : změna dokončené stavby - stavební úpravy a udržovací 
práce 

stavba dočasná / trvalá : jedná se o stavbu trvalou 

b) Údaje o žadateli 
Název:  KRAJ VYSOČINA 

Sídlo / adresa: ŽIŽKOVA 1882/57, 588 01 JIHLAVA 

c) Údaje o zpracovateli dokumentace 
název a sídlo : ATELIER ALFA spol. s r.o. 

 Brněnská 48, 586 01 Jihlava     
kraj :                Kraj Vysočina 
zodpověd. projektant : Ing. Slavomír Langmajer 
číslo projektanta : ČKAIT – 1000736, pozemní stavby 

telefon, fax :  56 730 77 79, 603 502 467 

IČO : 18197621 

DIČ : CZ18197621 
email : atelier.alfa@ji.cz 
projektant : Ing. Filip Neuwirth 
 +420 606 421 211 
 neuwi.filip@gmail.com 
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D.2 Popis navrhovaného stavu 
Zastavěná plocha celkem:  294   m² 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Zastavěná plocha:    294   m2 

Obestavěný prostor:   2353  m³  

Počet podlaží:    1.NP + 2.NP-POUZE VESTAVBA 

Maximální výška (od 0,000)  +11,65 m 

Maximální půdorysné rozměry  20,60x14,00 m 

Materiál:     stavba zděná 

Počet park. Stání    4x autobus 

NAVRHOVANÝ STAV 
Zastavěná plocha:    294   m2 

Obestavěný prostor:   2353  m³  

Počet podlaží:    1.NP + 2.NP-POUZE VESTAVBA 

Maximální výška (od 0,000)  +11,65 m 

Maximální půdorysné rozměry  20,60x14,00 m 

Materiál:     stavba zděná 

Počet park. Stání    4x autobus 

 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

Bourání 

Odstranění klempířských prvků, demontáž střešního pláště a světlíků, odstranění 

bednění střechy. 

Demontáž svítidel a související nutné elektroinstalace v kancelářích. 

Odstranění porušených částí stropu nad kancelářemi. 

Odstranění stávající roury pro odtah spalin. 

Demolice skladu v přízemí. (bude nutné upravit trasu stávajícího vodovodu a 

elektroinstalace) 

Odstranění podlah. 

Otlučení degradovaných omítek. 

Demontáž ochranných mříží a vybourání všech oken. 
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Nové konstrukce 

Záměrem investora je provést přiměřenou rutinní údržbu objektu. Bylo zjištěno, 

že stávající stav krytiny je v nevyhovujícím stavu a do stavby tak zatéká srážková 

voda.  

Nové klempířské prvky a kompletní střešní krytina včetně bednění a lokálních 

oprav krovu. Stávající světlíky budou vyměněny za nové. 

Nová plastová okna ve stejném členní. 

Zásyp montážních jam recyklátem z podlah.  

Dle výkresové dokumentace bude provedena nová podlaha. 

Provést nový strop včetně podhledů v kancelářských prostorech. 

Při výměně podhledů budou zanechány původní rozvody elektřiny, avšak budou 

osazeny nová LED svítidla a kompletní zásuvky nacházející se v obvodové stěně.  

Při pracích bude s největší pravděpodobností také nutno lokálně opravit 

degradované omítky a celá budova bude kompletně vymalována, a to lokálně 

s použitím speciální barvy, která dokáže eliminovat prokreslování fleků v místech, 

kde byly stěny promočeny. 

Provedeny větrací otvory do stávajících vrat a osazen nový ventilátor, který bude 

nuceně odtahovat případné spaliny nad střešní plášť. 

Stávající stav 

Jedná se o změnu dokončené stavby 

Stavba s číslem popisným Gorkého 13 je koncový objekt řadové zástavby. Aktuálně 

stavba slouží jako garáž pro Horácké divadlo Jihlava. Garáže jsou usazeny svou 

podélnou osou a hřebenem rovnoběžně s přilehlou ulicí Gorkého. 

Objekt je jednopodlažní s vnitřní vestavbou jedné samostatné garáže, na kterou 

se nachází kancelářský prostor. Dále se v objektu nachází ještě jedna malá 
vestavba skladových prostor. K hlavní hmotě objektu byl v dřívějších dobách 

pravděpodobně dostavěn stávající přístavek s nižší výškovou úrovní hřebene 

v jeho štítové části. 

Stavba je zastřešena sedlovou střechou s vaznicovou soustavou ležatí stolice se 

spodním ocelovým táhlem. Střešní krytinu tvoří cementovláknité šablony bez 

obsahu azbestu. 
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Jedná se o zděnou stavbu z CPP, betonovou podlahou a dřevěným krovem. 

Konstrukční systém tvoří sloupy, na kterých jsou uloženy jednotlivé plné vazby 

krovu. Mezi těmito sloupy je stavba dozděna kompaktní stěnou. Obálka budovy je 

tedy sjednocena do jedné hmoty.  

Fasáda je členěna kamenným soklem, svislými plasticky vystouplými pruhy 

v místech nosných sloupů. Štíty střechy jsou opláštěny z prkenného obložení. 

Z uliční i dvorní části se nachází dvoukřídlá plechová vrata. V uliční části se nachází 

dvojice vrat a ve dvorní (čelní) části se nachází trojice vrat. Okna v přízemí jsou 

dřevěná dvoukřídlá zdvojená s horizontálním a vertikálním členěním pomocí 

sloupku a poutce. Před okna je upevněná ochranná mříž. V úrovni 2.NP vnitřní 

vestavby jsou se nachází okna dvoukřídlá. 

Navrhovaný stav 

Záměrem investora je provést přiměřenou rutinní údržbu objektu. Bylo zjištěno, 

že stávající stav krytiny je v nevyhovujícím stavu a do stavby tak zatéká srážková 

voda.  

Bude tedy nutné vyměnit veškeré klempířské prvky a kompletně střešní krytinu 

včetně bednění a lokálních oprav krovu. Stávající světlíky budou vyměněny za nové. 

Stávající okna budou vyměněna za nová stejného vzhledu s členění. 

V rámci stavebních úprav bude odstraněna stávající vestavba, která slouží ke 

skladovacím účelům. Podlahy v garáži budou odstraněny a montážní jámy 

zasypány recyklátem z podlah. Dle výkresové dokumentace bude provedena nová 

podlaha. 

Dále bude nutné z důvodu dlouhodobého zatékání střechou vyměnit strop včetně 

podhledů v kancelářských prostorech. 

Při výměně podhledů budou zanechány původní rozvody elektřiny, avšak budou 

osazeny nová LED svítidla a kompletní zásuvky nacházející se v obvodové stěně.  

Při pracích bude s největší pravděpodobností také nutno v interiéru lokálně 

opravit degradované omítky a celá budova bude kompletně vymalována, a to 

lokálně s použitím speciální barvy, která dokáže eliminovat prokreslování fleků 

v místech, kde byly stěny promočeny. 

V exteriéru budou omítky také opraveny – budou odstraněny grafity, lokálně 

vyspraveny omítky po montáži nových oken a fasáda bude nově natřena 

v původních omítek. 
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Bude odstraněna stávající ocelová roura, která dříve sloužila k odtahu 

nebezpečných spalin s garážovaných autobusů a nové budou provedeny větrací 

otvory do stávajících vrat a osazen nový ventilátor, který bude nuceně odtahovat 

případné spaliny nad střešní plášť. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Tvar ani kompozice nebude měněna. 

 

STÁVAJÍ STAV 

Fasáda je členěna kamenným soklem, svislými plasticky vystouplými pruhy 

v místech nosných sloupů (červená). Ostatní plocha fasády je v odstínu světle 

červené. Štíty střechy jsou opláštěny z prkenného obložení. Z uliční i dvorní části 

se nachází dvoukřídlá plechová vrata (červená). V uliční části se nachází dvojice 

vrat a ve dvorní (čelní) části se nachází trojice vrat. Okna v přízemí jsou dřevěná 

dvoukřídlá zdvojená s horizontálním a vertikálním členěním pomocí sloupku a 

poutce. Před okna je upevněná ochranná mříž. V úrovni 2.NP vnitřní vestavby jsou 

se nachází okna dvoukřídlá. Střecha je z cementových šablon šedé barvy. 

Klempířské prvky v tmavě hnědém odstínu. 

NOVÝ STAV 

Fasáda bez zásahu. 

Nová plastová okna v původním členění s izolačním zasklením v přibližné 

původním dřevěném dekoru. 

Střešní krytina červená s poplastovaného plechu v plastickém provedení střešních 

tašek. 

Klempířské prvky z poplastovaného plechu v hnědém odstínu. 

D.3 Technické a konstrukční řešení stavebních úprav 
a) práce HSV (hlavní stavební výroba) 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Před započetím stavby bude staveniště ohraničeno vhodným způsobem proti 

vniknutí veřejnosti nepovolaných osob. Dále budou vytyčeny veškeré sítě, které by 

díky stavebním pracím mohly být poškozeny. 
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ZEMNÍ PRÁCE 

Nejsou předpokládány. 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Bez požadavku. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Beze změn. 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Beze změn. 

VODOROVNÉ PŘEKLADY 

Beze změn. 

ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 

Nejsou předmětem. 

VORODOVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Bude provedena nová stropní konstrukce nad kancelářemi. Stropní konstrukce 

bude provedena z dřevěných hranolů 80/200, které budou z jedné strany 

přichyceny pomocí svorníků do stávajících krokví a na straně druhé budou 
položeny so vysekaných kapes ve stávajícím zdivu vestavby. Tato konstrukce bude 

zateplena minerální vatou a bude proveden nový SDK podhled. 

SCHODIŠTĚ 

Stávající ocelové schodiště. 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Na stávající krokve bude proveden nový záklop z prken, na který bude položena 

pojistná střešní kontaktní fólie. Následně budou provedeny nové stření latě, na 

které se připevní podkladní plnoplošné pobití střechy. Na pobití bude uložena 

separační smyčková rohož a provedena nová plechová krytina z poplastovaného 

plechu v červeném odstínu a vzoru taškové krytiny. Střešní plášť je navržen jako 

provětrávaný s větranou mezerou. Správné proudění vzduchu v konstrukci bude 

zajišťovat dostatečně odvětrávané oplechování hřebene. 

KOMÍNY 

Nenachází se. Bude osazen pouze ventilátor pro odtah spalin. 
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TEPELNÉ IZOLACE 

Tepelné izolace jsou upřesněny ve výkresu, který se věnuje skladbám konstrukcí. 

IZOLACE PROTI VODĚ 

Neřeší se. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Budou provedená nová plastová okna s původním členění oken. Okna budou 

v dřevěném dekoru s izolačním dvojsklem nebo trojsklem (v kanceláři). Po montáží 

nových oken budou zpětně namontovány ochranné mříže v 1.NP. 

VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 

Proběhnou lokální opravy omítek pomocí sanačních omítkových směsí. 

VENKOVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 

Nepředpokládají se. 

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Vnější parapety jsou v provedení poplastovaného plechu v hnědém odstínu. 

Pro montáž venkovních okenních parapetů je nezbytné dodržet stavební připravenost, která 
předpokládá pevný, soudržný a rovný povrch podkladu, na který se bude parapet montovat. 
Rovný a pevný podklad musí být 25-30 mm pod horní hranou okenního rámu, do kterého se daný 
parapet zasune. 
Na upravený a očištěný podklad se nanese nízkoexpanzní (max. 40%) montážní pěna, do které se uloží 
připravený parapet, a hned se pomocí vodováhy vyrovná do spádu cca. 7º a na 10 - 15 minut zafixuje. 
Čistý výrobní rozměr délky venkovního parapetu musí být o 6-10 mm kratší z důvodu tepelné roztažnosti 
parapetu (musí být vůle 3-5 mm v boční krytce). 
V případě použití hliníkové krytky je pro zajištění dilatace parapetu vhodné do drážky v krytce nanést 
silikonový transparentní tmel – neutral. 

Pro odvod dešťových vod ze střešní konstrukce byly navrženy nástřešní žlaby 

s rozvinutou šířkou 330m a podokapní klasické žlaby s RŠ 250mm, kotlíky, svody 

Ø 120 mm a kolena 72° z pozinkovaného plechu FeZn tl. 0,75 bez následné 

povrchové úpravy. Pro kotvení žlabů budou použity žlabové háky a pro uchycení 

svodů budou použity systémové objímky kotvené do obvodové stěny v místě 

vedení daného svodu. 

Okapnice a závětrné lišty jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, který 

bude mechanicky kotven k podkladu. 
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V ústí větrané mezery střešního pláště bude osazena ochranná plastová mříž(síť) 

proti hmyzu a ptákům. 

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Neřeší se. 

NÁTĚRY 

Omítky v interiéru i exteriéru budou zapraveny, očištěny. Následně proběhne 

nová výmalba interiéru a nový fasádní nátěr exteriéru v původních odstínech. 

Stávající plechová vrata budou přebroušena, opatřena novým antikorozním 

základním nátěrem a nově natřena v původním odstínu. 

PODHLEDY 

Ve kancelářích jsou navrženy nové sádrokartonové podhledy. Podhledy jsou 

navržené na kovový křížový rošt. Opláštění z desek je upevněno pomocí vhodných 

šroubů na kovovou spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 

60/27 (dvojitý rastr). Profily jsou upevněny šrouby na spodní líc dřevěných profilů. 

Na podhledech budou položeny pásy z kamenné vlny dle skladeb konstrukcí. Mezi 

deskami a rastrem bude vložena parotěsná PE fólie 140g/m (spoje přelepeny Alu 

páskou). 

Pro místnosti, kdy bude kladen protipožární požadavek, budou použity desky 

splňující tuto podmínku. Pro záklop v místech, kde se předpokládá klasická 

vzdušná vlhkost, bude použito klasických sádrokartonových desek (případně 

kombinované s protipožární odolností). V místnostech s vyšší vlhkostí vzduchu 

budou použity desky odolné do prostorů s vyšší relativní vlhkostí (případně 

kombinované s protipožární odolností).  

Spoje desek budou zatmeleny příslušným spárovacím tmelem dle dodavatele SDK 

desek. Spáry budou následně po zatvrdnutí přebroušeny do absolutní roviny, 
případně proběhne opakované přetmelení a přebroušení. V případě požadavku 

na dokonalou rovinnost podhledu, bude před konečnou malířkou úpravou 

podhled přestěrkován v celé ploše a důkladně po zatvrdnutí zabroušen. Do spojů 

desek bude aplikována při tmelení výztužná skelná páska. 

Pro napojení pozinkovaných UD profilů na stěnu bude použito napojovacího 

jednostranně lepícího těsnění. 
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SCHÉMA NOSNÉHO ROŠTU PODHLEDU: 

 

APLIKACE A OMEZENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV PŘI PROVÁDĚNÍ SDK PODHLEDŮ: 

Vlhkost stěn a stropů má být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. 
Montáž se doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti vlivům 
povětrnosti. Uvnitř budovy je potřeba i po skončení montáže desek zajistit dostatečné 
větrání. Montáž sádrokartonových podhledů smí probíhat až po dokončení všech 
mokrých procesů a při minimální teplotě +5°C a maximální vzdušné vlhkosti 65%. 
Tmelení spár smí probíhat při minimální teplotě +10°C. Použité desky a výztužné pásky 
budou voleny s ohledem na prostředí, ve kterém se jednotlivé druhy podhledů nachází. 

VYTÁPĚNÍ 

Stávající. 
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VZDUCHOTECHNIKA 
Neřeší se.  

VĚTRÁNÍ 

Místnosti kanceláří v objektu budou odvětrány přirozeným způsobem okny a 

dveřmi bez VZT a klimatizační jednotky. Prostory, které nelze odvětrat okny budou 

odvětrány podtlakovými axiálními ventilátory ovládanými spínači osvětlení s 

možností nastavení doběhu. Odvětrání bude provedeno skrz strop a vyústěno nad 

střešní rovinu.  

Garáže budou odvětrány pomocí ventilátoru osazeného na střešní konstrukci. 

ELEKTRO 

Pod demontáží stávajícího podhledu bude stávající el. vedení ponecháno v největší 

možné míře. Následně budou stávající svítidla vyměněna za nová LED. V kanceláři 

a denní místnosti bude osazeno LED zářivkové svítidlo – celkem 2ks. V ostatních 

prostorách bude osazeno 5ks přisazených samostatných LED svítidel.  

Na obvodové stěně kanceláří budou provedené nové zásuvky. 

Dále se bude jednat o lokální opravy koncových prvků, či vedení dle aktuální stavu 

na stavbě. 

OCHRANA PŘED BLESKEM 

Stávající hromosvod bude demontován a po dokončení prací bude zpětně 

namontován, případně vyměněn za nový. 

VODA 

Stávající. Pouze bude nutné dle aktuální stavu na stavbě upravit rozvody vody po 

demolici skladu v přízemí garáže. 

PLYN 

Neřeší se. 

KANALIZACE / ODPADY 

Neřeší se. 
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D.4 POŽADAVKY NA KONSTRUKCE A MATERIÁLY 
DILATACE 

Podlahy – betony roznášecích vrstev: 

- po obvodu nových podlah bude vložen dilatační pásek z minerální vlny tl. 

10mm, 

- budou zhotoveny dilatační úseky cca 40-50m2 při poměru stran 2/3, 

zhotovení bude provedeno dilatačními spárami, které budou vytvořeny 

vložením hloubkového dilatačního profilu s kotvou z hliníku, hloubka 

dilatace stavitelná pomocí rektifikačních kotev, které jsou součástí profilu / 

následuje technologická přestávka min. 28 dní, pevnost bude testována 

Schmidtovým kladívkem 

Sádrokartonové podhledy: 

- u podhledů opláštěných deskami ze sádrokartonu je nutné provádět 

dilatace maximálně po 15 m, 

- podhledy s vytápěním se musí dilatovat maximálně po 7,5 m, 

- podhledy s chladícími systémy s plochou nad 100 m2 se musí dilatovat, 

- dilatační spáry podhledu musí být provedeny i ve spodní konstrukci 

podhledu 

- napojení podhledů na konstrukce z odlišných typů materiálů nebo na 

konstrukce z tepelně vysoce namáhaných prvků je nutné separovat, je 

vhodné provést např. stínovou spáru 

- pokud jsou dilatační spáry v nosné konstrukci na které je podhled zavěšen 

musí se provést i v podhledu 
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POŽADAVKY NA ROVINNOST, SVISLOST A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY 

BETON VYROVNÁVACÍ - rovinnost v kterémkoliv místě = ± 2 mm / 5m 

- celistvost bez děr a hrubých výstupků 

- před zhotovením dalších vrstev proběhne kontrola 

konečné pevnosti 

PODALHY    - rovinnost bude měřena dle ČSN 74 4505, 

- odchylka v délce 2 m = ± 2 mm měřeno pomocí latě a 

odměrného klínku, do 100 m2 po obvodu a v 

úhlopříčkách, nad 100m2 nejméně v 6 místech 

OMÍTKY    - rovinnost podkladu v kterémkoliv místě  

= ± 10 mm / 2m 

- svislost podkladu kdekoliv = ± 10mm  /2 m 

- odchylka rovinnosti podkladu v rámci patra 

= ± 15 mm 

- rovinnost konečné úpravy omítky  

= ± 5 mm / 2 m 

- svislost konečné úpravy omítky = 5mm/2m 

- odchylka svislosti v jednom patře = ± 15mm 

- odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 
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60cm úhelníkem = ± 5mm 

- odchylka konečné úpravy omítky od pravého 

úhlu měřená 60cm úhelníkem= ± 2mm 

OBKLADY    - rovinnost lícní plochy dle iso 10545-2 

- ve středu plochy +0,5-0,3% délky úhlopříčky, 

nebo rovinnost 2 mm / 2 m, dále ve středu 

hrany +0,5-0,3% délky 

PODHLEDY    DLE ČSN 73 0205 < 1m = 3mm 

dle rozsahu rozměrů v metrech  1-4m   =  5mm 

4-10m  =  8mm 

> 10m  =  15mm 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Je navržena nová výmalba v celém objektu. V místech, kde bylo dlouhodobé 

působení vody vlivem zatékání bude nutné použít speciální nátěr zamezující 

opakovanému prokreslování skvrn, kterou vlhkost způsobila. 

ELEKTRICKÉ ROZVODY 

V průběhu výstavby bude bezpečnost dodržena pomocí platných norem a 

legislativ. Veškeré el. rozvody jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno úrazem 

proudem, a to přepěťovou ochranou. Rozvody a instalace budou provedeny v 

souladu s vyhláškou č. 407/2004 Sb. 

mechanická odolnost a stabilita, 
Stavební činnosti a jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu výstavby a užívání k 

situaci, která by měla za následek ztrátu stability a následné poškození stavby. 

Konstrukce jsou navrženy z obvyklých materiálů, předpokládá se obvyklé zatížení 

pro dané prostory po celou dobu životnosti stavby. Prostorová tuhost objektu je 

zajištěna pomocí stávajících a nových nosných stěn, stropů a ztužujících věnců. Při 

vlastním provádění stavby budou použity příslušné technologické postupy dané 

výrobci. Použité výrobky budou splňovat příslušné požadavky na stupeň kvality a 

jakosti. V případě použití jiných, než navržených materiálů musí tyto nové 

materiály vykazovat stejné či lepší mechanické vlastnosti než materiály původně 

navržené. Jakákoliv změna bude konzultována s projektantem. 
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D.5 Zásady organizace výstavby 
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednatelem budou 

stanoveny dodavatelem (nebo subdodavateli) stavby. 

Za dodržování bezpečnostních zásad na staveništi jsou zodpovědní vedoucí 

montéři stavbyvedoucí, kteří s těmito zásadami musí prokazatelně seznámit 

odběratele a jiné subdodavatele. 

Potřeba vody a elektřiny bude zajištěna ze stávajících rozvodů v rámci domovních 

rozvodů. Investor určí dodavateli místo pro odběr vody a elektřiny a dohodne s 

ním podmínky jejího používání. 

Potřeby a spotřeby hmot pro výstavbu jsou určeny výkazem výměr. Jejich zajištění 

provede dodavatel stavby na základě výkazu výměr. 

odvodnění staveniště, 
Stávajícím způsobem. 

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Pro napojení na dopravní infrastrukturu nebude nutno dalších úprav.  

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Pro účely stavby bude 

využíván pozemek investora. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena 

práva majitelů sousedních pozemků. Požárně nebezpečný prostor od objektu 

stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby, které je samostatnou součástí 

dokumentace. Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem žádným způsobem. 

Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vládního nařízení č. 

88/2004 Sb. Při provádění bude zohledněna hluková zátěž od stacionárních a 

mobilních zdrojů případného hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost a 

denní a noční provoz. Prašnost a vibrace budou minimalizovány vhodnými 

opatřeními a technologickými postupy. Veškeré stavební práce budou probíhat v 

pracovních dnech a případně o víkendu pouze od 6:00 do 20:00. Při výjezdu 

techniky ze stavby při provádění zemních prací bude zhotovitel povinen očistit 

místní komunikace. 
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ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru:  

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob (plot, vyhrazující reflexní pásky a cedule), zajistí označení hranic staveniště 

tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech.  

Budou provedena potřebná opatření zamezující hlučnost a prašnost během 

provádění stavebních prací.  

Práce nebudou dlouhodobě překračovat hladinu hluku stanovenou hygienickými 

předpisy pro dané území. Během stavebních prací je nutno respektovat blízkost 

okolní případně obytné zástavby. Stavební práce nebudou prováděny v době 

nočního klidu. 

- denní max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných prostor je 50 dB 

- noční max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných prostor je 40 dB 

V průběhu provádění prací je nutné provádět opatření ke snížení prašnosti, u 

veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 

stavební provoz.  

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby práce na výstavbě se mohly řádně a bezpečně provádět. Nesmí 

přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování 

bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, 

ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 

vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných 

pásem a chráněných území.  

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li 

uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak 

zhoršovat životní prostředí.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy 

bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody apod.), 

se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém 

stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve 
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stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí 

uvést do původního stavu.  

Pracovníci na stavbě budou obeznámeni s BOZ. Na stavbě budou dodržována 

všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.  

Zhotovitel stavebních prací umístí informační a bezpečnostní tabule s informacemi 

o probíhající stavbě.  

Za veškerou bezpečnost na staveništi a v okolí staveniště, rovněž za celkovou 

bezpečnost průběhu stavebních prací nese odpovědnost zhotovitel stavby.  

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Pro staveniště bude proveden zábor pozemku 5889 nebo 372/1. Před započetím 

stavby bude doložena smlouva o tomto záboru mezi investorem, případně 

zhotovitelem a majitelem potřebného pozemku pro zábor staveništěm. 

požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nepředpokládají se. 

maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 
Navržená stavba nebude mít vliv na životní prostředí. K výstavbě budou použity 

jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba neovlivní klimatické 

poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu ekosystému, 

nezasahuje též do zátopových oblastí 

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin nebudou vznikat, likvidace odpadů bude 

provádět firma zabývající se svozem odpadů. Jedná se o běžný komunální odpad. 

Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a neovlivňují 

negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, 

nežádoucí nebezpečné výpary. Dešťová voda bude vsakována v průběhu výstavby 

na pozemku investora. Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a 

plastové obaly, dřevo, stavební suť, ocel a další) budou odváženy do nejbližšího 

sběrného dvoru odpadů. 
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Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEG. ODPADU 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu O 
17 02 Dřevo, sklo a plasty O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 05  Železo a ocel O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 s 17 06 03 
O 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

O – ostatní odpad 

N – nebezpečný odpad 

Organizace nebo osoba, provádějící stavební práce, bude bližší a konkrétní 

podmínky uložení odpadu řešit s příslušným odborem životního prostředí. 

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Přísun zeminy na staveniště se nepředpokládá.  

ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 

hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před 

stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen 

noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana 
stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 

Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 

Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a 

udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby 
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budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným 

bedněním.  

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 

chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v 

nařízení vlády č. 241/2018 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy 
s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 

stavu.  

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 

venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně 

platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen 

hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:  

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 

hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro 

výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je 
třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně 

elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě.  

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na 

okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel 

dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto 

práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení 

stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době 

od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v 

pracovní dny (mimo sobot a nedělí) - Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem 

provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní 

ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.  

Ochrana před prachem  

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

- Zpevněním vnitro-staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), 

užíváním plochy pro dočištění. 

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na 

veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 
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- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a 

čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 

odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 

stavu.  

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 

361/2000 Sb. v platném znění,  

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového 

parku.  

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a 

stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné 

legislativy pro mobilní zdroje.  

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení 

případných úniků olejů či PHM do terénu.  

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci 

půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných 

látek.  

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 

309/2006 Sb. v aktuálním znění:  

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 

jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 

bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze 

tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.  
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(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 

kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a 

realizaci stavby, jímž jsou:  

a.  Udržování pořádku a čistoty na staveništi  

b.  Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace  

c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 

prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení 

d.  Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem  

e.  Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny  

f.  Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při 

údržbě a pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví  

g.  Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob 

konajících práce na staveništi  
h.  Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 

přípravků a materiálů  

i.  Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů  

j.  Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků 

materiálů  

k.  Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich 

etapy podle skutečného postupu prací  

l.  Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s 

vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi  

m.  Zajištění spolupráce s jinými osobami  

n.  Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 

staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 

o.  Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob 

na staveništi, které mu bylo přiděleno  

p.  Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života 

nebo poškození zdraví  

q.  Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním 

předpisem 
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(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 

zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná 

zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.  

dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb. v aktuálním znění:  

(1) V případech, kdy při realizaci stavby  

a.  Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 

bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 

delší než 1 pracovní den, nebo 

b.  Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb. 

v aktuálním znění, o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické 

podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je 

zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění až do ukončení prací a 

předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umísťované na staveništi nebo stavbě. 

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 

stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 

odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 

byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 

potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 

rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

realizace stavby. 
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Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude 

dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich 

prostoru.  

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v 

kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 

metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou 

budou zajištěny přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes 

výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami.  

Požární zabezpečení stavby  

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle 

vyhlášky číslo 221/2014 Sb. v platném znění, a podle vyhlášky číslo 268/2011 Sb. 

v platném znění, kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Tato 

kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním 

objektům. 

poznámka: Veškeré zde citované zákony, vyhlášky, české státní normy, české 

technické normy a nařízení vlády jsou myšleny v aktuálním a platném znění. 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při provádění všech uvedených prací je bezpodmínečně nutné dodržování všech 

základních vyhlášek a předpisů bezpečnosti práce, technologických postupů a ČSN. 

Pracovníci budou prokazatelně poučeni o zásadách bezpečnosti práce. Na 

staveniště bude zakázán vstup všem nepovolaným osobám.  

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. v aktuálním znění a 

dalších souvisejících předpisů by měl být investorem vybrán hlavní koordinátor 

BOZP.  

Zajištění ochrany, zdraví a bezpečnost pracovníků se řídí zákonem 262/2006 Sb. v 

platném znění. Veškeré stavební práce budou probíhat tak, aby uživatelé 

sousedních nemovitostí byli minimálně obtěžováni hlukem, prachem a jinými 

negativními vlivy vzniklými při provádění stavby.  

Veškeré stavební práce budou prováděny v době od 8.00 do 19.00 hodin. Budou 

použity stroje a mechanismy s primárně omezenou úrovní hlučnosti. Při 

manipulaci se sutí je nutno v maximálně možné míře eliminovat vliv hluku.  
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Během stavebních prací budou dodrženy dostatečně dlouhé přestávky během 

hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních 

obytných prostor.  

Dále budou obyvatelé a uživatelé nejblíže situovaných objektů seznámeni s délkou 

a charakterem jednotlivých etap prací (znají-li občané zasažení hlukem účel a 

smysl hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je příznivější a minimalizuje 

se takto vznikající stres a nepohoda).  

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném 

znění a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Vše myšleno v aktuálním znění. 

Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.  

Při realizaci stavby budou respektovány všechny platné normy, vyhlášky a 

předpisy (zejména týkající se bezpečnosti práce a provozu).  

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 

hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad 

přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 

ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:  

Zákony: 
Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a doplnění  

Zákon č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

Zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví  

Zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích  

Zákon č. 185/2001Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky  

Zákon č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce 

Nařízení vlády:  
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Nařízení vlády č. 272/2001 Sb., - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  

Nařízení vlády 362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 

výšky nebo hloubky.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve 

znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,  kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel/zhotovitel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky.  

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu.  

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.  

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky.  

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Vyhlášky: 
Vyjma následujících vyhlášek také dané vyhlášky města Jihlavy, které jakkoliv 

souvisí s danými pracemi. 

Vyhláška č.137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Vyhláška č. 526/2006 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu  

Vyhláška č. 383/2001 Sb.,   o podrobnostech nakládání s odpady 

 

poznámka: Veškeré zde citované zákony, vyhlášky, české státní normy, české 

technické normy a nařízení vlády jsou myšleny v aktuálním a platném znění. 

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadovány. 

zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
V souvislost s výstavbou nedojde k dopravním omezením a to ani na místních 

komunikacích. 

stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Nestanovuje se. 

D.6 Obecné časové údaje o realizaci stavby 
Stavba není členěna na etapy. Časové údaje o realizaci jsou pouze orientační, 

avšak předpokládaný termín u zahájení stavby je 4. čtvrtletí 2023 a ukončení 

stavby první polovina roku 2024. 

 

! PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI ŘEŠIT NA STAVBĚ PO PŘIZVÁNÍ STAVEBNÍHO DOZORU ! 
 

V Jihlavě, 30. května 2023       Vypracoval : Ing. Filip Neuwirth 

 


