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B.1      Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavba je situována na západním okraji okresu Havlíčkův Brod a v severní části okresu 
Pelhřimov, v katastrálním území Ledeč nad Sázavou, Kožlí, Bojiště, Kamenná Lhota, Horní 
Paseka a Hojanovice. Stavební pozemek tvoří trasa stávající silnice II/130, mimo souvisle 
zastavěné území. Jedná se o silnici II. třídy, která slouží k dopravní obsluze obcí na její trase. 
Stavba bude probíhat v extravilánových úsecích mezi výše uvedenými obcemi v trase stávající 
silnice II/130. 

Stavba bude realizována převážně na pozemcích vedených jako ostatní plocha, způsob 
využití silnice. 

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Jedná se o rekonstrukci úseku stávající silnice II. třídy, která je zanesena ve stávajících 
schválených územních plánech. Stavbou nedojde ke změně využití ploch. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

 Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nebylo 
zajišťováno a ani se nepředpokládá jeho zajišťování. Návrh v zájmovém území byl proveden dle 
příslušných norem a  předpisů a dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dále dle 
technických pravidel pro dopravní stavby a vzorových listů ministerstva dopravy.  

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány přímo do textové a grafické části 
projektové dokumentace a takto byly odsouhlaseny v rámci stavebního řízení. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Pro navrhovanou stavbu byl proveden diagnostický průzkum vozovky, na základě kterého 
byla navržena rekonstrukce vozovkového souvrství. 

Geologický, hydrogeologický a stavebně historický průzkum nebyl prováděn. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 



B. Souhrnná technická zpráva  

II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, 

úsek č.2, část I. 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

3 

Budoucí stavba nezasahuje do území, které by bylo pod zvláštní ochranou (kulturní 
památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva, apod.). Rovněž vliv na faunu a floru bude 
minimální, nedojde k dotčení památných stromů. Území není památkově chráněno, ani se 
nenachází v památkové zóně nebo zvláště chráněném území.  

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Budoucí staveniště se nachází mimo záplavové území vodních toků a rovněž tak i mimo 
poddolované území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Jedná se o rekonstrukci úseku stávající silnice, proto vliv na okolní pozemky a stavby bude 
minimální. Pouze během výstavby bude dočasně omezen příjezd k okolním pozemkům. 

Stávající odtokové poměry v dotčeném území nebudou stavbou změněny, plocha 
zpevněných ploch zůstává beze změn, stejně tak i koeficient odtoku. Dešťové vody jsou 
z vozovky sváděny do silničních příkopů a následně do přilehlých recipientů. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V rámci stavby se nepředpokládá kácení vzrostlých dřevin ani demolice či asanace 
stávajících objektů. V průběhu stavby nebudou v dané lokalitě ani v jejím okolí poškozovány a 
ničeny dřeviny rostoucí mimo les.  

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa,  

Stavba bude realizována v trase a ploše stávající vozovky, jedná se o rekonstrukci 
vozovkového souvrství a úpravu šířkového uspořádání silnice. Realizací stavby nedojde 
k trvalému záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani k dočasnému záboru pozemků ZPF. 
Pozemky určené k plnění funkce lesa stavbou nebudou dotčeny, nedojde k trvalému ani 
dočasnému záboru pozemků LPF. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

Jedná se o rekonstrukci úseku silnice, který na začátku a konci plynule navazuje na 
stávající trasu. Na řešený úsek silnice jsou napojeny stávající místní komunikace a hospodářské 
sjezdy, které zůstávají zachovány, v rámci stavby se neuvažuje s budováním nových sjezdů nebo 
nových křižovatek, nové komunikační napojení není navrhováno. Komunikace a hospodářské 
sjezdy, které přímo navazují na úsek silnice, zůstávají bez stavebních úprav, bude provedena 
pouze úprava krytu pro plynulé navázání na novou vozovku silnice, případně budou doplněny 
propustkem. 



B. Souhrnná technická zpráva  

II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, 

úsek č.2, část I. 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

4 

Rekonstruovaný úsek silnice je situován v extravilánu, mimo zástavbu a plochy určené 
pro pohyb chodců, proto možnost bezbariérového přístupu ke stavbě nebyla řešena.  

     

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Věcné a časové vazby stavby nebyly v průběhu projektové přípravy zjištěny.  

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,  

Stavba bude umístěna na katastrálním území Ledeč nad Sázavou, Kožlí, Bojiště, Kamenná 
Lhota, Horní Paseka, Hojanovice a stavbou budou dotčeny následující pozemky:  

k.ú. Ledeč nad Sázavou 2259/3, 2259/8 

k.ú. Kožlí 1517/4, 1517/5, 1517/6, 1556/1 

k.ú. Bojiště 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10 

k.ú. Kamenná Lhota 177/2, 177/3, 177/4 

k.ú. Horní Paseka 2348/4, 2348/5, 2348/6 

k.ú. Hojanovice 967/1 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo. 

Na staveništi se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, jiná ochranná 
pásma se zde nenacházejí. Realizací stavby nevzniknou nová ochranná, příp. bezpečnostní pásma 
mimo stávající dotčené pozemky. 

 

B.2    Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Stávající vozovka silnice II/130 vykazuje plošné deformace, četné výtluky, trhliny a 
propadlé krajnice a nefunkční odvodnění, proto navržena její rekonstrukce. Jedná se o 
rekonstrukci vozovkového souvrství stávající silnice, a proto se nepředpokládá změna směrového 
vedení trasy komunikace.  

Celková délka rekonstruovaného úseku silnice II/130 je 8,514 km. 
Podélný sklon rekonstruovaného úseku silnice je rovněž beze změn, dochází pouze k zesílení 
konstrukčních vrstev vozovky. 

Šířkové uspořádání stávající vozovky se pohybuje v rozmezí 6,40-6,70 m, rekonstruovaný 
úseky bude upraven na návrhovou kategorii S7,5/50, se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,00 m. 
Základní příčný sklon vozovky je navržen 2,5%.   
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Rekonstrukce vozovky bude provedena technologií recyklace za studena. Nejprve bude 
provedena recyklace na místě za studena stávající vozovky s následnou pokládkou nových 
živičných vrstev.  

Pro zaručení dlouhodobé funkčnosti rekonstruované vozovky je nutné zabezpečit 
funkčnost lineárního odvodnění konstrukce vozovky. Z tohoto důvodu bude provedeno v rámci 
údržbových prací pročištění, příp. prohloubení stávajících silničních příkopů, revize a případné 
opravy silničních propustků. 

Rekonstrukce řešeného úseku silnice byla navržena na základě výsledků a doporučení 
provedeného diagnostického průzkumu vozovky.  

Pro navrhovanou stavbu byl proveden stavebně technický průzkum, jiné průzkumy v této 
fázi projektové přípravy nebyly prováděny. Stavebně historický průzkum nebyl prováděn a 
vzhledem k tomu, že se na budoucím staveništi nenacházejí žádné stávající nosné konstrukce, 
které by bylo nutno staticky posuzovat, nebyl proveden statický posudek. 

 

b) účel užívání stavby, 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, silnice zajišťuje dopravní obsluhu a spojení 
sídel na její trase.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Veškeré navržené stavební úpravy a práce jsou trvalého rázu, dočasné objekty se 
nepředpokládají. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 Pro navrženou stavbu nebyla vydána rozhodnutí o povolení uvedených výjimek. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány přímo do textové a grafické části 
projektové dokumentace a takto byly odsouhlaseny v rámci stavebního řízení. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

 Stavba je navržena na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci pro 
dopravní infrastrukturu. S ochranou stavby podle jiných právních předpisů se neuvažuje. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

Jedná se o rekonstrukci vozovky úseku silnice II. třídy o délce 8,514 km v kategorii 
S7,5/50 o celkové ploše trvalého záboru 48.283 m2. 
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V rámci stavby budou provedeny udržovací práce, jejíž součástí je úprava odvodnění, tj. 
vyčištění a prohloubení stávajících silničních příkopů a oprava a pročištění silničních propustků, 
tak aby byla obnovena jejich funkčnost. 

Po dokončení stavby bude provedeno vodorovné značení spočívající ve vyznačení 
vodících proužků š. 0,125 m a modernizace svislého dopravního značení. Na hraně opravované 
silnice budou oboustranně v místech, kde nejsou navržena jiná bezpečnostní zařízení, umístěny 
bílé směrové sloupky Z11, v místech napojovaných účelových komunikací pak červené Z11g. 
Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 

 Koncepce odvodu dešťových vod zůstává beze změny, dešťové vody ze zpevněných ploch 
budou svedeny do silničních příkopů se zaústěním do přilehlých recipientů.  

 Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je 
nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 

Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů 
a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou považovány za 
odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto 
povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 

 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a 
jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 

Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 

 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
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 - 17 02 01      O     Dřevo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 
ostatních odpadů. 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez vlivu na 
životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž místo určí investor v podmínkách 
zadání zakázky na stavební práce. Ke kolaudaci doloží dodavatel stavby listiny prokazující 
uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami 
ze stavebních a dopravních prostředků. 

 Vybouraná konstrukce vozovky silnice obsahující kamenivo a asfaltové směsi bude 
využita v rámci stavby při budování podkladních vrstev komunikace a tudíž nebude posuzována 
jako odpad. 

Při čištění krajnic vozovky a silničních příkopů bude zemina, kamení a inertní materiál 
v množství 2.450 m3 odvezen na skládku. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaný termín výstavby je v letech 2021 - 2022, stavba bude realizována po jednotlivých 
stavebních objektech. 

j) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady stavby jsou 95,0 mil. Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

S ohledem na charakter stavby není řešeno. Jedná se o rekonstrukci úseku stávající silnice 
II. třídy, čímž dojde především ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Navrhovaná stavba je v souladu 
s územními plány dotčených obcí.  

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Dispoziční řešení stavby vychází z polohy a směrového vedení silnice II/130 v terénu, 
které navrženou stavbou nebude dotčeno. Šířkové uspořádání vozovky je navrženo pro kategorii 
S7,5/50, se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,00 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. 
Technologie rekonstrukce je na základě diagnostického průzkumu navržena provedením 
recyklace za studena s následnou pokládkou živičných vrstev - ložné a obrusné vrstvy, případně 
odfrézováním stávající vozovky a položením nových živičných vrstev. Stavba bude prováděna při 
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vyloučení silničního provozu, který bude přesunut na objízdné trasy. Předpokládá se vedení 
objízdné trasy po stávajících silnicích II. a III. třídy. 

Pro provádění stavby se předpokládá použití obvyklých technologií a materiálů. Použity 
budou materiály a výrobky dostupné na trhu v ČR. Nevyskytnou se požadavky na dovoz zařízení, 
stavebních kapacit nebo licencí. Stavbu bude schopno realizovat více dodavatelských organizací 
se sídlem v ČR. Neočekávají se zvýšené nároky na dodavatelské zajištění stavby - počty 
pracovníků a jejich kvalifikaci. Nedojde k likvidaci jiných zařízení, provozů ani výrobních 
kapacit. Na stavbu nejsou kladeny zvláštní urbanistické, architektonické nebo výtvarné 
požadavky. Stavbu nelze provádět podle opakované nebo typové dokumentace. Jde o stavbu pro 
nevýrobní účely. Nevzniknou výrobní provozy - nebude je nutné trvale zásobovat materiály, 
polotovary nebo výrobky. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 Jedná se o rekonstrukci úseku silnice mimo souvisle zastavěné území, na kterou 
nenavazují žádné komunikace vyhrazené pro pěší. V předmětné části komunikace se 
nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2008 Sb. 
„Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržená komunikace splňuje svými parametry požadavky odpovídající 
předpokládanému účelu použití. Rekonstrukcí silnice dojde ke zlepšení bezpečnosti v daném 
úseku silnice II/130. 

Bezpečnost provozu bude zajištěna technickým návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, 
TKP, TP a dalšími předpisy.  

Navržené parametry stavby splňují požadavky podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., případně 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je 
zajištěno v projektové dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP a dalších předpisů. 
Obdobné požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude určen na základě 
výběrového řízení. Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady 
pro dlouhou životnost a snadnou údržbu.  

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Stavba bude užívána dle požadovaných standardů. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
 V rámci navržené stavby je uvažováno s členěním dle následujících stavebních objektů: 
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SO 101.1 – Úsek č.1, km 0,000 – 0,350 
SO 101.2 – Úsek č.2, km 0,350 – 1,500 
SO 101.3 – Úsek č.3, km 1,500 – 2,300 
SO 101.4 – Úsek č.4, km 2,300 – 3,935 
SO 101.5 – Úsek č.5, km 3,935 – 5,500 
SO 101.6 – Úsek č.6, km 5,500 – 6,500 
SO 101.7 – Úsek č.7, km 6,500 – 7,020 
SO 101.8 – Úsek č.8, km 7,020 – 7,990 
SO 101.9 – Úsek č.9, km 7,990 – 8,514 
 
Členění stavby na jednotlivé stavební objekty vychází z diagnostického průzkumu, jeho závěrů, 
doporučení a navržených technologických postupů při rekonstrukci pro jednotlivé dílčí úseky. 
V rámci stavby zůstává zachováno stávající směrové vedení trasy silnice II/130 a délka řešeného 
úseku činí 8,514 km. 

Podélný sklon trasy silnice II/130 se pohybuje v rozmezí od 0,43% do 6,62% a v rámci stavby 
zůstává zachován, dojde pouze k zesílení konstrukčních vrstev vozovky. 

Šířkové uspořádání vozovky bude upraveno na návrhovou kategorii S7,5/50, se dvěma jízdními 
pruhy o šířce 3,00 m, vodícími proužky o šířce 0,25 m  s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. 
Základní příčný sklon vozovky je navržen 2,5%. 

Technologie rekonstrukce vozovkového souvrství byla navržena na základě provedeného 
diagnostického průzkumu. V úsecích č.1, č.5 a č.9 bude provedeno odfrézování stávající vozovky 
a následně položeny živičné vrstvy, v těchto úsecích dojde k zesílení vozovky o 10mm (úsek č.1) 
a 70mm (č.5 a č.9). V ostatních úsecích bude po odfrézování vozovky provedena recyklace za 
studena s následnou pokládkou ložné a obrusné vrstvy, přičemž v těchto úsecích dojde k zesílení 
konstrukce vozovky o 70mm (v úseku č.3 o 50mm). 

Odvodnění silnice je zajištěno příčným a podélným sklonem  vozovky do silničních 
příkopů zaústěných do přilehlých recipientů. Bohužel stávající odvodnění je nefunkční, protože 
příkopy jsou poškozené, v nedostatečné hloubce a zanesené. Proto v rámci stavby budou 
provedeny udržovací práce, jejíž součástí je úprava odvodnění, tj. vyčištění a prohloubení 
stávajících silničních příkopů a oprava a pročištění silničních propustků, tak aby byla obnovena 
jejich funkčnost. 

Po dokončení stavby bude provedeno vodorovné značení bílé barvy v reflexní úpravě v souladu 
s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436, spočívající ve vyznačení vodících proužků š. 0,125 m a 
modernizace svislého dopravního značení. Na hraně opravované silnice budou oboustranně v 
místech, kde nejsou navržena jiná bezpečnostní zařízení, umístěny bílé směrové sloupky Z11, 
v místech napojovaných účelových komunikací pak červené Z11g.  

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Stavba neuvažuje s těmito zařízeními. 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

Požárně bezpečnostního řešení v rozsahu Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., § 41 odst. Písmena 
i) a j). 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

Není předmětem. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

Není předmětem. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 

stanovení požadavků pro provedení stavby, 

Během výstavby musí vést k okolním domům a objektům přístupová komunikace umožňující 
příjezd požárních vozidel, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, a to alespoň 20 
m od všech vchodů do domů a objektů včetně stávajících zdrojů požární vody. 

Zhotovitel musí zajistit volný průjezd po přilehlé komunikaci (v šířce alespoň 3,0 m) pro možný 
zásah hasičů a provést stavbu dle ČSN 756701, ČSN 73 6005 a ve smyslu souvisejících ČSN, 
zákonů a vyhlášek. Při výstavbě je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti práce a neprovádět 
„strojní“ práce pod venkovními vedeními elektrické energie. Pokud budou dodrženy tyto 
požadavky, je realizace v souladu s požárními předpisy. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Podle Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., § 41 - Požárně bezpečnostní řešení - odst. b) - řešení 
příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku - je nutné řešit navrhované 
(místní, obslužné) komunikace tak, aby vyhovovaly pro příjezd požární techniky k okolním 
pozemním objektům a i jako nástupní plochy k vedení požárního zásahu. Předmětem stavební 
akce je rekonstrukce silnice s jejím rozšířením na 5,5m v rozsahu zájmového území. Tento návrh 
vyhovuje požadavkům ČSN 730802 a ČSN 730804. Pro projektování těchto komunikací platí 
především ČSN736101 nebo ČSN 736110, pro navrhování konstrukcí vozovky platí ČSN 
736114. 

Stávající vodovody nebudou stavbou dotčeny a budou funkční po celou dobu stavby, odstávky 
nejsou uvažovány. Stavba zpevněných ploch z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 
není stavební objekt s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí 
vzniku požáru, a proto nemusí být stavba požárně posuzována. Přístup vozidel HZS po dobu 
výstavby bude k přilehlým nemovitostem zajištěn. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter stavby není posuzováno. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

S ohledem na charakter stavby není posuzováno. Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce 
stávající silnice, nedojde k navýšení hlukové zátěže z dopravy. 

hluk ze stavební činnosti - stavební práce budou prováděny za pomoci mechanizačních prostředků 
s nižším hlukovým zatížením a hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny, a to v denní 
době, stavba bude realizována v extravilánových úsecích mimo zastavěné části obcí. 

 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby není posuzováno.  

 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

V rámci stavby není uvažováno. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Dokumentace řeší rekonstrukci vybraného extravilánového úseku silnice II/130, přičemž 
její směrové a výškové řešení zůstává zachováno. Předmětem stavebních prací je především 
rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a oprava nevyhovujícího odvodnění. Tyto úpravy 
mají prodloužit životnost komunikace a zvýšit bezpečnost provozu na stávající silnici. 
Navrhovaná rekonstrukce nemění dopravní řešení v předmětném úseku silnice II/130, součástí 
stavby nejsou bezbariérová opatření vzhledem k charakteru extravilánového uspořádání. Stavba 
bude realizována za plné uzavírky dotčeného úseku silnice. Řešení včetně dopravního značení 
objízdné trasy a postupu organizace výstavby je řešeno v samostatné příloze – E. Zásady 
organizace výstavby. 



B. Souhrnná technická zpráva  

II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, 

úsek č.2, část I. 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

12 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Stávající směrové vedení dotčeného úseku silnice včetně napojení na stávající silniční síť 
zůstává beze změn. Na rekonstruovaný úsek silnice navazují stávající hospodářské sjezdy, které 
zůstanou zachovány. V rámci stavby nejsou navrhována nová dopravní napojení – křižovatky 
nebo hospodářské sjezdy. 

c) doprava v klidu. 

Doprava v klidu není předmětem navrhovaného řešení. 

 

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby není navrhováno kácení dřevin ani nejsou s ohledem na rozsah stavby 
navrhovány vegetační a terénní úpravy. 

 

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je 
nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 

Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů 
a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou považovány za 
odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto 
povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 

 - 17 01 01      O     beton  
 - 17 05 04 O zemina a kamení  
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez 
vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží dodavatel 
stavby listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými látkami 
ze stavebních a dopravních prostředků. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

V prostoru stavby se nenachází vzácné dřeviny nebo památné stromy. Vliv stavby na 
faunu a floru bude minimální.  

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 

 Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

 Na stavbu nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno, 

 S ohledem na charakter stavby nebylo řešeno. Integrované povolení nebylo vydáno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Ochranné pásmo silnice II. třídy je 15,0 m od osy vozovky dle zákona o pozemních 
komunikacích, ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou stanovena zákonem, příp. jejich 
správci. Přeložky těchto sítí nebo nové inženýrské sítě stavba nenavrhuje, proto nová ochranná a 
bezpečnostní pásma nebyla navržena. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba jako funkční celek je navržena dle schválených normativním předpisů a 
technických pravidel pro projektování komunikací a zajištění odvodnění těchto zpevněných 
ploch. Další ochrana osob není řešena s ohledem na charakter stavby. Ochrana obyvatelstva po 
dobu stavby je řešena v rámci BOZP včetně vstupu na staveniště a bude dořešena v rámci vlastní 
realizace. 

 

B.8    Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Předpokládá se, že navrhovanou stavbu bude pro pořizovatele realizovat jeden tzv. "vyšší" 
nebo také "generální" dodavatel. Výběr takového dodavatele provede pořizovatel (investor) 
výběrovým řízením. Pořizovatel navrhované stavby bude ve smluvním vztahu pouze s tímto 
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dodavatelem, nikoli s jeho případnými subdodavateli. Nebudou nutné dovozy dodavatelských 
kapacit. 

Rozsah budoucího staveniště je dán rozsahem navrhovaných stavebních objektů - viz 
výkresy – situace, zákres do katastrální mapy. Hranici staveniště tvoří hranice pozemků, případné 
další plochy pro zřízení staveniště bude řešit budoucí dodavatel stavby dle vlastních možností a 
potřeb. 

Objekty zařízení staveniště nebudou budovány jako trvalé a nebudou využity jako součást 
stavby. Nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště mimo předpokládaný rozsah staveniště. 
Očekává se umístění staveništní buňky dodavatele na volných prostranstvích, podle potřeby a 
podle postupu výstavby. Zařízení staveniště bude majetkem dodavatele a bude zřizováno v 
nejnutnějším rozsahu. 

Přípravu staveniště, vybudování zařízení staveniště, technické vybavení, školení pracovníků 
a kontrolu plnění předpisů týkajících se bezpečnosti práce zabezpečuje v celém rozsahu realizační 
firma. Pro provozní strojnětechnologické zařízení je kromě toho nutné dodržovat schválené 
technické podmínky, resp. provozní podmínky výrobce používaného zařízení. 

Investor je povinný při odevzdání staveniště upozornit realizační firmu na všechny jemu 
známé skutečnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost práce. O výše uvedených skutečnostech 
musí být informováni i subdodavatelé stavebních prací a montáží technologických zařízení. 
Všechny důležité údaje týkající se bezpečnosti práce musí být zapsané ve stavebním deníku. Před 
zahájením stavebních prací si realizační firma nechá vytyčit veškeré inženýrské sítě. 

Za bezpečnost práce budou odpovídat vedoucí pracovníci. Pracovníci podílející se na 
výstavbě dopravního terminálu budou před zahájením výstavby seznámeni se zásadami 
bezpečnosti práce a vybaveni ochrannými pomůckami. Při stavebních pracích během celé doby 
výstavby budou dodržovány veškeré platné předpisy BOZ, ČSN. Zároveň budou plněny předpisy 
probírající bezpečnostní opatření pro jednotlivé druhy technologií a prací na objektu. 

Příjezd na staveniště po stávajících veřejných komunikacích. Živičná suť bude využita při 
realizaci podkladních vrstev nové vozovky, příp. odvezena k recyklaci.  

V průběhu výstavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození životního 
prostředí v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Pro období výstavby je rozhodující 
umístění zařízení staveniště mimo území s vyšší propustností zemin. Při provádění stavebních 
prací bude třeba dbát na dodržování běžných opatření na ochranu půdy a vod před znečištěním 
ropnými látkami. Jedná se především o kontrolu technického stavu používané techniky, 
skladování ropných látek a nakládání s odpady. Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci 
uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií 
(Katalog odpadů - vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kategorie O nebo N). Na základě zjištěných 
kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob využití popř. odstranění, 
který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. Původce odpadů, právnická 
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace 
stavební práce provádějící, je povinen dodržovat všechna ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb. o 
odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství. 



B. Souhrnná technická zpráva  

II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, 

úsek č.2, část I. 
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Především se zdůrazňuje: 

• ochrana proti hluku a vibracím 

• ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

• opatření proti znečišťování komunikací 

• ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

• ochrana vzrostlé zeleně 
 

Veškeré plochy využívané pro potřebu zařízení staveniště budou dodavatelem uvedeny do 
původního stavu nebo upraveny dle řešení v projektu. 

Likvidace přebytečného materiálu bude řešena individuálně dodavatelem. Ke kolaudaci 
dodavatel předloží doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti. Na stavbu bude zpracován plán 
BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu BOZP bude nedílnou součástí 
dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 

 

B.9    Celkové vodohospodářské řešení 

Realizací stavby nedojde ke změně odtokových poměrů v území, a proto není řešeno. 
Silnice je odvodněna příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů zaústěných 
do přilehlých recipientů. 

 

B.10 Závěr 

Zpracovaná projektová dokumentace specifikuje nezbytný rozsah prací při rekonstrukci 
vybraného úseku silnice II/130 v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb., přílohy č. 12.  
 Po dokončení stavebních prací bude předána dokumentace skutečného provedení 
dodavatelem investorovi, popř. okolním správcům křížených zařízení. 

 

 

V Jihlavě, červen 2020 Ing. Bohumil Kotlán 
 


