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Rozsah projektové dokumentace

Projekt feSi vyménu stavajiciho hydrantu s nedostate¢nym hasicim vykonem za novy
hydrant s poZzadovanym hasicim vykonem min. 270 l/min hasebni pény typu C po dobu
minimaln€ 5 minut dle predpisu L14H.

Soucasné s vyménou stavajiciho hydrantu je feSeno i1 zvySeni tlaku vody v rozvodu
pozarni vody pro hydrant umistény na heliportu v nemocnici Nové Mésto na Moravé.

Stavajici stav

Stavajici pozarni voda pro hydrant na heliportu je napojena na stavajici rozvod pozarni
vody v celé budové hlavniho pavilonu nemocnice. Stavajici hydrant, ktery je instalovan pro
haseni heliportu ma nedostateCny vykon, nespliiuje podminky piedpisu L 14 Heliporty.
Stavajici hydrant je schopen max. prutoku 200 1/min hasebni pény.

Pozadavek pfedpisu L 14 Heliporty (aktualizace Ministerstva dopravy ¢.j. 24/2014-220-LET/52 ze dne
31.12.2020 hl 6, tabulka 6-3

Tabulka 6-3
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Minimalni doba pro haseni je stanovena na 5 minut.

Navrzené reSeni

Stavajici hydrant pro heliport bude demontovdn a vyménén za novy hydrant
s dostatenym hasebnim vykonem dle pozadovaného ptedpisu L 14 Heliporty. Je navrzen
hydrantovy pénotvorny systém s tlakové stalou hadici. Tento navrzeny hydrant zajisti min.
300 I/min hasebni pény pfi vstupnim tlaku vody 0,4 MPa. Dle méfeni investora je ale stavajici
vstupni tlak 0,3 MPa. Pfi tomto vstupnim tlaku vody nemtize vyrobce hydrantového systému
zarucit hasebni vykon 270 1/min hasebni pény, ktery pozaduje predpisu L 14 Heliporty.
Z tohoto diivodu je navrzena instalace automatické tlakové stanice, ktera zajisti vstupni tlak
do hydrantu dle nastaveni obsluhy v rozsahu 0,4 — 1,03 MPa.
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Technické reSeni

Na stavajicim rozvodu ve vyménikové stanici je provedena odbocka DN 80
s ptirubovym uzdvérem, jehoz vyvod je zaslepen. Na tento vyvod bude napojeno nové
pozinkované potrubi, které bude zredukovano na DN 50 a vedeno k zasobnikové nadrzi o
objemu 1100l. Zasobnikovd nadrz o objemu 11001 je navrZzena zdivodu pozadavku
hasebniho vykonu min. 270 1/min hasebni pény po dobu min. 5 minut. Nadrz zajisti
nepfetrzity chod automatické tlakové stanice na pozadovanou dobu. Na vstupni potrubi do
nadrze bude instalovan dopoustéci kohout DN 50, fizeny plovakem uvnitf nadrze. Pti zapnuti
tlakové stanice a poklesu hladiny v nadrzi automaticky otevie pfivod vody do nadrze pro
doplnéni hladiny na pozadovanou uroven. Nadrz bude opatfena piepadovym potrubim
svedenym ke kandlu v mistnosti vyménikové stanice a v dolni ¢asti vypoustécim ventilem.
Z nadrze bude voda vedena do automatické tlakové stanice.

Je navrZena automaticka tlakova stanice s provoznim napéti 400V a dvéma paralelné
zapojenymi nerezovymi Cerpadly, kazdé z Cerpadel zajisti min. tlak 0,41 MPa na ptivodni
pfivodni trubce vody do heliportu v nadmoiské vysce 624 m.n.m. (2047ft). Stanice bude
vybavena dvéma tlakovymi nadobami o objemu 24vl. V ptipad¢ poruchy jednoho cerpadla je
chod zabezpecen druhym zaloznim cerpadlem. Kazdé Cerpadlo bude vybaveno frekvencnim
ménicem. El. vykon jednoho motoru Cerpadla je 5,5 kW. Pfivod el. energie do automatické
tlakové stanice i do ventilu na pfivodu vody do nadrze bude proveden ze zalohovaného el.
rozdélovace, ktery je umistén v mistnosti rozvodny. Tim bude zajistén chod automatické
stanice i pfi vypadku el. energie v aredlu nemocnice. Automatickd stanice nema jisténi proti
chodu na sucho, toto bude vyfeSeno plovakovym snimacem, ktery bude instalovan do
akumulaéni nadrze 11001.

Od automatické tlakové stanice bude pozarni voda vedena pozinkovanym potrubim
DN 80 v mistnosti vyménikové stanice po stén¢, dale pres zed na chodbu, kde bude potrubi
vedeno v podhledu. Trasa potrubi dle vykresové dokumentace. U vytahl je ze stavajiciho
pozarniho rozvodu provedena odbocka DN 80, instalovan uzavér k.k. 3 a potrubi vede
vzhiru do hydrantu na heliportu. Za stavajicim uzavérem 3 bude provedena nova odbocka
DN 80, na kterou bude piipojeno nové potrubi vedouci od automatické tlakové stanice.

Zkousky a uvedeni do provozu

Po dokonceni montazi rozvodli vody bude provedena tlakova zkouska vodovodniho
potrubi, zakoncena protokolem.

Po uvedeni automatické tlakové stanice do provozu bude provedeno méteni vstupniho
tlaku do hydrantového pénotvorného systému, instalovaného na heliportu, zakoncené
protokolem.

Investor zajisti vypracovani provozniho tadu, ve kterém budou zahrnuty Ilhity
pravidelnych kontrol funkénosti a provoznich zkousek zatfizeni. Dale bude provozni tad
obsahovat lhity pro pravidelnou vyménu pozarni vody v zasobni nadrzi, zdivodu
udrzitelnosti Cerstvosti vody.
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