

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 88929/2023

Vyřizuje/telefon  
Ing. Aneta Veleba / 564 602 181

V Jihlavě dne  
22. 9. 2023

Veřejná zakázka: **II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I.**

### **INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1**

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace:

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

#### **Dotaz č. 1:**

Úsek č. 2, km 0,350 – 1,500

56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM  
předpoklad 25% délky okrajů  $(1150 \cdot 2 \cdot 0,25) \cdot 1,2 \cdot 0,29 = 200.100$  [A]

Tato položka je v rozpočtu v M2. Dle našeho názoru výpočet odpovídá M3. Prosíme o objasnění. Tato položka je v úsecích 2,3,4,6,7,8.

#### **Reakce zadavatele:**

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém je výpočet opraven.

**Dotaz č. 2:**

Úsek č. 2, km 0,350 – 1,500

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

ochranná vrstva ŠD tl. 160mm s využitím materiálu z položky č. 11333

Ve vzorovém řezu a v technické zprávě je materiál popsán jako ŠDa 0/32.

Popis položky je úsecích 2,3,4,6,7,8.

Prosím o objasnění, o jaký materiál se jedná?

**Reakce zadavatele:**

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, do kterého byla doplněna položka 56364 – VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, která bude na stavbě primárně využita pro sanaci okrajů (dle doporučení výsledků diagnostiky vozovky s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333, jak je uvedeno v popisu položky).

Stávající položka 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM bude použita se souhlasem investora pro případné doplnění chybějícího materiálu.

**Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací. Dodavatelé jej závazně použijí.**

**Související změny**

**Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 95 237 714 Kč bez DPH.**

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedeným změnám zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **9. 10. 2023 v 13:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství