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DODATECNE INFORMACE €. 16 K ZADAVACIM PODMINKAM

Nazev vefejné zakazky: Nemocnice Jihlava — rekonstrukce
pavilonu interny
Evidencni Cislo vefejné zakazky: VZ 505704
Identifikacni Udaje o zadavateli
Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 708 90 749
Vefejna zakazka podle pfedmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace
Forma zadavaciho fizeni: Oteviené fizeni
Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

Na zakladé Zadosti dodavateld o vefejnou zakazku poskytuje zadavatel dodatecné informace
k zadavacim podminkdm podle § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale v textu jen ,zakon").

DOTAZ 1

Na zakladé informace dodavatell a vyrobcU VZT jednotek upozorfiujeme na skuteCnost, ze VZT
jednotky navrzené v projektu VZT neodpovidaji nafizeni EU €. 1253-2014 ze dne 1. 7. 2014, kterym
se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES s pozadavky na ekodesign vétra-
cich jednotek, tykajicich se mimo jiné uCinnosti rekuperacnich vyménika, uc€innosti ventilatord a
vnitfnich tlakovych ztrat VZT jednotek. Pokud by mély VZT jednotky splfovat pozadované parame-
try, zaroven by mélo dojit ke sniZzeni rychlosti uvnitf VZT jednotek (cca 1,5-2,0 m/s), ovSem tim dojde
ke zvétSeni jednotek jak prostorové, tak i hmotnostné, pro vyssi u€innost musi byt pouzity vySSi
standardy ventilatord, rekuperator a vymeéniku, ¢imz také bude vyrazné vyssi pofizovaci cena VZT
jednotek. DalSi dopad bude i do stavebni €asti, kdy vznikne poZzadavek na vétsi prostor pro umisténi
jednotek a vys&i narok na velikost ramud pod VZT jednotky z divodu vy$Si hmotnosti. V ramci vyse
uvedeného nafizeni pak budou provadény kontroly parametrd pouzitych vyrobk( a v pfipadé odlis-
nosti o 7% mohou byt vyfazeny z pouziti. Kontroly bude provadét Statni energeticka inspekce s
moznosti pozastavit vydani kolaudacniho rozhodnuti. Tato zména se tyka vesSkerych jednotek doda-
nych a zprovoznénych po 1. 1. 2016. Vzhledem k tomu, Ze je mozné, ze na pfedmétné veiejné za-
kazce budou VZT jednotky dodany a zprovoznény aZz po tomto datu, Zadame zadavatele o vyjadre-
ni, jakym zplsobem by v takovém pfipadé postupoval v ramci plnéni pozadavkl vysSe uvedenych
podminek dle nafizeni EU &. 1253-2014. Projekt VZT bude nutno pfepracovat v€etné dopadl na
stavebni feSeni a souvisejici profesi Méfeni a regulace a tim i na vySi celkové ceny dila.
ODPOVED 1

Momentalné je situace ohledné téchto nafizeni takova, ze se feSi zmény a upravy tohoto nafizeni,
zatim tedy neni k dispozici kone€né znéni. Od roku 2018 se oCekavaji dalsi zmény, které mohou za-
sahnout do konstrukci VZT jednotek. Centralni VZT jednotky navrzené v PD profese VZT odpovidaji
pfedpisim platnym v roce projektovani. Pokud bude vlivem zmény legislativy nutna uprava, bude
feSena podle konkrétnich aktualné platnych predpist v pribéhu realizace stavby.

DOTAZ 2
V oddile ZTl jsou v poctech zafizovacich pfedmétl nasledujici nesrovnalosti:
Dle projektové dokumentace dle pfedloZzeného vykazu vymér
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umyvadla: 454 kpl 399 kpl

klozety: 214 kpl 208 kpl
sprchoveé kouty: 182 kpl 185 kpl
drezy: 96 kpl 115 kpl
pisoary: 8 kpl 9 kpl
Prosime o kontrolu a opravu vykazu vymér.
ODPOVED 2

Zadavatel provéfil situaci popsanou v dotazu uchazele. Zadavatel v ramci téchto dodateénych in-
formaci poskytuje uchaze€dm novy a pro zpracovani nabidky zavazny soupis stavebnich praci, do-
davek a sluzeb, ktery nahrazuje soupis pavodni a ve kterém byly odstranény vySe uvedené nedo-
statky. Tento novy a pro zpracovani nabidky zavazny soupis je oznacen ,D1.01.4e Zdravotné tech-
nické instalace“ a tvofi pfilohu téchto dodatecnych informaci.

DODATECNA INFORMACE K PRODLOUZENI LHUTY PRO PODANI NABIDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodate¢né informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o
prodlouzeni Ihuty pro podani nabidek. Zadavatel upravuje Oznameni o zahajeni zadavaciho Ffizeni
(Oznameni o zakazce) nasledovné:

nové znéni bodu IV.3.4) Lhata pro doruCeni nabidek:
Datum: 27.8.2015 Cas: 11:00 hodin
nové znéni bodu IV.3.8) Podminky pro otevirani nabidek:

Datum: 27.8.2015 Cas: 11:01 hodin

Opravné Oznameni o zahgjeni zadavaciho Ffizeni (Oznameni o zakazce) bude zvefejnéno ve
Véstniku vefejnych zakazek. Tyto dodateCné informace jsou rovnéz zvefejnény na profilu
zadavatele.

Prilohy:
Novy a pro zpracovani nabidky zavazny soupis stavebnich praci ,D1.01.4e Zdravotné technické
instalace®

Digitalné podepsal Ing. AleS Houserek
RTS a.s., Lazaretni 13, 615 00 Brno
Datum: 06.08.2015 13:01:01
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