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III/39017 Nárameč – most ev. č. 39017-1 

Předmětem plnění je: 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu rekonstrukce mostu 

- Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu včetně návrhu technického řešení 

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního 

povolení (DUSP) 

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), včetně 

všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření 

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění 

kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání 

SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh 

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací 

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Stávající most ev. č. 39017-1 převádí silnici III/39017 v liniovém staničení km 6,647 před obcí Nárameč 
přes Mlýnský potok. Jedná se o jednopolový most s klenbou z lomového kamene. Nosná konstrukce je 
polokruhová klenba s přesypávkou výšky 2,5 m. V rámci vysprávky trhliny je pravá polovina klenby 
nastříkána cementovým torkretem. Vpravo byly přidány dva ocelové profily I z důvodu rozšíření mostu a 
na nich vybetonována monolitická ŽB římsa. Opěry tvoří stěny polokruhové klenby. Jsou vyzděny 
z lomového kamene. Čelní zdi jsou na obou stranách konstrukce zděné z lomového kamene. Mostní 
křídla jsou všesměrná, svahová, zděná z kamenných kvádrů. Povrchová úprava křídel je provedena 
vápenocementovou omítkou. Ložiska ani mostní závěry nejsou na konstrukci tohoto typu provedeny. 
Základy nejsou přístupné, pravděpodobně plošné. Vozovka na mostě je s živičným krytem s 
nezpevněnou krajnicí. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je vodorovný. 
 
Volná šířka mostu je 5,95 m, celková šířka 6,45 m. Délka přemostění je 2,50 m, délka nosné konstrukce 

3,20 m. Výška mostu nad terénem 4,60 m. Stavební stav spodní stavby i nosné konstrukce je ve stupni V 

- špatný.  

Na povodní straně vpravo se rozevírá svislá trhlina, je zajištěná sádrovými terči, přes které probíhá 
trhlina. Čelní zeď vpravo se vyklání ven z mostu. Opevnění opěry OP1 se rozpadá. Kamenné zdivo křídel 
má místy vypadanou spárovou maltu. Na nosné konstrukce je síť trhlin, které jsou opatřeny sádrovými 
terčíky a je sledován rozvoj trhlin. Ocelové nosníky rozšířené části korodují. Závady na vozovce jsou 
obrus, vypírání. Na krajnici jsou patrné nánosy nečistot, zbytky posypového materiálu. V levé mostní 
římse jsou příčné trhliny. Stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné 
konstrukce není funkční, dochází k průsaku přes nosnou konstrukci, opěry a křídla. 
 
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za úplného uzavřeného silničního provozu.  

Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2024. 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy 

v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 

schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 s účinností ode dne 14. 8. 

2017 (platný Dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností 

od 1.4.2018); a dále aktuálním zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; aktuálním 

Technické podmínky 
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zněním vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb; a aktuálním zněním vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a 

zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledku zpracovaného diagnostického průzkumu 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad pro 

zapsání věcného břemene (služebnosti) u případného trvalého záboru mostu na pozemku, se 

kterým hospodaří Povodí Moravy, s. p., pro možnost následného majetkoprávního vypořádání 

zadavatelem  

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud 

bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné) 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku min. 1:500 

- Zásady organizace výstavby 

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro 

zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení 

stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je 

nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména 

netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o 

výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje 

Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení 

jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL 

včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů 

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019 v aktuálním znění vyhlášky, kdy u 

stávajících směsí stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového 

odvrtu prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad 

v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické řešení 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně potřebné 

inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky nabytí právní moci 

ÚSP  

- Výkaz výměr s bilancí zemních prací 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, 

svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro 

provizorní dopravní značení 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní 

správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného 

územního a stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové 

dokumentace 

- Havarijní a povodňový plán 
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- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis 

prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí 

OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění a bude 

realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků pozemků na situační 

výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen 

spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených 

pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků 

týkajících se technických záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených 

pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením a odevzdáním každého 

stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise 

(TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). 

Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová 

dokumentace jako podklad pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel 

projektové dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro vydání 

společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace (PDPS) předána 

zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a 

*.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť 

vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu předmětného území 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml 

(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml 

(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 

Zhotovitel zajistí zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení 

včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným 

stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty 

povoluje.  

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti 

včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné podobě 

s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a stavební 

povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem 

Výkon autorského dozoru 
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Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 

právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při 

realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět 

pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro 

realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu 

zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně 

jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 

v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení 

lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové 

dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět 

jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 

uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 

dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Nárameč 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace 

Mostní list mostu ev. č. 39017-1 

Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 39017-1, 07/2021 
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Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

IG průzkum a návrh technického řešení   do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept) do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a  

projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení 

  do 15 dnů od dokončení inženýrské činnosti  

Dokumentace PDPS (čistopis, včetně  

zapracování případných připomínek  

ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, 

odsouhlasený objednatelem)    do 15 dnů od vydání ÚSP 


