
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 69 14 CC-CZ: 12201
Místo: Jihlava Datum: 13.9.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

ALFA-247

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

31 927 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 31 927 500,00 6 704 775,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 38 632 275,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ALFA-247

Stavba:

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant:
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

ING

ING

ING

ING

STA

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

13.09.2018

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

305 545,98252 517,34ALFA-246 SO 01 - demolice garáží 

27 093 761,7822 391 538,66
ALFA-
24701

D.1.1. arch. - stavební řešení, D.1.2. - staveb. - 
konstr. řešení

1 457 698,161 204 709,22
ALFA-
247011

D.1.4.1 - zdravotně technické instalace

731 634,93604 656,97
ALFA-
247012

D 1. 4. 2 - vytápění

2 369 400,381 958 182,13
ALFA-
247013

Elektroinstalace

2 159 514,191 784 722,47
ALFA-
24702

SO.2 - parkoviště

1 014 213,76
ALFA-
247031

SO.3 - inženýrské sítě - vodovod

276 971,31228 901,91
ALFA-
247032

SO.3 - inženýrské sítě -  splašková kanalizace

31 927 500,00 38 632 275,00

475 672,22393 117,54
ALFA-
247033

SO.3 - inženýrské sítě - dešťová kanalizace

2 171 877,401 794 940,00
ALFA-
274015

D 1. 4. 5 - klimatizace

1 227 198,65
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA363 000,00300 000,00
ALFA-
27404

vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 517,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 517,34 21,00% 53 028,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 545,98

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-246 - SO 01 - demolice garáží 

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 

 materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, 

 že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce 

 aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 

 zhotovitele.
 - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 252 517,34

HSV - Práce a dodávky HSV 240 328,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 966,05
      96 - Bourání konstrukcí 45 000,00
    997 - Přesun sutě 87 362,29

PSV - Práce a dodávky PSV 12 189,00

    762 - Konstrukce tesařské 8 210,00

    764 - Konstrukce klempířské 3 979,00

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-246 - SO 01 - demolice garáží 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 252 517,34

D HSV Práce a dodávky HSV 240 328,34
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 966,05

1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 27,072 3 016,00 81 649,15 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV (10*2+4,4*4)*0,6*1,2 27,072

2 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 8,100 2 078,00 16 831,80 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV bmaz1 10*5,4*0,15 8,100

3 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 
sítí, tl. přes 100 mm

m3 8,100 1 171,00 9 485,10 CS ÚRS 2017 01

VV bmaz1 8,100

D 96 Bourání konstrukcí 45 000,00

4 K R962001
naložení, odvoz a složení stáv. jednotlivých prefab.mob. garáží na místo určené 
investorem

ks 3,000 15 000,00 45 000,00

VV "TZ"
VV 3 3,000

D 997 Přesun sutě 87 362,29

5 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 75,251 300,00 22 575,30 CS ÚRS 2017 01

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 75,251 205,00 15 426,46 CS ÚRS 2017 01

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-246 - SO 01 - demolice garáží 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 534,845 15,00 23 022,68 CS ÚRS 2017 01

VV 102,323*15 1 534,845

8 K 997013RR013 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 75,251 350,00 26 337,85

D PSV Práce a dodávky PSV 12 189,00
D 762 Konstrukce tesařské 8 210,00

9 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 116,000 52,00 6 032,00 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV 6*12+11*4 116,000

10 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. 
se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 66,000 33,00 2 178,00 CS ÚRS 2017 01

VV bst1 66,000

D 764 Konstrukce klempířské 3 979,00

11 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 66,000 52,00 3 432,00 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV bst1 11*6 66,000

12 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 3,000 28,00 84,00 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV 3 3,000

13 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 11,000 32,00 352,00 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV 11 11,000

14 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 3,000 37,00 111,00 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 391 538,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 391 538,66 21,00% 4 702 223,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 093 761,78

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-24701 - D.1.1. arch. - stavební řešení, D.1.2. - staveb. - konstr. řešení

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 

 materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, 

 že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce 

 aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 

 zhotovitele.
 - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 391 538,66

HSV - Práce a dodávky HSV 11 940 142,28

    1 - Zemní práce 723 710,19

    2 - Zakládání 772 253,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 098 738,85

    4 - Vodorovné konstrukce 2 630 372,98

    5 - Komunikace pozemní 101 488,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 272 011,65

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 721,98

    94 - Lešení a stavební výtahy 301 173,37

    96 - Bourání konstrukcí 234 236,92

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 215 115,27

    997 - Přesun sutě 177 423,53

    998 - Přesun hmot 405 895,55

PSV - Práce a dodávky PSV 10 451 396,38

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 187 327,03

    712 - Povlakové krytiny 969 162,10

    713 - Izolace tepelné 925 054,24

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-24701 - D.1.1. arch. - stavební řešení, D.1.2. - staveb. - konstr. řešení
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    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 152,00

    762 - Konstrukce tesařské 172 318,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 116 771,49

    764 - Konstrukce klempířské 29 902,50

    765 - Krytina skládaná 6 321,75

    766 - Konstrukce truhlářské 1 079 662,50

    767 - Konstrukce zámečnické 3 363 518,04

    771 - Podlahy z dlaždic 813 914,64

    776 - Podlahy povlakové 674 164,23

    781 - Dokončovací práce - obklady 247 172,91

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 620 363,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 614,36

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 233 976,75
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 22 391 538,66

D HSV Práce a dodávky HSV 11 940 142,28
D 1 Zemní práce 723 710,19

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 6,175 47,00 290,23 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV bdl5 11,6*0,5+0,5*0,75 6,175

2 K 113107121
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 6,175 204,00 1 259,70 CS ÚRS 2017 01

VV bdl5 6,175

3 K 113107144
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 42,500 423,00 17 977,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV basf1 17*5*0,5 42,500

4 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 55,615 453,00 25 193,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV jáma1 12,5*24,8*0,35*0,5+3*2,6*0,35*0,5 55,615

5 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 55,615 55,00 3 058,83 CS ÚRS 2017 01

VV jáma1 55,615

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-24701 - D.1.1. arch. - stavební řešení, D.1.2. - staveb. - konstr. řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 131301201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 55,615 635,00 35 315,53 CS ÚRS 2017 01

VV jáma1 55,615

7 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 55,615 68,00 3 781,82 CS ÚRS 2017 01

VV jáma1 55,615

8 K 131501201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 6 do 100 m3

m3 164,715 896,00 147 584,64 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 12,5*24,8*1*0,5+4,2*1,52*0,3+3*2,6*1 164,715
VV jáma2 Součet 164,715

9 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 20,959 465,00 9 745,94 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 10,55*1,8*1,05*0,5 9,970
VV (2,65+2,5+2+3,95)*1,8*1,1*0,5 10,989
VV rýha21 Součet 20,959

10 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 20,959 33,00 691,65 CS ÚRS 2017 01

VV rýha21 20,959

11 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 soudržných

m3 14,288 335,00 4 786,48 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (1+2,5)*1,8*1,05*0,5 3,308
VV (5,4+2,25+2,1+2,45)*1,8*1*0,5 10,980
VV rýha4 Součet 14,288

12 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 14,288 183,00 2 614,70 CS ÚRS 2017 01

VV rýha4 14,288

13 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 20,959 597,00 12 512,52 CS ÚRS 2017 01

VV rýha21 20,959

14 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 4

m3 20,959 66,00 1 383,29 CS ÚRS 2017 01

VV rýha21 20,959

15 K 132312201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 4 soudržných

m3 14,288 884,00 12 630,59 CS ÚRS 2017 01
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VV rýha4 14,288

16 K 132312209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 14,288 76,00 1 085,89 CS ÚRS 2017 01

VV rýha4 14,288

17 K 132501101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství

m3 9,681 705,00 6 825,11 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (3,3+2,4+2,35*2+1,75)*0,4*0,15+3,2*0,4*1,2 2,265
VV (1,52*2+3,2)*0,5*1,2+5,1*0,6*1,2 7,416
VV rýha1 Součet 9,681

18 K 132501201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství

m3 83,472 705,00 58 847,76 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 2,65*1,8*0,25+2,5*1,8*0,5+2*1,8*1+3,95*1,8*1,55 18,063
VV rýha31 Mezisoučet 18,063
VV 10,55*1,05*0,55*2+(17,55+10,55+12,3+8,625)*0,8*0,55 33,756
VV 3,5*0,8*0,95+(3+10,5+2,5)*0,8*1,4+2*0,8*0,95*2 23,620
VV 15,9*0,8*0,55 6,996
VV 1,45*1,3*0,55 1,037
VV rýha3 Součet 83,472

19 K 138501201
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 
až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6

m3 14,248 2 473,00 35 235,30 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 5,4*1,8*0,4+2,25*1,8*1,25 8,951
VV (2,1+2,45+0,8)*1,8*0,55 5,297
VV rýha5 Součet 14,248

20 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 18,750 87,00 1 631,25 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV paž1 12,5*1,5 18,750

21 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 18,750 37,00 693,75 CS ÚRS 2017 01

VV paž1 18,750

22 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 
příložném, hloubky do 4 m

m2 18,750 124,00 2 325,00 CS ÚRS 2017 01

VV paž1 18,750

23 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

m2 18,750 31,00 581,25 CS ÚRS 2017 01

VV paž1 18,750
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24 K 151401601 Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m2 18,750 102,00 1 912,50 CS ÚRS 2017 01

VV paž1 18,750

25 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 153,148 116,00 17 765,17 CS ÚRS 2017 01

VV jáma1*2 111,230
VV rýha21*2 41,918
VV svis1 Součet 153,148

26 K 161101152
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 257,868 133,00 34 296,44 CS ÚRS 2017 01

VV jáma2 164,715
VV rýha1 9,681
VV rýha3 83,472
VV svis2 Součet 257,868

27 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z 
horniny tř. 1 až 4

m3 28,576 212,00 6 058,11 CS ÚRS 2017 01

VV svis3 rýha4*2 28,576

28 K 161101551
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z 
horniny tř. 5 až 7

m3 14,248 1 562,00 22 255,38 CS ÚRS 2017 01

VV rýha5 14,248

29 K 162201201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 28,576 255,00 7 286,88 CS ÚRS 2017 01

VV svis3 28,576

30 K 162201251
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 5 až 7

m3 14,248 353,00 5 029,54 CS ÚRS 2017 01

VV rýha5 14,248

31 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 343,680 106,00 36 430,08 CS ÚRS 2017 01

VV "odvoz sypaniny na meziskládku"
VV zás1 61,383
VV nás2 110,457
VV vodor31 Mezisoučet 171,840
VV "zpětný dovoz sypaniny k zásypům"
VV zás1 61,383
VV nás2 110,457
VV vodor3 Součet 343,680
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32 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,884 265,00 2 619,26 CS ÚRS 2017 01

VV svis1 153,148
VV svis3 28,576
VV -zás1 -61,383
VV -nás2 -110,457
VV vodor1 Součet 9,884

33 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 49,420 21,00 1 037,82 CS ÚRS 2017 01

VV vodor1*5 49,420

34 K 162701155
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

m3 272,116 265,00 72 110,74 CS ÚRS 2017 01

VV svis2 257,868
VV rýha5 14,248
VV vodor2 Součet 272,116

35 K 162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 360,580 21,00 28 572,18 CS ÚRS 2017 01

VV vodor2*5 1 360,580

36 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 171,840 115,00 19 761,60 CS ÚRS 2017 01

VV vodor31 171,840

37 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 453,840 16,00 7 261,44 CS ÚRS 2017 01

VV vodor1 9,884
VV vodor2 272,116
VV skl11 Mezisoučet 282,000
VV vodor31 171,840
VV Součet 453,840

38 K 171201211RR Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) m3 282,000 16,00 4 512,00

VV skl11 282,000

39 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 61,383 110,00 6 752,13 CS ÚRS 2017 01

VV rýha31*0,5 9,032
VV rýha4 14,288
VV rýha5 14,248
VV (10,55+2,65+2,5+2+3,95)*1*1,1 23,815
VV zás1 Součet 61,383
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40 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 
4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 110,457 396,00 43 740,97 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 7,65*9,4*(1,1+1,85)*0,5 106,067
VV 2,2*1,1*1,1+3,2*0,6*0,9 4,390
VV nás2 Součet 110,457

41 K 175101209
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 
4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 171,840 93,00 15 981,12 CS ÚRS 2017 01

VV nás2 110,457
VV zás1 61,383
VV Součet 171,840

42 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 356,208 12,00 4 274,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 2,4*2,425+3,3*1,05+3,3*0,95+2,4*2,675+4,325*2,35*3,5*2,35+4,01*2,35 111,860
VV 4,965*2,35+17,9*5,95 118,173
VV 4,025*5,82+3,05*6,025+1,25*1,25+2,675*2,755+4,775*2,875 64,462
VV 46,12 46,120
VV 2,35*0,9 2,115
VV 2,75*1,8 4,950
VV ok1 8,528
VV Součet 356,208

D 2 Zakládání 772 253,95

43 K 271532RR212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 0 - 32 mm D+M

m3 60,961 862,00 52 548,38

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (2,4*2,425+3,3*1,05+3,3*0,95+2,4*2,675+4,325*2,35*3,5*2,35+4,01*2,35)*0,2*1,035 23,155
VV (4,965*2,35+17,9*5,95)*0,2*1,035 24,462
VV Mezisoučet 47,617
VV (4,025*5,82+3,05*6,025+1,25*1,25+2,675*2,755+4,775*2,875)*0,2*1,035 13,344
VV Součet 60,961

44 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 50,568 2 377,00 120 200,14 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 10,4*9,275*0,15+22,8*10,5*0,15 50,379
VV 1,45*1,3*0,1 0,189
VV Součet 50,568
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45 K 273351215
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr zřízení

m2 17,253 632,00 10 903,90 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (10,4+9,275)*2*0,15+(1,45+1,25)*2*0,15 6,713
VV (22,8+10,5)*2*0,15 9,990
VV (1,45+1,3)*2*0,1 0,550
VV bed2 Součet 17,253

46 K 273351216
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr odstranění

m2 17,253 95,00 1 639,04 CS ÚRS 2017 01

VV bed2 17,253

47 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,883 31 934,00 92 065,72 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (10,4*9,275+22,8*10,5)*2*3,301*1,3*0,001 2,883

48 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 109,720 2 377,00 260 804,44 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (10,55+2,5)*0,8*0,55*1,035 5,943
VV (2,65*0,85+2,5*0,85+2*1,1+3,95*1,65)*0,8*1,035 10,843
VV 5,4*0,8*1,05*1,035+2,25*0,8*0,45*1,035 5,533
VV 8,95*1,05*0,75*1,035+(17,55+8,95+12,3+5)*0,8*0,75*1,035 34,495
VV 15,9*0,8*0,75*1,035+(3+10,5+2,5)*0,8*1,6*1,035 31,071
VV (3,6+2*2)*0,8*1,15*1,035+0,6*0,8*0,75*1,035 7,609
VV (4,025+0,4+1,5+1,565+2,135+1,515+5,285)*0,4*0,35*1,035 2,380
VV (2,4+3,3+2,35*2+1,75)*0,4*0,35*1,035 1,761
VV 5,1*0,6*0,65*1,035 2,059
VV (3*0,35*0,8+3*0,35*0,95+3*0,3*1,1)*1,035 2,926
VV (1,1*0,4*2*1,1+3*0,4*1,1)*1,035 2,368
VV (1,52*2+3,2)*0,5*0,6*1,035+3,2*0,4*0,6*1,035 2,732
VV Součet 109,720

49 K 274351215
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 71,968 496,00 35 696,13 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (2,4*2+8,95*2+3,3*2+17,9*4+8,95*2+0,6*2+22,8+16,8+0,2+10,5)*0,2 34,060
VV (4,025+0,4+1,5+1,565+2,135+1,515+5,285)*2*0,35 11,498
VV (2,4+3,3+2,35*2+1,75)*2*0,35 8,505
VV (5,1*2+0,6)*0,2 2,160
VV 3*0,8+3*0,15*2+(2,2+1,1)*2*1,1+1,8*2*1,1+0,35*0,95*2+0,35*0,8*2 15,745
VV bed1 Součet 71,968
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50 K 274351216
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 71,968 95,00 6 836,96 CS ÚRS 2017 01

VV bed1 71,968

51 K 274353131
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně 
polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu 
přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

kus 4,000 534,00 2 136,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 4 4,000

52 K 274353151
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně 
polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu 
přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m

kus 6,000 814,00 4 884,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 6 6,000

53 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,034 33 652,00 1 144,17 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 1,4*5*0,617*6*1,3*0,001 0,034

54 K 279113133
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 7,650 1 154,00 8 828,10 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 1,52*0,25+0,25*(0,5*2+0,75*2+1*2+1,25*2) 2,130
VV (1,52+2*2)*1 5,520
VV tv2 Součet 7,650

55 K 279113136
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 80,118 1 675,00 134 197,65 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (8,95+0,8+2,5+0,15)*1,25+2,65*1,25+2,5*1,5 22,563
VV (3,95+0,5+9,5)*2,65+5,4*2,25+2,25*1,55+0,5*2,65 53,930
VV 5*(0,5+0,95)*0,5 3,625
VV tv1 Součet 80,118

56 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 
oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 1,207 33 446,00 40 369,32 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV tv1*9,872*1,3*0,001 1,028
VV tv2*9,872*1,3*0,001 0,098
VV vrt1*0,617*1,3*0,001 0,056
VV 2*2*1,21*4*1,3*0,001 0,025
VV Součet 1,207

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 098 738,85
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57 K 310237RR041
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plynosilikát.tvárnicemi plochy přes 0,09 m2 
do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

kus 2,000 398,00 796,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1+1 2,000

58 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 
na maltu vápenocementovou

m3 2,970 4 940,00 14 671,80 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 0,9*2*0,3 0,540
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 1,5*1,8*0,45*2 2,430
VV Součet 2,970

59 K 310239R0211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plynosilikát tvárnicemii plochy přes 1 m2 do 
4 m2 

m3 1,206 4 964,00 5 986,58

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV (4,32+3,72)*0,3*0,5 1,206

60 K 311238144
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a 
drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm

m2 313,800 950,00 298 110,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (9,7*2+18,55)*2,5 94,875
VV -(1,1*2,1*4+1,7*2,1) -12,810
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 6,4*2*4,03 51,584
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 6,4*2*3,45 44,160
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV (13,32+2,4)*3,45-0,9*2,02*6 43,326
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 13,55*0,5 6,775
VV Mezisoučet 227,910
VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV (31,45*2+5,62+10,7)*0,5 39,610
VV 2,5*(1,45+1,05)*0,5*2 6,250
VV (15,55+14+0,65+13,35+3,7+4,52+7,85)*0,5 29,810
VV 3,65*(1,65+1,15)*0,5*2 10,220
VV zd51 Mezisoučet 85,890
VV Součet 313,800

61 K 311238243
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a 
drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm

m2 641,584 1 148,00 736 538,43 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (22,3*2+9,7)*2,5 135,750
VV zd11 -(1*0,75*7+1,2*2,1+5,1*2,1*2+2,7*2,1) -34,860
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
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VV (10,62*2+31,25*2)*4,03 337,472
VV zd12 -(2*2*14+2,75*2,1+2,2*2,4+1,25*2) -69,555
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV (10,62*2+31,25*2)*3,45 288,903
VV zd13 -(2*2*13+2,75*2,9+2,2*2,4+1*0,75*2+0,875*2) -68,505
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV (6,55+13,27)*3,45 68,379
VV zd14 -2*2*4 -16,000
VV Součet 641,584

62 K 311238244
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a 
drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm

m2 99,593 1 326,00 132 060,32 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV (5,8+0,75+2,5+17,65+0,45+11,5)*3,45 133,343
VV zd15 -(2*2*4+1,5*2*3+1,5*2,9+2,2*2) -33,750
VV Součet 99,593

63 K 311238911
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních výplň kapes 
obvodového zdiva z děrovaných cihel extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm volně 
vloženým do drážky

m 199,100 77,00 15 330,70 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 0,75*2*7+2,1*2*4 27,300
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 2*2*14+2,1*2 60,200
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 2*2*13+2,9*2 57,800
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 2*2*12+2,9*2 53,800
VV Součet 199,100

64 K 311238923
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních zásyp dutin první 
vrstvy obvodového zdiva z děrovaných cihel expandovaným perlitem, tl. zdiva přes 
300 do 400 mm

m 54,300 30,00 1 629,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 22,3*2+9,7 54,300

65 K 314272501
Dvousložkový komínový systém dvouprůduchový z betonu s integrovanou izolací z 
vnitřních keramických profilovaných vložek komínové těleso výšky 3 m bez větrací 
šachty, světlý průměr vložky 12/16, 12/18, 14/16, 14/18, 16/16 cm

soubor 1,000 32 680,00 32 680,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 1 1,000

66 K 314272511

Dvousložkový komínový systém dvouprůduchový z betonu s integrovanou izolací z 
vnitřních keramických profilovaných vložek komínové těleso výšky 3 m Příplatek k 
ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez větrací 
šachty, světlý průměr vložek 12/16, 12/18, 14/16, 14/18, 16/16 cm

m 7,000 6 800,00 47 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
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VV "komplet"
VV 7 7,000

67 K 314272525

Dvousložkový komínový systém dvouprůduchový z betonu s integrovanou izolací z 
vnitřních keramických profilovaných vložek ukončení v nadstřešní části komínu 
komínovým pláštěm z vláknitého betonu cihlové nebo omítkové struktury s krycí 
deskou a soupravou komínové hlavy bez větrací šachty 12/16, 12/18, 14/16, 14/18, 
16/16 cm výšky 150 cm, světlý průměr vložek

kus 1,000 23 128,00 23 128,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

68 K 317168111
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 
11,5 cm, délky 100 cm

kus 10,000 194,00 1 940,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 7 7,000
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 3 3,000
VV Součet 10,000

69 K 317168112
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 
11,5 cm, délky 125 cm

kus 54,000 270,00 14 580,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 1 1,000
VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 6+3 9,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 9+2 11,000
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 5+1 6,000
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 4*6+3 27,000
VV Součet 54,000

70 K 317168116
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 
11,5 cm, délky 225 cm

kus 1,000 454,00 454,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 1 1,000

71 K 317168118
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 
11,5 cm, délky 275 cm

kus 6,000 527,00 3 162,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 6 6,000

72 K 317168131
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 125 cm

kus 45,000 333,00 14 985,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 5*6 30,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
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VV 5*3 15,000
VV Součet 45,000

73 K 317168132
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 150 cm

kus 4,000 382,00 1 528,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 4 4,000

74 K 317168134
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 200 cm

kus 10,000 578,00 5 780,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 5*2 10,000

75 K 317168136
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 250 cm

kus 149,000 812,00 120 988,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 3*14+2*14 70,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 3*13 39,000
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 5*4*2 40,000
VV Součet 149,000

76 K 317168137
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 275 cm

kus 8,000 869,00 6 952,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 4 4,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

77 K 317168139
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 
23,8 cm, délky 325 cm

kus 4,000 987,00 3 948,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 4 4,000

78 K 317168216
Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do 
maltového lože, výšky překladu 23,8 cm pro tloušťku zdiva 36,5 až 40 cm, délky 250 
cm

kus 27,000 5 608,00 151 416,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 14 14,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 13 13,000
VV Součet 27,000

79 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 3,459 6 125,00 21 186,38 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV (1,5*0,3*4+2,2*0,3*3+1,6*0,4*2+1,6*0,45*2)*0,1*2 1,300
VV 3,6*0,44*0,1*2+3,25*0,44*0,1*2+3,45*0,3*0,1*2*3 1,224
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VV (2,9*0,35+2,45*0,45+3,8*0,27+3,6*0,44*3+3,3*0,44)*0,1 0,935
VV Součet 3,459

80 K 317998110
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 
mm

m 102,500 74,00 7 585,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 2,5*14+2,5*14 70,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 2,5*13 32,500
VV Součet 102,500

81 K 317998111
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 
do 50 mm

m 21,250 74,00 1 572,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 1,25*6 7,500
VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 1,25*3 3,750
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 2,5*4 10,000
VV Součet 21,250

82 K 317998115 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 14,000 94,00 1 316,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 2*2+2,5*4 14,000

83 K 319234123
Zdivo žump a šachet z cihel pálených na maltu cementovou z cihel dl. 290 mm plných 
P 7 až P 15

m3 0,429 4 654,00 1 996,57 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (1,35+0,85)*2*0,65*0,15 0,429

84 K 331231116
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T 
nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 
mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10

m3 1,017 5 104,00 5 190,77 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV (2,4+0,6*2+0,9+0,4)*0,45*0,4 0,882
VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 0,3*0,3*0,5*3 0,135
VV Součet 1,017

85 K 331238RR343
Pilíře volně stojící z cihel děrovaných čtyřhranné pravoúhlé pod omítku z cihel 
broušených, pevnosti do P 10, lepených tenkovrstvou maltou D+M

m3 1,811 5 104,00 9 243,34

VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV (0,625+0,75+0,375)*0,3*3,45 1,811

86 K 342248140
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, 
lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm

m2 68,784 540,00 37 143,36 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV (1,8*4+1,25*2+2,5+0,705+0,61+1,7+1,65)*3,45 58,184
VV -0,6*2*5-0,7*2*2-0,8*2*2 -12,000
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VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV (1,5*2+1,95*2)*4 27,600
VV -0,6*2*3-0,7*2 -5,000
VV Součet 68,784

87 K 342248141
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, 
lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm

m2 646,872 526,00 340 254,67 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (1,425*2+3,25+3*3)*2,5 37,750
VV -0,8*2 -1,600
VV Mezisoučet 36,150
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV (6,05+4,3+1,55+0,15+2,015+1,91+3,3+6,24+1,4)*4,03 108,467
VV (5,34+5,1+2,05+2,25)*4,03 59,402
VV Mezisoučet 167,869
VV -0,9*2*6-0,8*2*2-1,95*2,4 -18,680
VV Mezisoučet -18,680
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV (3,89+1,075+4,66+3,45+2,225+2,46+3,25*2+6,25*2+4,06)*3,45 140,829
VV (0,15*2+1,15+2,65+3,05+1,95+1,25+3,3+4,25+1,57+5,25)*3,45 85,284
VV Mezisoučet 226,113
VV -0,8*2*8-0,9*2 -14,600
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (6,8+1,5+1,95+0,15+5,8+0,75+2,8+0,85)*4 82,400
VV -0,7*2*2-0,8*2*3+1,95*2,15 -3,408
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV (3,05+2,95+3,15)*2,98 27,267
VV (6,15*3+5,8*4)*3,45 143,693
VV 2,85*2,55-0,9*2*4 0,068
VV Součet 646,872

88 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 
kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

m2 9,250 711,00 6 576,75 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 1*1,25 1,250
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 0,85*1,25*4 4,250
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 1*1,25*3 3,750
VV zd1 Součet 9,250

89 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 23,765 89,00 2 115,09 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 1,8*4+1,25*2+2,5+0,705+0,61+1,7+1,65 16,865
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
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VV 1,5*2+1,95*2 6,900
VV Součet 23,765

90 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 196,545 89,00 17 492,51 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 1,425*2+3,25+3*3 15,100
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 6,05+4,3+1,55+0,15+2,015+1,91+3,3+6,24+1,4 26,915
VV 5,34+5,1+2,05+2,25 14,740
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 3,89+1,075+4,66+3,45+2,225+2,46+3,25*2+6,25*2+4,06 40,820
VV 0,15*2+1,15+2,65+3,05+1,95+1,25+3,3+4,25+1,57+5,25 24,720
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 6,8+1,5+1,95+0,15+5,8+0,75+2,8+0,85 20,600
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3,05+2,95+3,15 9,150
VV 6,15*3+5,8*4 41,650
VV 2,85 2,850
VV Součet 196,545

91 K 346244351
Obezdívka koupelnových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze 
suché směsi 5 MPa tl. 65 mm

m2 1,200 658,00 789,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 1*4*0,3 1,200

92 K 346244355
Obezdívka koupelnových van ploch zaoblených z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu 
ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm

m2 1,200 658,00 789,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 1*4*0,3 1,200

93 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 
stojiny do 200 mm

m2 13,620 824,00 11 222,88 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1,6*0,14*2*2+6*0,25*2+3,8*0,2*2+3,6*0,16*2*3 8,872
VV 3,3*(0,16+0,28)+3,6*0,16*2+3,25*0,16*2+3,45*0,16*2 4,748
VV plent1 Součet 13,620

D 4 Vodorovné konstrukce 2 630 372,98

94 K 411121221
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 
konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 
mm

kus 14,000 167,00 2 338,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 6 6,000
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 8 8,000
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VV Součet 14,000

95 M 593417450 deska stropní plná PZD 74x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 8,000 170,00 1 360,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 8 8,000

96 M 593417460 deska stropní plná PZD 89x29x9 cm, 5 kN/m2 kus 6,000 213,00 1 278,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 6 6,000

97 K 411135001
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti do 1,5 
t

kus 22,000 1 210,00 26 620,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 14+8 22,000

98 K 411135002
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 
1,5 do 3 t

kus 112,000 1 022,00 114 464,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 15+1 16,000
VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 2+3 5,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 9 9,000
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 11+10+1+4+1+14 41,000
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 11+3+10+1+13+2+1 41,000
VV Součet 112,000

99 K 411135003
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 3 
do 5 t

kus 46,000 2 086,00 95 956,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 17+5+1 23,000
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 22+1 23,000
VV Součet 46,000

100 M 593468620RR1 panel stropní předpjatý 100x60x25 cm m 28,960 1 260,00 36 489,60

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 6,68+3,28+2,45 12,410
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 10+3,05 13,050
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 3,5 3,500
VV Součet 28,960

101 M 593468620RR2 panel stropní předpjatý 100x82,5x25 cm m 3,050 1 260,00 3 843,00

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
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VV 3,05 3,050

102 M 593468620RR3 panel stropní předpjatý 100x120x25 cm m 755,890 1 260,00 952 421,40

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 6,68*15+3,28*14+3,05*2 152,220
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 10*22+3,05*7 241,350
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 6,08*11+6,1*10+3,5*4+2,46*14 176,320
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 6,08*11+5,78*3+6,28*10+2,46*13+3,5*2 186,000
VV Součet 755,890

103 M 593468620RR4 panel stropní předpjatý 100x88x25 cm m 6,100 1 260,00 7 686,00

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 6,1 6,100

104 M 593468620RR5 panel stropní předpjatý 100x83x25 cm m 6,280 1 260,00 7 912,80

VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 6,28 6,280

105 M 593468620RR6 panel stropní předpjatý 100x38x25 cm m 3,500 1 260,00 4 410,00

VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 3,5 3,500

106 M 593468640RR21 panel stropní předpjatý 100x119x32 cm m 226,100 1 450,00 327 845,00

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 10*17+10*5+3,05*2 226,100

107 M 593468640RR22 panel stropní předpjatý 100x60x32 cm m 10,000 1 450,00 14 500,00

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 10 10,000

108 M 593468380RR31 panel stropní předpjatý 100x119x15 cm m 9,150 1 050,00 9 607,50

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 3,05*2 6,100
VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 3,05 3,050
VV Součet 9,150

109 M 593468380RR32 panel stropní předpjatý 100x90x15 cm m 3,050 1 050,00 3 202,50

VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 3,05 3,050
VV Součet 3,050

110 M 593468380RR33 panel stropní předpjatý 100x60x15 cm m 3,050 1 050,00 3 202,50

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
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VV 3,05 3,050

111 K 4112R001 zřízení prostupu v čele panelu tl. 250 mm - 130 x 150 mm ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 1 1,000

112 K 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z 
betonářské oceli

t 0,957 33 651,00 32 204,01 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 125*1,3*0,001 0,163
VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 138*1,3*0,001 0,179
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 159*1,3*0,001 0,207
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 121*1,3*0,001 0,157
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 193*1,3*0,001 0,251
VV Součet 0,957

113 K 411354RR019

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 
profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 
podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým - trap. plech 
12104

m2 25,810 652,00 16 828,12

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 25,81 25,810

114 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., 
tyčových konstrukcí tř. C 20/25

m3 8,827 2 550,00 22 508,85 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3,8*0,3*0,25*2+3,8*0,4*0,32*2+6*0,25*0,25*2 2,293
VV 6*0,4*0,25*2+3,7*0,25*0,25+3,7*0,4*0,25 1,801
VV 3,8*0,3*0,21*2+3,8*0,5*0,25*2+1,9*0,45*0,16 1,566
VV 2,9*0,35*0,16+2,45*0,45*0,16 0,339
VV 3,8*0,27*0,2+3,6*0,45*0,16*3+3,3*0,45*0,28 1,399
VV 3,1*0,45*0,25+(3,4+3,1)*0,44*0,24 1,035
VV 3,25*0,44*0,16+3,45*0,3*0,16 0,394
VV Součet 8,827

115 K 413351107

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 
podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 
nebo půdorysně zakřiveného zřízení

m2 25,737 506,00 13 022,92 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3,8*0,3*2+6*0,25*2+3,7*0,25+3,8*0,3+1,5*0,45+2,2*0,35 8,790
VV 1,95*0,45+3,2*0,27+3,6*0,45*3+3,3*0,44+3,1*0,45 9,449
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VV 3,1*0,09*2+(3,4+3,1)*0,365+3,25*0,45+3,45*0,3*3 7,498
VV bed5 Součet 25,737

116 K 413351108

Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez 
podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného 
nebo půdorysně zakřiveného odstranění

m2 25,737 196,00 5 044,45 CS ÚRS 2017 01

VV bed5 25,737

117 K 413351217
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 
bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 
30 kPa zřízení

m2 25,737 807,00 20 769,76 CS ÚRS 2017 01

VV bed5 25,737

118 K 413351218
Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna 
bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 
30 kPa odstranění

m2 25,737 162,00 4 169,39 CS ÚRS 2017 01

VV bed5 25,737

119 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,012 43 200,00 518,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3,1*0,45*2*3,301*1,3*0,001 0,012

120 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 
L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

t 0,447 8 510,00 3 803,97 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV (135,42*2+163,97+5,95*2)*0,001 0,447

121 K 417231221
Obezdívka ztužujícího věnce cihlami plnými pálenými dl. 290 mm na maltu 
cementovou ze suché směsi 10 MPa, bez tepelné izolace, tl. obezdívky 65 mm 
jednostranná

m 0,399 205,00 81,80 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 2,85*0,14 0,399

122 K 417238121
Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, 
výška věnce do 210 mm

m 226,350 215,00 48 665,25 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 24,3*3+24,3*2+6,4*2+13,1+13,35+22,55*2+17,7+2,8 226,350

123 K 417238122
Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, 
výška věnce přes 210 do 250 mm

m 100,900 235,00 23 711,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 10,5*3+24,3+6,4+13,35+22,55+2,8 100,900

124 K 417238123
Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou bez tepelné izolace, jednostranná, 
výška věnce přes 250 do 290 mm

m 37,900 251,00 9 512,90 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 24,3+13,6 37,900
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125 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 82,727 2 685,00 222 122,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 0,25*0,25*18,55+0,3*0,25*18,55 2,551
VV (0,24*0,25+0,42*0,25)*10,5+0,3*0,5*7,1 2,798
VV 0,3*0,25*3+0,2*0,25*3+0,3*0,5*3,5 0,900
VV 0,4*0,5*(19,25+2,7)+0,3*0,25*6,8+0,24*0,28*24,3 6,533
VV 0,42*0,32*24,3+0,4*0,25*3,35 3,601
VV 0,4*0,6*56+(0,22*0,28+0,4*0,32)*13,6+0,3*0,25*5,2 16,409
VV (0,24*0,2+0,42*0,25)*(24,3+6,4) 4,697
VV 0,4*0,45*(56+13,35)+(0,22*0,2+0,35*0,25)*13,1 14,206
VV 0,3*0,45*47,25+(0,45*0,08+0,35*0,25)*13,35 8,027
VV (0,34*0,16+0,35*0,25)*3,2 0,454
VV 0,36*0,45*13,5+(0,28*0,2+0,54*0,25)*22,55 6,494
VV (0,285*0,2+0,425*0,25)*17,7+(0,365*0,2+0,35*0,25)*36,8 8,796
VV 0,36*0,45*2,8+(0,375*0,14+0,5*0,25)*2,85 0,959
VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV (75,2+2,75+14,2*2+22,75+8,5)*0,3*0,15 6,192
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV (2,4+0,6*2+0,9+0,4)*0,45*0,05 0,110
VV Součet 82,727

126 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 349,248 327,00 114 204,10 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 0,25*2*(18,55+10,5+7,1+3+3,5+19,25+2,7+13,35) 38,975
VV 0,25*(10,5+7,1+3,5+19,25+2,7+24,3+6,4+56+13,35+13,1) 39,050
VV 0,25*(47,25+13,35+22,55+17,7+36,8+2,8+2,85) 35,825
VV 0,1*2*(6,8+3,35+5,2) 3,070
VV 0,15*(6,8+3,35+5,2) 2,303
VV 0,28*2*(24,3+56+13,6) 52,584
VV 0,32*(24,3+56+13,6) 30,048
VV 0,2*2*(24,3+6,4+56+13,35+13,1+47,25+13,35+22,55+17,7) 85,600
VV 0,2*2*(36,8+2,8)+0,08*2*13,35+0,16*2*3,2 19,000
VV 0,14*2*2,85 0,798
VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV (75,2+2,75+14,2*2+22,75+8,5)*0,15*2 41,280
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV (2,4+0,6*2+0,9+0,4)*0,05*2+0,45*0,05*10 0,715
VV bed3 Součet 349,248

127 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 349,248 71,00 24 796,61 CS ÚRS 2017 01

VV bed3 349,248

128 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,178 32 691,00 169 274,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 24 - tabulka betonářské oceli, TZ"
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VV 3983*1,3*0,001 5,178

129 K R41720001 příplatek za beton věnců mezi panely m3 15,620 2 550,00 39 831,00

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 0,25*0,25*18,55+0,2*0,25*3+0,3*0,25*3,5 1,572
VV 0,15*0,25*(19,25+2,7)+0,15*0,15*6,8+0,15*0,32*56 3,664
VV 0,15*0,15*5,2 0,117
VV 0,175*0,25*(56+13,35)+0,15*0,25*13,1+0,3*0,25*47,25 7,069
VV 0,15*0,25*2*13,35+0,13*0,25*3,2 1,105
VV 0,15*0,25*13,35+0,15*0,25*36,8 1,881
VV 0,15*0,25*(2,8+2,85) 0,212
VV Součet 15,620

130 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

m3 7,953 6 850,00 54 478,05 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 25 - schodiště, TZ"
VV 1,325*0,32*0,15+(2*1,325+3,8+5,1*2)*1,325*0,15 3,373
VV 1,325*0,32*0,4*5+1,325*0,32*0,5+1,325*0,9*0,4 1,537
VV 0,156*0,32*1,325*46 3,043
VV Součet 7,953

131 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,072 45 563,00 48 843,54 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 25 - schodiště, TZ"
VV 824,49*1,3*0,001 1,072

132 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 
m půdorysně přímočarých zřízení

m2 29,961 1 851,00 55 457,81 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 25 - schodiště, TZ"
VV (2+3,8+5,1*2+0,9)*1,325+(2+3,8+5,1*2)*0,15 24,793
VV 1,325*0,15*2*7+1,325*0,3*6 5,168
VV bed7 Součet 29,961

133 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 
m půdorysně přímočarých odstranění

m2 29,961 330,00 9 887,13 CS ÚRS 2017 01

VV bed7 29,961

134 K 434121415
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s 
provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, 
stupňů broušených nebo leštěných

m 19,000 567,00 10 773,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV 1,5*12+1 19,000

135 M 593737RR020 prefab. monolit. betonové schod. typové bloky 1500 x 350 x 150 mm kus 12,000 3 500,00 42 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 12 12,000

136 M 593737RR021 prefab. monolit. betonové schod. typové bloky 1000 x 350 x 150 mm kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

137 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 12,708 1 200,00 15 249,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 25 - schodiště, TZ"
VV bed8 1,325*0,156*46+(2+3,8+5,1*2)*0,2 12,708

138 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 12,708 77,00 978,52 CS ÚRS 2017 01

VV bed8 12,708

D 5 Komunikace pozemní 101 488,04

139 K 564831RR112
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ŠD fr 16 - 32 tl 100 
mm D+M

m2 6,175 116,00 716,30

VV bdl5 6,175

140 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 46,120 150,00 6 918,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV šd1 46,12 46,120

141 K 564851RR111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 16 - 
32

m2 4,500 150,00 675,00

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV šd2 2,5*1,8 4,500

142 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 46,120 174,00 8 024,88 CS ÚRS 2017 01

VV šd1 46,120

143 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

m2 49,360 722,00 35 637,92 CS ÚRS 2017 01

VV šd1 46,120
VV 2,4*0,45*3 3,240
VV kom1 Součet 49,360

144 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 
kg/m2

m2 49,360 43,00 2 122,48 CS ÚRS 2017 01

VV kom1 49,360

145 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 
kg/m2

m2 49,360 28,00 1 382,08 CS ÚRS 2017 01

VV kom1 49,360

146 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 49,360 280,00 13 820,80 CS ÚRS 2017 01

VV kom1 49,360

147 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 49,360 398,00 19 645,28 CS ÚRS 2017 01

VV kom1 49,360
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148 K R520001 výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M m 22,000 110,00 2 420,00

VV řez1 22,000

149 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s 
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro 
plochy do 50 m2

m2 10,675 160,00 1 708,00 CS ÚRS 2017 01

VV šd2 4,500
VV bdl5 6,175
VV Součet 10,675

150 M 592457020 dlažba plošná betonová hladká 40x40x5 cm šedá m2 4,950 310,00 1 534,50 CS ÚRS 2017 01

VV šd2*1,1 4,950

151 M 592457170 dlažba plošná betonová vymývaná 50x50x4 cm m2 6,793 410,00 2 785,13 CS ÚRS 2017 01

VV bdl5*1,1 6,793

152 K 596841RR020
Kladení dlažby z betonových dlaždic do flex. lepidla pro beton. dlžby vč. dodávky 
lepidla

m2 5,837 350,00 2 042,95

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV 2,35*1,42 3,337
VV 5*0,5 2,500
VV dl1 Součet 5,837

153 M 592457030 dlažba plošná betonová hladká 50x50x5,5 cm šedá m2 6,421 320,00 2 054,72 CS ÚRS 2017 01

VV dl1*1,1 6,421

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 272 011,65

154 K 611111RR1001 mechanické očištění strop. desek po zálivce spar m2 210,850 112,00 23 615,20

VV om2 210,850

155 K 611111RR1002 ometení a očištění stropu ze ŽB panelů před provedením spoj. můstku m2 210,850 15,00 3 162,75

156 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací 
můstek nanášený ručně stropů

m2 210,850 97,00 20 452,45 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV om21 120,19+14,58+10,65+12,85+16,47+9,74 184,480
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV om22 4,29+5,22 9,510
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV om23 5,42+11,44 16,860
VV om2 Součet 210,850

157 K 611131305
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 
strojně celoplošně schodišťových konstrukcí

m2 29,961 112,00 3 355,63 CS ÚRS 2017 01

VV bed7 29,961
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158 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

m2 36,110 224,00 8 088,64 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 9,74 9,740
VV om22 9,510
VV om23 16,860
VV per1 Součet 36,110

159 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 211,120 150,00 31 668,00 CS ÚRS 2017 01

VV kzs1 175,010
VV per1 36,110
VV om3 Součet 211,120

160 K 611321345
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí 
stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 29,961 362,00 10 845,88 CS ÚRS 2017 01

VV bed7 29,961

161 K 612131301
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 
strojně celoplošně stěn

m2 3 083,758 92,00 283 705,74 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (3,25*4+1,275*3+0,15*2+3,3*2+2,75*2+4,7*2)*2,65 102,356
VV (3,75*2+4,16*2+5,49*2+3*8+6,4*2+18,55*2)*2,65 266,855
VV zd11 -34,860
VV -0,8*2*2-1*2-1*2*2*4-1,7*2*2-5,1*2,1*2-2,7*2,1 -55,090
VV (1*2*7+0,75*2*7+1,2+2,1*2)*0,4 11,960
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV sokl13*4,03 129,605
VV sokl14*4,03 107,077
VV sokl15*4,03 54,526
VV sokl16*4,03 19,344
VV sokl6*4,03 659,308
VV (1,9*2+2,25*2)*4,03 33,449
VV zd12 -69,555
VV -(0,9*2*7+0,8*2*2+0,7*2+1,95*2,4) -21,880
VV (2,25*2+1,9*2)*4,03 33,449
VV Mezisoučet 1 236,544
VV (2*4*14+2,75+2,1*2)*0,4 47,580
VV (2,2+2,4*2+1,25+2,4*2)*0,45 5,873
VV om51 Mezisoučet 53,453
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV sokl17*3,45 33,465
VV sokl18*3,45 227,131
VV sokl51*3,45 479,067
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VV (1,25*8+0,85*8+1,8*4+1,85*8+2,95*2+1,7*2+2,5)*3,45 174,570
VV (1,02+2,5+0,705+0,61)*3,45 16,681
VV zd13 -68,505
VV -0,8*2*17-0,9*2-0,6*2*10-0,7*2*4 -46,600
VV (2*4*13+1*2*3+0,75*2*3+2,75+2,9*2)*0,4 49,220
VV (2,2+2,4*2)*0,45 3,150
VV Mezisoučet 868,179
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (1,5*4+1*4+1,75*2+3,3*2+1,95*6+1,55*2+1,3*2)*4 150,000
VV (1,9*2+0,75*2+0,9*2+0,7*2+0,3+1,9*2+2,15+3,5+5,8)*4 96,200
VV Mezisoučet 246,200
VV 1,95*2,15+1,1*2,15 6,558
VV -0,6*2*6-0,7*2*6-0,8*2*5 -23,600
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV sokl21*3,45 125,718
VV sokl22*3,45 52,871
VV sokl53*3,45 565,455
VV zd14 -16,000
VV zd15 -33,750
VV -0,8*2*2*9 -28,800
VV (2*4*4+2*4*4+1,5*2*3+2*2*3+1,5*2+2,9*2)*0,3 28,140
VV (2,2+2*2)*0,45 2,790
VV om5 Součet 3 083,758

162 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 18,700 430,00 8 041,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 4*0,4*10 16,000
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3*0,45*2 2,700
VV Součet 18,700

163 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 389,150 114,00 44 363,10 CS ÚRS 2017 01

VV bom1 24,350
VV bom2 364,800
VV Součet 389,150

164 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

m2 206,594 176,00 36 360,54 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV (1,9*2+2,25*2)*2 16,600
VV -0,7*2 -1,400
VV (2,05+1)*(0,75+1,6)*0,5 3,584
VV 1*0,15 0,150
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV (1,25*8+0,85*4+1,8*4+1,85*8+2,95*2+1,7*2)*2 89,400

Strana 35 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,5+1,05+2,5+0,705+0,61)*2 14,730
VV -0,6*2*8-0,7*2*4-0,8*2*2 -18,400
VV (3,2+0,8*2)*(0,75+1,6)*0,5 5,640
VV 0,85*1,15*4 3,910
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (2,15*2+2,8*2+1,5*4+1*4+1,75*2+1,95*8)*2 78,000
VV (1,55*2+1,3*2+1,9*2)*2 19,000
VV -0,6*2*7-0,7*2*3-0,8*2 -14,200
VV (2,8+1*2+2)*(0,75+1,6)*0,5 7,990
VV (2+1,15*2)*0,3 1,290
VV 1*0,15*2 0,300
VV om6 Součet 206,594

165 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 13,550 176,00 2 384,80 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV om75 13,55*0,5*2 13,550

166 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 2 877,164 267,00 768 202,79 CS ÚRS 2017 01

VV om5 3 083,758
VV -om6 -206,594
VV om7 Součet 2 877,164

167 K 612325302 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 19,578 530,00 10 376,34 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (1,25+2,1*2)*0,45+(1,2+2,1*2)*0,3+(1,4+1,8)*2*0,3 5,993
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV (1,25+2*2+2,2+2,4*2)*0,5 6,125
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV (2,2+2,4*2)*0,5+(1,5+1,8)*2*0,3*2 7,460
VV om8 Součet 19,578

168 K 612325422
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 24,350 153,00 3 725,55 CS ÚRS 2017 01

VV bom1 24,350

169 K 612325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 364,800 233,00 84 998,40 CS ÚRS 2017 01

VV bom2 364,800

170 K 613321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 6,435 273,00 1 756,76 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV om76 (2,4+0,6*2+0,9+0,4)*0,45*2+0,45*0,45*10 6,435

171 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým 
provizorním přichycením nosníků

m2 102,644 136,00 13 959,58 CS ÚRS 2017 01
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VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV plent1 13,620
VV (1,25+1,2)*0,45+(1,1*4+1,7*3+1,2+1,25)*(0,4+0,32) 9,707
VV 3,8*(0,3+0,35*2)*2+6*(0,6+0,4+0,35)*2 23,800
VV 3,7*(0,5+0,4+0,35)+3,8*(0,3+0,31*2)*2 11,617
VV 1,9*(0,45+0,35*2)+2,9*(0,45+0,26)+3,8*0,27+3,6*0,45*3 10,130
VV 3,3*0,45+3,1*(0,45+0,35)+3,6*0,26*2 5,837
VV (3,1+3,4)*(0,45+0,34)+3,25*(0,44+0,26*2) 8,255
VV (3,72+4,32)*(0,37+0,26)+3,45*0,26*2*3 10,447
VV 2,6*2*(0,14+0,2*2)+3,7*(0,14+0,3+0,55)+1,15*0,3*2*4 9,231
VV Součet 102,644

172 K 619999041
Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve 
stísněném prostoru

m2 19,985 50,00 999,25 CS ÚRS 2017 01

VV om75 13,550
VV om76 6,435
VV Součet 19,985

173 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 175,010 515,00 90 130,15 CS ÚRS 2017 01

VV kzs1 om21-9,47 175,010

174 M 283759330 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 178,510 75,00 13 388,25 CS ÚRS 2017 01

VV kzs1*1,02 178,510

175 K 622131301
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený 
strojně celoplošně stěn

m2 53,004 80,00 4 240,32 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV om95 13,27*5,2-2*2*4 53,004

176 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 111,699 173,00 19 323,93 CS ÚRS 2017 01

VV om95 53,004
VV fas1 58,695
VV Součet 111,699

177 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 617,180 34,00 20 984,12 CS ÚRS 2017 01

VV apu1 493,100
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,65*2 5,300
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 4,03*7+2,4*4 37,810
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 3,45*6 20,700
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
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VV 4*6 24,000
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3,45*2+2,98*9+2,55 36,270
VV li1 Součet 617,180

178 M 590514700 lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná m 680,441 14,00 9 526,17 CS ÚRS 2017 01

VV li1*1,05 648,039
VV 648,039*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 680,441

179 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 
podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 

m 493,100 34,00 16 765,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1*2*7+0,75*2*7+2,1*2*2+1,2*2+1,4*2+0,8*2+2*4*31 287,700
VV 1*2*2+0,75*2*2+0,875*2+2*22,75*2+10,05*2+2,75+3,61*2 129,820
VV 1,5*2*2+1,8*2*2+1,5*2+2,85*2+1,5*2+2,9*2+2*4*4 62,700
VV 1,22*2*2+2*2*2 12,880
VV apu1 Součet 493,100

180 M 590514RR060 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 517,755 21,00 10 872,86

VV apu1*1,05 517,755

181 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 155,025 651,00 100 921,28 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV kzs31 (31,64+16,8+10,5*2)*0,6 41,664
VV Mezisoučet 41,664
VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV (31,45*2+5,62+10,7)*0,65 51,493
VV (15,55+14+0,65+13,35+3,7+4,52+7,85)*0,65 38,753
VV 2,5*2*0,65+3,65*2*0,65 7,995
VV kzs32 Mezisoučet 98,241
VV kzs33 (2,65*2+3,65*2)*1,2 15,120
VV Součet 155,025

182 M 283763490 deska fasádní polystyrénová perimetrická 1250 x 600 x 60 mm m2 43,347 192,00 8 322,62 CS ÚRS 2017 01

VV kzs31*1,02 42,497
VV 42,497*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 43,347

183 M 283759RR450 deska fasádní polystyrénová EPS 150 F 1000 x 500 x 50 mm m2 100,206 90,00 9 018,54

VV kzs32*1,02 100,206

184 M 283759RR460 deska fasádní polystyrénová EPS 150 F 1000 x 500 x 60 mm m2 15,422 108,00 1 665,58

VV kzs33*1,02 15,422

185 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 7,055 583,00 4 113,07 CS ÚRS 2017 01
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VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV kzs6 8,5*0,83 7,055

186 M 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 7,761 180,00 1 396,98 CS ÚRS 2017 01

VV kzs6*1,1 7,761

187 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z 
polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 493,100 251,00 123 768,10 CS ÚRS 2017 01

VV apu1 493,100

188 M 283759310 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm m2 162,723 45,00 7 322,54 CS ÚRS 2017 01

VV apu1*0,3*1,1 162,723

189 K 622212RR01 příplatek za KZS parapety - seříznutí do spádu m 89,715 100,00 8 971,50

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV par1 1*7+1,4+2*31+1*2+0,875+1,5*2+1,5*2+2*4+1,22*2 89,715

190 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 463,649 1 132,00 524 850,67 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV 5,6*8,85-2*2*13 -2,440
VV 16*8,85+9,5*8,85+7*8,85+14*8,85 411,525
VV kzs51 Mezisoučet 409,085
VV kzs52 13,57*5,2-2*2*4 54,564
VV Součet 463,649

191 M 631515290 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 120 mm m2 425,612 480,00 204 293,76 CS ÚRS 2017 01

VV 0,000
VV kzs51*1,02 417,267
VV 417,267*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 425,612

192 M 631515270 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 100 mm m2 56,768 400,00 22 707,20 CS ÚRS 2017 01

VV 0,000
VV kzs52*1,02 55,655
VV 55,655*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,768

193 K 622221111
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na 
vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 254,202 996,00 253 185,19 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV 10,7*3+3,9*8,85-2*2*8-1*0,75-0,5*0,5*4 32,865
VV 16,3*2,4+4*8,85+3,6*6,2-5,1*1,9*2-2,7*1,9 72,330
VV 10,62*0,82+5*9,65+31,45*(0,82+3,35)*0,5 122,532
VV -1*0,75*6+3,5*8,85 26,475
VV kzs4 Součet 254,202

194 M 631515110 deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.041 tl. 80 mm m2 264,472 320,00 84 631,04 CS ÚRS 2017 01

Strana 39 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV kzs4*1,02 259,286
VV 259,286*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 264,472

195 K 622251001
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na 
vnější stěny

m2 295,866 95,00 28 107,27 CS ÚRS 2017 01

VV kzs31 41,664
VV kzs4 254,202
VV Součet 295,866

196 K 622252001 Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 236,480 95,00 22 465,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV li21 31,64+16,8+10,5*2+12,3 81,740
VV li22 10,7+3,9+16,3+4+3,6+10,62+5+31,45+3,5 89,070
VV li23 13,57 13,570
VV li24 5,6+16+9,5+7+14 52,100
VV Součet 236,480

197 M 590516300 lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 63 mm tl 1,0 mm m 85,827 91,00 7 810,26 CS ÚRS 2017 01

VV li21*1,05 85,827

198 M 590514120 lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 83 mm tl 1,0 mm m 93,524 51,00 4 769,72 CS ÚRS 2017 01

VV li22*1,05 93,524

199 M 590514160 lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 103 mm tl 1,0 mm m 14,249 58,00 826,44 CS ÚRS 2017 01

VV li23*1,05 14,249

200 M 590514200 lišta zakládací pro telpelně izolační desky do roviny 123 mm tl 1,0 mm m 54,705 65,00 3 555,83 CS ÚRS 2017 01

VV li24*1,05 54,705

201 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do 
tmelu

m 1 069,700 35,00 37 439,50 CS ÚRS 2017 01

VV par1 89,715
VV Mezisoučet 89,715
VV apu1 493,100
VV -par1 -89,715
VV li11 Mezisoučet 403,385
VV apu1 493,100
VV li12 11,5*3+5,2 39,700
VV li13 11,5*2+5,2*4 43,800
VV Součet 1 069,700

202 M 590514RR0801 lišta rohová pro KZS m 41,685 31,00 1 292,24

VV li12*1,05 41,685

203 M 590514RR0802 lišta koutová pro KZS m 45,990 45,00 2 069,55

VV li13*1,05 45,990
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204 M 590514RR0803 lišta parapetní  pro KZS m 94,201 40,00 3 768,04

VV par1*1,05 94,201

205 M 590514RR0804 lišta zakončovací  pro KZS m 423,554 45,00 19 059,93

VV li11*1,05 423,554

206 M 590514RR0805 lišta začišťovací  pro KZS m 517,755 21,00 10 872,86

VV apu1*1,05 517,755

207 K 622321301
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 
15 mm hrubá nezatřená stěn

m2 503,753 178,00 89 668,03 CS ÚRS 2017 01

VV kzs31 41,664
VV om95 53,004
VV kzs51 409,085
VV Součet 503,753

208 K 622325R102
úprava a vyrovnání stáv. stěn po vybour. ker. vně obkladech vč. všech souv. dodávek 
a prací

m2 62,895 112,00 7 044,24

VV bobkl2 62,895

209 K 622541021
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím 
účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 730,333 281,00 205 223,57 CS ÚRS 2017 01

VV kzs51 409,085
VV kzs52 54,564
VV fas1 58,695
VV apu1*0,3 147,930
VV kzs6 7,055
VV om95 53,004
VV Součet 730,333

210 K 629135102
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 
mm

m 148,950 195,00 29 045,25 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 0,75*7*2 10,500
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 2*14*2 56,000
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 2*13*2+1*2*2+0,875*2 57,750
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 1,35*2 2,700
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 2*8+1,5*4 22,000
VV Součet 148,950

211 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 
svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

m2 1 778,560 16,00 28 456,96 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
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VV (1*0,75*7+1,2*2,1*2+2,1*2,4*3+2,1*2,7+5,1*2,1*2)*2 105,000
VV (1,4*0,8+2*2*31+1*0,75*2+0,875*2+2,75*10,05)*2 312,015
VV (2,75*3,61+1,5*1,8+1,5*2,85+1,5*2,9+2*2*41,22*2*2)*2 1 361,545
VV Součet 1 778,560

212 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 121,590 44,00 5 349,96 CS ÚRS 2017 01

VV bobkl2 62,895
VV fas1 58,695
VV Součet 121,590

213 K 621325RR202
stáv. fasáda přístavby - odstranění nesoudrž. částí a vyspravení vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

m2 58,695 529,00 31 049,66

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV 13,5*2,96+8*3,35-1,5*2,85-2*2*4 46,485
VV (1,5*2+2,85*2+2*4*4)*0,3 12,210
VV fas1 Součet 58,695

214 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm

m3 0,107 3 310,00 354,17 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 1,25*0,45*0,05 0,028
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1,15*0,915*0,075 0,079
VV Součet 0,107

215 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 
tř. C 12/15

m3 0,212 3 000,00 636,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV maz1 2,35*0,9*0,1 0,212

216 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 
tř. C 20/25

m3 12,019 3 166,00 38 052,15 CS ÚRS 2017 01

VV maz2 dl11*0,1 12,019

217 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy 
jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

m3 0,511 3 550,00 1 814,05 CS ÚRS 2017 01

VV "beton C20/25"
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,6*0,25*0,1*2+1,2*0,45*0,1 0,184
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (5,8*3+3,6)*0,4*0,01+(1,95+2,2)*0,45*0,07 0,215
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3,2*0,5*0,07 0,112
VV Součet 0,511
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218 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 80 do 120 mm

m3 12,231 550,00 6 727,05 CS ÚRS 2017 01

VV maz1 0,212
VV maz2 12,019
VV Součet 12,231

219 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 49,377 334,00 16 491,92 CS ÚRS 2017 01

VV maz31*0,05 0,552
VV maz4*0,055 38,377
VV maz5*0,06 4,790
VV maz6*0,07 5,336
VV maz7*0,075 0,322
VV Součet 49,377

220 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 24,038 167,00 4 014,35 CS ÚRS 2017 01

VV maz2*2 24,038

221 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 3,872 84,00 325,25 CS ÚRS 2017 01

VV dl26*0,15 3,872

222 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 5,387 31 941,00 172 066,17 CS ÚRS 2017 01

VV dl11*4,952*1,3*0,001*2 1,547
VV maz31*3,301*1,3*0,001 0,047
VV maz4*3,301*1,3*0,001 2,994
VV maz5*3,301*1,3*0,001 0,343
VV maz6*3,301*1,3*0,001 0,327
VV maz7*3,301*1,3*0,001 0,018
VV dl26*3,301*1,3*0,001 0,111
VV Součet 5,387

223 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 
40 do 50 mm

m2 0,135 274,00 36,99 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 0,45*0,3 0,135

224 K 632450RR034
Suchá betonová směs pro vnitř. podlah. kce C 25 tl. 50 mm tech par. viz skladby kcí 
vč. všech souv. dodávek a prací D+ M 

m2 11,030 350,00 3 860,50

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV maz31 11,03 11,030

225 K 632450RR035
Suchá betonová směs pro vnitř. podlah. kce C 25 tl. 55 mm tech par. viz skladby kcí 
vč. všech souv. dodávek a prací D+ M 

m2 697,760 385,00 268 637,60

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
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VV 44,27+28,8+28,5+35,69 137,260
VV 18,55+13,23 31,780
VV 5,66+3,12+5,22 14,000
VV 4,28 4,280
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 33,34+20,74+20,31*2+25,48+15,87+20,67 156,720
VV 49,04+19,84+11,96 80,840
VV 3,15+3,51+1,06*2+4,56+3,3+1,06*2+2,53+5,44 26,730
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 4,95 4,950
VV 10,9+3,57+2,43+3,08+1,95+2,7+1,56 26,190
VV 5,29 5,290
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 19,32+19,28+19,26+19,28+18,56+18,27*3+19,25 169,760
VV 31,88+8,08 39,960
VV maz4 Součet 697,760

226 K 632450RR036
Suchá betonová směs pro vnitř. podlah. kce C 25 tl. 60 mm tech par. viz skladby kcí 
vč. všech souv. dodávek a prací D+ M 

m2 79,840 420,00 33 532,80

VV dl12 68,260
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 11,58 11,580
VV maz5 Součet 79,840

227 K 632450RR037
Suchá betonová směs pro vnitř. podlah. kce C 25 tl. 70 mm tech par. viz skladby kcí 
vč. všech souv. dodávek a prací D+ M 

m2 76,230 790,00 60 221,70

VV kob12 70,810
VV dl23 5,420
VV maz6 Součet 76,230

228 K 632450RR038
Suchá betonová směs pro vnitř. podlah. kce C 25 tl. 75 mm tech par. viz skladby kcí 
vč. všech souv. dodávek a prací D+ M 

m2 4,290 525,00 2 252,25

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV maz7 4,29 4,290

229 K 632450RR039
Suchá betonová směs pro vnitř. podlah. kce C 25 tl. 110 - 150 mm tech par. viz 
skladby kcí vč. všech souv. dodávek a prací D+ M 

m2 25,810 770,00 19 873,70

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV dl26 25,810

230 K 632452RR021
úprava stáv. beton. mazaninany - doplnění nerovností větších než 20 mm betonem 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m2 89,490 28,00 2 505,72

VV bpvc1 89,490

231 K 632452RR022 úprava stáv. beton. mazaniny - odstranění nesoudrž. částí m2 89,490 39,00 3 490,11

VV bpvc1 89,490

232 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 354,998 47,00 16 684,91 CS ÚRS 2017 01
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VV pen1 337,745
VV bed2 17,253
VV Součet 354,998

233 K 634113RR015
Výplň dilatačních spár mazanin kruhovým provazcem z mikroporézní pryže DN 6 mm 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 75,000 100,00 7 500,00

VV dil1 75,000

234 K 634661RR011 penetrační postřik dilatačních spar vč. všech souv. dodávek a prací D+M m 75,000 100,00 7 500,00

VV dil1 75,000

235 K 634662R0211 těsnící zálivka dilatačních spar vč. všech souv. dodávek a prací D+M m 75,000 100,00 7 500,00

VV dil1 75,000

236 K 634662R0411
vyčištění dilatačních spar tlakovou vodou, odsátí kalu vč. všech souv. dodávek a prací 
D+M

m 75,000 50,00 3 750,00

VV dil1 75,000

237 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru 
šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

m 75,000 150,00 11 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV "TZ"
VV dil1 75 75,000

238 K 635111311
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně 
izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z písku prosátého

m2 198,010 34,00 6 732,34 CS ÚRS 2017 01

VV dl12 68,260
VV maz31 11,030
VV kob12+11,58 82,390
VV dl177 10,800
VV dl17 15,290
VV dl18 5,290
VV dl24-30,32 4,950
VV Součet 198,010

239 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 8,528 262,00 2 234,34 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV ok1 10,62*0,75+0,75*0,75 8,528

240 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 11,000 811,00 8 921,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 11 11,000

241 M 553312260RR
zárubeň ocelová pro běžné zdění profil s drážko 160 1000 L/P vč. povrch. úpravy pro 
dveře ozn. 04/D

kus 1,000 1 300,00 1 300,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000
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242 M 553312260RR1
zárubeň ocelová pro běžné zdění profil s drážko 160 800 L/P vč. povrch. úpravy pro 
dveře ozn. 05/D

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

243 M 553312260RR2 zárubeň ocelová pro běžné zdění profil s drážko 160 700 L/P kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

244 M 553312260RR3 zárubeň ocelová pro běžné zdění profil s drážko 160 600 L/P kus 7,000 1 200,00 8 400,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7 7,000

245 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3+1 4,000

246 M 553312RR1050
zárubeň ocelová pro běžné zdění 1000 x 1970 x 300 mm pro dveře 01/D vč. povrch. 
úpravy 

kus 3,000 3 000,00 9 000,00

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV 3 3,000

247 M 553312RR1051
zárubeň ocelová pro běžné zdění 1000 x 1970 x 300 mm pro dveře 02/D vč. povrch. 
úpravy 

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV 1 1,000

248 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 
vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 6 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

249 M 553312RR1052
zárubeň ocelová pro běžné zdění 1600 x 1970 x 300 mm pro dveře 03/D vč. povrch. 
úpravy 

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV 1 1,000

250 K 644941111 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm kus 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000
VV 1+1+1+1+1+1 6,000
VV Součet 10,000

251 M 5534142RR701 mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se síťovinou ozn. 06/OS kus 4,000 500,00 2 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000
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252 M 5534142RR702
mřížka větrací nerezová NVM 140 x 140 se síťovinou ozn. 07/OS s přírubou pro 
potrubí a gravit. žaluzií

kus 1,000 500,00 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

253 M 5534142RR703
mřížka větrací nerezová NVM 140 x 140 se síťovinou ozn. 08/OS s přírubou pro 
potrubí a gravit. žaluzií

kus 1,000 500,00 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

254 M 5534142RR704
mřížka větrací nerezová NVM 140 x 140 se síťovinou ozn. 09/OS s přírubou pro 
potrubí a gravit. žaluzií

kus 1,000 500,00 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

255 M 5534142RR705
mřížka větrací nerezová NVM 140 x 140 se síťovinou ozn. 10/OS s přírubou pro 
potrubí a gravit. žaluzií

kus 1,000 500,00 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

256 M 5534142RR706
mřížka větrací nerezová NVM 140 x 140 se síťovinou ozn. 11/OS s přírubou pro 
potrubí a gravit. žaluzií

kus 1,000 500,00 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

257 M 5534142RR707
mřížka větrací nerezová NVM 140 x 140 se síťovinou ozn. 12/OS s přírubou pro 
potrubí a gravit. žaluzií

kus 1,000 500,00 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

258 K 644941RR012 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti 500 x 500 mm kus 8,000 250,00 2 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 8 8,000

259 M 553414RR050 kovová větrací neuzav. mřížka se sítí proti hmyzu 500 x 500 mm ozn. 03/OS kus 8,000 500,00 4 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 8 8,000

260 K R6420001 ochrana otvoru pro střelku a západku přivařeným krytem D+M ks 44,000 350,00 15 400,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7+14+2+4+7+8+2 44,000

261 K R6420002 těsnění zárubní profil PVC typ TPE D+M m 275,400 150,00 41 310,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV (1+2)*2*3+(1,6+2)*2+(0,8+2)*2*18+(0,9+2)*2*13+(0,7+2)*2*6 233,800
VV (0,6+2)*2*8 41,600
VV Součet 275,400
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D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 721,98

262 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 11,620 245,00 2 846,90 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV obr1 10,62+1 11,620

263 M 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm kus 23,937 40,00 957,48 CS ÚRS 2017 01

VV obr1*2*1,03 23,937

264 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

m3 0,349 2 400,00 837,60 CS ÚRS 2017 01

VV obr1*0,3*0,1 0,349

265 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 22,000 140,00 3 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV řez1 17+5 22,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 301 173,37

266 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 836,675 61,00 51 037,18 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV 31,45*11,5+10,7*11,5+10,7*10+16,8*11,5 784,925
VV 1,5*3*11,5 51,750
VV leš3 Součet 836,675

267 K 941111232
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1132

m2 75 300,750 1,00 75 300,75 CS ÚRS 2017 01

VV leš3*90 75 300,750

268 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 836,675 43,00 35 977,03 CS ÚRS 2017 01

VV leš3 836,675

269 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 703,290 110,00 77 361,90 CS ÚRS 2017 01

VV dl3 269,160
VV -dl13 -9,510
VV -dl14 -8,780
VV dl2 230,660
VV -dl21 -43,360
VV pvc1 385,650
VV -dl177 -10,800
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VV -dl17 -15,290
VV -dl24 -35,270
VV -pvc12 -59,170
VV leš11 Součet 703,290

270 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 401,938 153,00 61 496,51 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,75*4,25 11,688
VV dl13 9,510
VV dl14 8,780
VV dl21 43,360
VV dl177 10,800
VV dl17 15,290
VV dl24 35,270
VV pvc12 59,170
VV kob1 208,070
VV leš2 Součet 401,938

D 96 Bourání konstrukcí 234 236,92

271 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 
sítí, tl. přes 100 mm

m3 1,704 1 170,00 1 993,68 CS ÚRS 2017 01

VV bmaz3 1,704

272 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 91,000 144,00 13 104,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 3,15*4+5,8*4*3+2,2*4 91,000

273 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 4,320 723,00 3 123,36 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3,2*3*0,45 4,320

274 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 1,120 210,00 235,20 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 1,4*0,8 1,120

275 K 964051111
Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení 
výztuže, průřezu do 0,10 m2

m3 4,869 5 462,00 26 594,48 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV (14,45+13,35*2+8,95+4)*0,2*0,45 4,869

276 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,454 3 650,00 1 657,10 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV bmaz11 2,4*0,45*0,1*3+2,6*0,25*0,1*2 0,454
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277 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,823 2 548,00 7 193,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (10,9+3,55*6,8)*0,07 2,453
VV 5,29*0,07 0,370
VV bmaz2 Součet 2,823

278 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,704 2 100,00 3 578,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV bmaz3 3,55*4*0,12 1,704

279 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou 
sítí, tl. do 100 mm

m3 3,277 1 403,00 4 597,63 CS ÚRS 2017 01

VV bmaz11 0,454
VV bmaz2 2,823
VV Součet 3,277

280 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 30,320 60,00 1 819,20 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 30,32 30,320

281 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 29,300 85,00 2 490,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 13,55*2+2,2 29,300

282 K 966081125
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem 
malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 4,0 m2

kus 13,080 195,00 2 550,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,4*2,1 5,040
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (3,72+4,32)*1 8,040
VV Součet 13,080

283 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 
ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

m2 17,880 124,00 2 217,12 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,1*0,45*2*3 5,670
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (2,9+2,15+2,85)*0,45*2+2*0,3*2*2 9,510
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3*0,45*2 2,700
VV Součet 17,880

284 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 9,000 330,00 2 970,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 0,9*2*5 9,000
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285 K 968072558
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

m2 15,120 198,00 2 993,76 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,4*2,1*3 15,120

286 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly 
zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2

m2 5,400 141,00 761,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 1,5*1,8*2 5,400

287 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 
příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 
m2, tl. do 600 mm

m3 19,739 1 213,00 23 943,41 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 1,25*2,1*0,15*2 0,788
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 1,1*2,15*0,45+0,95*2,15*0,45+2,2*2,9*0,45+1,5*2,85*0,45 6,778
VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV (14,45+13,35*2+8,95+4)*0,5*0,45 12,173
VV Součet 19,739

288 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 3,000 236,00 708,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 2 2,000
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků"
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

289 K 973031812
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

m 16,000 75,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 4*4 16,000

290 K 973031813
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

m 28,300 122,00 3 452,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 2,15*2+4*6 28,300

291 K 973031824
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

m 4,000 177,00 708,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 2*2 4,000

292 K 973031825
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm

m 8,400 205,00 1 722,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 1,8*4 7,200
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VV 0,6*2 1,200
VV Součet 8,400

293 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
150 mm

m 9,600 210,00 2 016,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 1,6*3*2 9,600

294 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 
vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 
250 mm

m 29,650 270,00 8 005,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 1,9*3+2,9*2+2,45*3+3,6*3 29,650

295 K 975053141
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení 
do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2

m 52,100 465,00 24 226,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 3,6*2*2+(3,9+4,9+4,45+5,6)*2 52,100

296 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

m 69,588 870,00 60 541,56 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (9,25*2+10,4*2)*8*0,15+(1,52*2+3,2*2)*8*0,15 58,488
VV 9,25*8*0,15 11,100
VV vrt1 Součet 69,588

297 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 2,710 1 570,00 4 254,70 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 09 - suterén - skladba, TZ"
VV 0,25*2 0,500
VV "v.č. 10 - přízemí - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 0,32*3 0,960
VV "v.č. 11 - patro - nová přístavba - skladba, TZ"
VV 0,25*4 1,000
VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 0,25 0,250
VV Součet 2,710

298 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 24,350 24,00 584,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (13,1+5,8)*2,3 43,470
VV -1*2*2-2,4*2,1*3 -19,120
VV bom1 Součet 24,350

299 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 
vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 364,800 38,00 13 862,40 CS ÚRS 2017 01
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VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (6,8*2+3,6+2,95*2+10,15*2+5,8*2+13,55*2+2,2)*4 337,200
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 4*2*3,45 27,600
VV bom2 Součet 364,800

300 K 978023RR011 vyčištění stěn po vybouraných obkladech vnějších m2 62,895 50,00 3 144,75 CS ÚRS 2017 01

VV bobkl2 62,895

301 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 62,895 127,00 7 987,67 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 14 - pohledy 1, TZ"
VV "v.č. 15 - pohledy 2, TZ"
VV 8*2,45+3,5*2,45*0,5+3,6*3,6+17,65*(1,42+0,34)*0,5 52,380
VV (1,15+1,45)*3,3+3,45*3,3 19,965
VV -3,15*3 -9,450
VV bobkl2 Součet 62,895

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 215 115,27

302 K 933901RR111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti plastové nádrže 
jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 0,720 1 500,00 1 080,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV ša1 1*0,8*0,9 0,720

303 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,720 50,00 36,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša1 0,720

304 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 1 105,228 41,00 45 314,35 CS ÚRS 2017 01

VV leš11 703,290
VV leš2 401,938
VV Součet 1 105,228

305 K 953312112
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 209,975 140,00 29 396,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV 7,9*2,6+2,25*3,45+2,1*3,6+2,45*3,75 45,050
VV 0,2*3,75*2 1,500
VV 4,2*1,62 6,804
VV Mezisoučet 53,354
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 5,1*2,85 14,535
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV (15,5-0,9)*4,35 63,510
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VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV (15,5-0,9)*(3,42+1,35) 69,642
VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 8,5*0,9 7,650
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2,9*0,24+2,45*0,24 1,284
VV Součet 209,975

306 K 953312115
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

m2 9,713 140,00 1 359,82 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (1,45+1,3)*0,75 2,063
VV vl1 7,650
VV Součet 9,713

307 K 953312R015
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu tl. 100 mm D+M

m2 1,490 200,00 298,00

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV (7,9+2,25+2,1+2,45+0,2)*0,1 1,490

308 K 953312RR015
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu 70 mm

m2 12,040 140,00 1 685,60

VV "v.č. 13 - patro -nadstavba přístavby 2007 - skladba, TZ"
VV 6,4*0,5+3,2*0,25 4,000
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV (3,72+4,32)*1 8,040
VV Součet 12,040

309 K 953735RR0131
plastové kruhové potrubí pro vent. systémy - horizont. vedení DN 10 mm + 1 x koleno 
90 st. ozn. 07/OS vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 2,300 783,00 1 800,90

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2,3 2,300

310 K 953735RR0132
plastové kruhové potrubí pro vent. systémy - horizont. vedení DN 10 mm + 1 x koleno 
90 st. ozn. 08/OS vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 4,400 783,00 3 445,20

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4,4 4,400

311 K 953735RR0133
plastové kruhové potrubí pro vent. systémy - horizont. vedení DN 10 mm + 1 x koleno 
90 st. ozn. 09/OS vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 4,400 783,00 3 445,20

312 K 953735RR0134
plastové kruhové potrubí pro vent. systémy - horizont. vedení DN 10 mm + 2 x koleno 
90 st. ozn. 10/OS vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 7,100 783,00 5 559,30

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7,1 7,100

313 K 953735RR0135
plastové kruhové potrubí pro vent. systémy - horizont. vedení DN 10 mm + 4 x koleno 
90 st. ozn. 11/OS vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 9,000 783,00 7 047,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
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VV 9 9,000

314 K 953735RR0136
plastové kruhové potrubí pro vent. systémy - horizont. vedení DN 10 mm ozn. 12/OS 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 0,500 783,00 391,50

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 0,5 0,500

315 K 953735RR014
plastové kruhové potrubí pro vent. systémy - vertik. vedení DN 100 mm + 1 x koleno 
90 st.+ 1 x zátka pro DN 110 mm ozn. 13/OS vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 1,100 783,00 861,30

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1,1 1,100

316 K 953951313
Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo 
potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2

m 275,200 98,00 26 969,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV lat1 (75,2+2,75+14,2*2+22,75+8,5)*2 275,200

317 K 953333RR034
koutová plastová fasádní dilatační lišta podomítková s arm. síťovinou typový výrobek 
ozn. 14/OS D+M

m 21,000 150,00 3 150,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 21 21,000

318 K 953333RR035 objektová dilatační podlahová lišta dlažba - dlažba typový výrobek ozn. 15/OS D+M m 5,700 750,00 4 275,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5,7 5,700

319 K 953333RR036 objektová dilatační stěnová lišta typový výrobek ozn. 16/OS D+M m 20,000 750,00 15 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 20 20,000

320 K R950001 přenosný hasicí přístroj PHP vodní W10Hi hasicí schopnost 13A D+M ks 6,000 1 500,00 9 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 6 6,000

321 K R950002 přenosný hasicí přístroj PG6 práškový has. schopnost 21A, 113B D+M ks 7,000 1 500,00 10 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7 7,000

322 K R950003 požární bezpečnost - fotoluminiscenční štítky na stěny D+M ks 20,000 150,00 3 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 20 20,000

323 K 95300RR Montáž úchytu pro WC kus 7,000 500,00 3 500,00

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 1 1,000
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 4 4,000
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"

Strana 55 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2 2,000
VV uch1 Součet 7,000

324 M 590307RR konstrukce pro uchycení WC kus 7,000 1 500,00 10 500,00

VV uch1 7,000

325 K R9500032 typové sklopné madlo nástěnné nerez dl. 835 mm ozn. 20/OS D+M ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

326 K R9500033 typové svislé madlo dl. 600 mm nerez ozn. 19/OS D+M ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

327 K R9500034 typové vodorovné madlo u sprchy, WC a toaletní mísy nerez ozn. 9/OS D+M ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

328 K R952001 revizní šachta vnitř. světlost 1000 x 800 mm ozn. 01/OS plast. typ. vana PP D+M ks 1,000 13 000,00 13 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

329 K R952002 vodotěs. a plynotěs. zadlaž. poklop rev. šachty 1150 x 915 mm ozn. 02/OS PP D+M ks 1,000 6 500,00 6 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 177 423,53

330 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 144,240 300,00 43 272,00 CS ÚRS 2017 01

331 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 144,240 205,00 29 569,20 CS ÚRS 2017 01

332 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 164,155 15,00 32 462,33 CS ÚRS 2017 01

VV 144,277*15 2 164,155

333 K 997013RR013 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 144,240 500,00 72 120,00

D 998 Přesun hmot 405 895,55

334 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2 194,030 185,00 405 895,55 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 451 396,38
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 187 327,03

335 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 337,745 13,00 4 390,69 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí"
VV 10,4*9,275+22,8*10,5+1,45*1,3 337,745
VV pen1 Součet 337,745

336 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 158,105 22,00 3 478,31 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí"
VV 10,4*1,9+8,6*(1,9+2,35)*0,5+10,4*3+8,6*2,2 88,155
VV (1,45+1,3)*2*0,95+(22,8+10,5+16,8)*1,25 67,850
VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV 3,5*0,6 2,100
VV pen2 Součet 158,105

337 M 111631RR011 asfaltová kation aktivní emulze - tech. param. viz. skladby kcí t 0,156 12 700,00 1 981,20

VV 0,000
VV 0,000
VV pen1*0,0003 0,101
VV pen2*0,00035 0,055
VV Součet 0,156

338 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 337,745 96,00 32 423,52 CS ÚRS 2017 01

VV pen1 337,745

339 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 158,105 113,00 17 865,87 CS ÚRS 2017 01

VV pen2 158,105

340 M 628321RR040
natavitelný pás splňující podmínky SVAP, nos. vložka skel. tkanina - tech. param. 
viz. skladby kcí

m2 723,510 70,00 50 645,70

VV pen1*1,2 405,294
VV pen2*1,25 197,631
VV Součet 602,925
VV 602,925*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 723,510

341 K R7110001
kompletní systémové provedení prostupu v hydroiz. souvrství vč. všech souv. dodávek 
a prací D+M

ks 5,000 353,00 1 765,00

VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí"
VV 5 5,000

342 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 
vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní

m2 10,752 37,00 397,82 CS ÚRS 2017 01

VV ok1 8,528
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VV (10,62*2+1)*0,1 2,224
VV geo5 Součet 10,752

343 M 693112RR030 netkaná geotextilie 300 g/m2 m2 12,902 23,00 296,75

VV geo5*1,2 12,902

344 K 7117RR0016
stěrková asfaltová lepící a hydroizol. hmota - tl. 5 mm vč. všech souv. dodávek a 
prací - plocha svislá D+M

m2 111,104 435,00 48 330,24

VV ti7 69,440
VV kzs31 41,664
VV Součet 111,104

345 K IZO0005
Izolace - tekutá lepenka - dvoukomp. stěrková hmota - nátěr ve dvou vrstvách - 
plocha V - D+M

m2 9,570 380,00 3 636,60

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 4,28 4,280
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 5,29 5,290
VV izo1 Součet 9,570

346 K IZO0006
Izolace - tekutá lepenka -dvoukomp. stěrková hmota - nátěr ve dvou vrstvách - 
plocha svislá D+M

m2 9,950 410,00 4 079,50

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV (2,25*2+1,9*2)*0,25+1*2*1,35 4,775
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV (2,15*2+2,8*2)*0,25+1*2*1,35 5,175
VV izo2 Součet 9,950

347 K IZO00061 Penetrace pod tekutou lepenku - plocha svislá m2 9,950 100,00 995,00

VV izo2 9,950

348 K IZO00062 Penetrace pod tekutou lepenku - plocha vodorovná m2 9,570 100,00 957,00

VV izo1 9,570

349 K IZO0007 těsnící bandáž podlaha - stěna D+M m 18,200 162,00 2 948,40

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 2,25*2+1,9*2 8,300
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 2,15*2+2,8*2 9,900
VV Součet 18,200

350 K IZO00071 těsnící bandáž - vyztužení rohů a koutů D+M m 8,500 162,00 1 377,00

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 0,25*3+2 2,750
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 0,25*7+2*2 5,750
VV Součet 8,500
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351 K R7115001
oprava stávající hydroizolace po vybour. podlahách vč. všech souv. dodávek a prací 
D+M

m2 44,510 193,00 8 590,43

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,6*0,7*2+1,2*0,45 4,180
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 10,9+3,55*6,8 35,040
VV 5,29 5,290
VV Součet 44,510

352 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 3,168 1 000,00 3 168,00 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 969 162,10

353 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé m2 272,760 22,00 6 000,72 CS ÚRS 2017 01

VV bbed1 210,725
VV (15*2+17,65*2)*(0,5+0,45) 62,035
VV Součet 272,760

354 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 677,287 15,00 10 159,31 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV pen31 30,45*9,8+13,35*14,75+4,52*11,25 546,173
VV Mezisoučet 546,173
VV (31,45*2+5,62+10,7)*(0,5+0,3+0,1) 71,298
VV (15,55+14+0,65+13,35+3,7+4,52+7,85)*(0,5+0,3+0,1) 53,658
VV 2,5*2*0,4+3,65*2*0,4 4,920
VV pen32 Mezisoučet 129,876
VV 2,75*0,45 1,238
VV pen3 Součet 677,287

355 M 111631RR011 asfaltová kation aktivní emulze - tech. param. viz. skladby kcí t 0,237 50 000,00 11 850,00

VV pen3*0,00035 0,237
VV Součet 0,237

356 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 677,287 60,00 40 637,22 CS ÚRS 2017 01

VV pen3 677,287

357 M 628331RR090
natavitelný pás splňující podmínky SVAP nos. vl. ze skel. tkanininy tl. 4 mm tech. 
par. viz. skladby kcí 

m2 846,609 130,00 110 059,17

VV pen3*1,25 846,609

358 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC 
(měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným 
navařením v plné ploše

m2 62,855 120,00 7 542,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
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VV 14,2*0,4+148*0,1+127*0,1+98*0,25+12,5*0,1+2,8*0,4 60,050
VV 8,5*0,33 2,805
VV Součet 62,855

359 K 712363312
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm

kus 81,400 110,00 8 954,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 148*0,5*1,1 81,400

360 K 712363313
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm

kus 69,850 110,00 7 683,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 127*0,5*1,1 69,850

361 K 712363318
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm

kus 53,900 250,00 13 475,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 98*0,5*1,1 53,900

362 K 712363RR013
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m profil lemování na stěnu rš 100 mm ozn. 09/K D+M

kus 6,875 110,00 756,25

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 12,5*0,5*1,1 6,875

363 K 712363RR017
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m překrytí dilat. spáry rš 400 mmozn. 05/K D+M

kus 7,810 400,00 3 124,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 14,2*0,5*1,1 7,810

364 K 712363RR0181
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 400 mm ozn. 10/K D+M

kus 1,540 400,00 616,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2,8*0,5*1,1 1,540

365 K 712363RR0182
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 330 mm ozn. 11/K D+M

kus 4,675 350,00 1 636,25

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 8,5*0,5*1,1 4,675

366 K 712363RR101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše, mech. kotvená

m2 937,039 168,00 157 422,55

VV geo3 937,039

367 M 283220RR110 fólie mPVC s polyester. výztuž. vložkou tl. 1,5 mm tech. param. viz. skladby kcí m2 1 171,299 150,00 175 694,85

VV geo3*1,25 1 171,299

368 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 
textilní podkladní

m2 937,039 5,00 4 685,20 CS ÚRS 2017 01

VV pen3 677,287
VV pen32*2 259,752
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VV geo3 Součet 937,039

369 M 693112RR400 geotextilie netkaná  300 g/m2 m2 1 171,299 25,00 29 282,48

VV geo3*1,25 1 171,299

370 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku 
nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

371 M 283424RR060
pojistný atikový přepad kruhový PVC DN 110 mm s integr. mřížkou a PVC manžetou 
ozn. 17/OS

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

372 K 712999RR002 Montáž odvěrávací tvarovky kus 5,000 100,00 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5 5,000

373 M 283430RR05 plast. odvětrávací komínek DN 160 s integr. manžetou ozn. 13/OS kus 5,000 1 600,00 8 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5 5,000

374 K R71200234
zajištění a úprava prostupu ve skladbě střeš. pláště skl. S1 - střeš. vpusť vč . všech 
souvisejících a nutných prací a dodávek D+M

ks 3,000 3 200,00 9 600,00

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 3 3,000

375 K R71200237
zajištění a úprava prostupu ve skladbě střeš. pláště skl. S1 - světlík vč . všech 
souvisejících a nutných prací a dodávek D+M

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 2 2,000

376 K R71200238
zajištění a úprava prostupu ve skladbě střeš. pláště skl. S1 - hlavice ZTI vč . všech 
souvisejících a nutných prací a dodávek D+M

ks 3,000 1 500,00 4 500,00

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 3 3,000

377 K R712002381
zajištění a úprava prostupu ve skladbě střeš. pláště skl. S1 - hlavice VZT vč . všech 
souvisejících a nutných prací a dodávek D+M

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 1 1,000

378 K R71200239
zajištění a úprava prostupu ve skladbě střeš. pláště skl. S1 -komínová hlavice 650 x 
360 mm vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek D+M

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 1 1,000

379 K R71200240
zajištění a úprava prostupu ve skladbě střeš. pláště skl. S1 - stojny rámu pro osaz. 
venk. klim. jednotky vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek D+M

ks 4,000 1 500,00 6 000,00
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VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 4 4,000

380 K R71200241
zajištění a úprava prostupu ve skladbě střeš. pláště skl. S1 - kotvy střeš. bezpeč. 
systému vč . všech souvisejících a nutných prací a dodávek D+M

ks 70,000 350,00 24 500,00

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 70 70,000

381 K R765002
kompletní střeš. záchtný systém - trvalý bezpečnostní systém ploché střechy ozn. 
21/OS D+M

m 135,000 2 250,00 303 750,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 135 135,000

382 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,133 1 000,00 8 133,00 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 925 054,24

383 K 713110813
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka 
izolace přes 100 mm

m2 146,160 13,00 1 900,08 CS ÚRS 2017 01

VV bpodhl1 146,160

384 K 713120821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, 
desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 
do 100 mm

m2 25,553 12,00 306,64 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,4*0,45*3 3,240
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV bmaz2 2,823
VV 5,29 5,290
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV bti11 3,55*4 14,200
VV Součet 25,553

385 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 1 064,020 33,00 35 112,66 CS ÚRS 2017 01

VV dl3 269,160
VV dl2-30,32 200,340
VV kob1 208,070
VV pvc1 385,650
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1*0,8 0,800
VV Součet 1 064,020

386 M 283763510RR1 deska  polystyrénová perimetrický polystyren  1250 x 600 x 30 mm m2 122,594 105,00 12 872,37

VV dl11*1,02 122,594
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387 M 283763510RR2 deska  polystyrénová perimetrický polystyren 1250 x 600 x 40 mm m2 235,273 140,00 32 938,22

VV dl2*1,02 235,273

388 M 283763520RR3 deska polystyrénová perimetrický polystyren 1250 x 600 x 50 mm m2 4,376 175,00 765,80

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 4,29*1,02 4,376

389 M 283763540RR4 deska  polystyrénová perimetrický polystyren 1250 x 600 x 100 mm m2 84,038 350,00 29 413,30

VV kob12*1,02 72,226
VV 11,58*1,02 11,812
VV Součet 84,038

390 M 283766330
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2) 
1000x500x30-3mm

m2 178,847 50,00 8 942,35 CS ÚRS 2017 01

VV dl21*1,02-11,58*1,02 32,416
VV dl14*1,02 8,956
VV dl15*1,02*2 8,731
VV dl22*1,02 82,457
VV dl23*1,02 5,528
VV dl25*1,02 40,759
VV Součet 178,847

391 M 283766350
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2) 
1000x500x40-3mm

m2 605,594 67,00 40 574,80 CS ÚRS 2017 01

VV kob1*1,02 212,231
VV pvc1*1,02 393,363
VV Součet 605,594

392 M 283765250RR1 tep. deska izolační na bázi polyisokyanurátu 1250 x 625 x 50 mm m2 117,933 350,00 41 276,55

VV dl12*1,02 69,625
VV maz31*1,02 11,251
VV dl177*1,02 11,016
VV dl17*1,02 15,596
VV dl18*1,02 5,396
VV dl24*1,02-30,32*1,02 5,049
VV Součet 117,933

393 M 283759180
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 
500 x 20 mm

m2 0,880 60,00 52,80 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1*0,8*1,1 0,880

394 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 990,285 130,00 128 737,05 CS ÚRS 2017 01

VV sokl1 366,300
VV sokl5 334,660
VV sokl6 163,600
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VV liš1 112,265
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV pás11 2,85*2+1,13*2+2,75*2 13,460
VV pás1 Součet 990,285

395 M 631402RR040 pásek okrajový izolační minerální m 1 089,314 5,00 5 446,57

VV pás1*1,1 1 089,314

396 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami

m2 27,024 84,00 2 270,02 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 18 - 23 - věnce 1 - 6, TZ"
VV ti2 17,7*0,45+36,8*0,45 24,525
VV Mezisoučet 24,525
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV ti51 1,9*0,25+2,9*0,16 0,939
VV (3,4+3,1)*0,24 1,560
VV ti52 Mezisoučet 2,499
VV Součet 27,024

397 M 595908RR060 deska dřevovláknitá tepelně izolační s polystyrenem tl.75 mm m2 26,978 550,00 14 837,90

398 M 283759500 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm m2 4,998 202,00 1 009,60 CS ÚRS 2017 01

VV ti52*2 4,998

399 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 46,130 170,00 7 842,10 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV ti6 6*0,5+3,7*0,5 4,850
VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV ti62 (75,2+2,75+14,2*2+22,75+8,5)*0,3 41,280
VV Součet 46,130

400 M 283759500 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm m2 4,947 202,00 999,29 CS ÚRS 2017 01

VV ti6*1,02 4,947

401 M 631403530 deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.039 500x1000x100 mm m2 42,106 406,00 17 095,04 CS ÚRS 2017 01

VV ti62*1,02 42,106

402 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 547,411 50,00 27 370,55 CS ÚRS 2017 01

VV pen31 546,173
VV ti61 2,75*0,45 1,238
VV Součet 547,411

403 M 283723210
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 200 mm

m2 557,096 280,00 155 986,88 CS ÚRS 2017 01

VV pen31*1,02 557,096
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404 M 283723190
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 
500 x 160 mm

m2 1,362 280,00 381,36 CS ÚRS 2017 01

VV ti61*1,1 1,362

405 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 69,440 50,00 3 472,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 01 - základy, TZ"
VV ti7 (31,64+16,8+10,5*2)*1 69,440

406 M 283763490 deska fasádní polystyrénová perimetrická 1250 x 600 x 60 mm m2 72,246 180,00 13 004,28 CS ÚRS 2017 01

VV ti7*1,02 70,829
VV 70,829*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 72,246

407 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 546,173 50,00 27 308,65 CS ÚRS 2017 01

VV pen31 546,173

408 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm m3 133,703 1 850,00 247 350,55 CS ÚRS 2017 01

VV pen31*(0,02+0,22)*1,02 133,703

409 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 
stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 1 192,569 35,00 41 739,92 CS ÚRS 2017 01

VV dl3 269,160
VV dl2 230,660
VV kob1 208,070
VV pvc1 385,650
VV pás1*0,1 99,029
VV pe1 Součet 1 192,569

410 M 611553RR060 fólie lehkého typu LDPE tech. param. viz. sklaby kcí m2 1 574,191 10,00 15 741,91

VV pe1*1,2 1 431,083
VV 1431,083*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 574,191

411 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 10,305 1 000,00 10 305,00 CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 152,00

412 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 kus 1,000 152,00 152,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 172 318,83

413 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

m3 3,345 600,00 2 007,00 CS ÚRS 2017 01

VV řez2 3,345
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414 K 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 
(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm

kus 90,000 100,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV sv1 5*18 90,000

415 M R7620801 kompl. ocel. svorník vč. podložek a matek ks 90,000 51,00 4 590,00

VV sv1 90,000

416 K 762331RR021 kompletní odřezání horní části vazníků ks 18,000 1 500,00 27 000,00

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 18 18,000

417 K 762332932
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve 
specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 237,600 205,00 48 708,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV řez5 6,6*2*18 237,600

418 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 3,345 6 500,00 21 742,50 CS ÚRS 2017 01

VV řez2 řez5*0,08*0,16*1,1 3,345

419 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. 
se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 210,725 35,00 7 375,38 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV bbed1 13,35*12+11,75*4,3 210,725

420 K 762421013
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na 
sraz, tloušťky desky 15 mm

m2 2,338 395,00 923,51 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 2,75*(0,45+0,4) 2,338

421 K 762421017
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na 
sraz, tloušťky desky 25 mm

m2 61,920 482,00 29 845,44 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV (75,2+2,75+14,2*2+22,75+8,5)*0,45 61,920

422 K R762500 kompresní páska D+M m 152,650 30,00 4 579,50

VV pás5 140,350
VV 12,3 12,300
VV Součet 152,650

423 K R7625001 EDPM pěnová páska D+M m 140,350 20,00 2 807,00

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV pás5 75,2+2,75+14,2*2+22,75+8,5+2,75 140,350

424 K R76281001 kompletní demontáž krovu nad plochou stropu 2700 x 3200 mm vč. všech. souv. prací ks 1,000 9 500,00 9 500,00

VV "v.č. 12 - přízemí - úprava přístavby - skladba, TZ"
VV 1 1,000

Strana 66 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

425 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,827 1 500,00 4 240,50 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 116 771,49

426 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 25,363 610,00 15 471,43 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,35*0,5 1,175
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 4,03*0,5+3,5*0,7+4,03*0,6 6,883
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 10,45*0,6+3,2*0,5 7,870
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV sdv21+4*0,5 7,760
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3,35*0,5 1,675
VV nát1 Součet 25,363

427 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 18,490 605,00 11 186,45 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 1,06*4+2,53 6,770
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 2,43+3,08+1,95+2,7+1,56 11,720
VV Součet 18,490

428 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 905,890 380,00 344 238,20 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 44,27+28,8+28,5+35,69+18,55+5,66+3,12+25,71+26,8 217,100
VV 18,3+11,58+13,23 43,110
VV pod11 4,28 4,280
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 33,34+20,74+20,31*2+3,15+3,51+1,06*4+4,56+3,33+2,53 116,020
VV 5,44+49,04+25,48+15,87+20,67+19,84+11,96 148,300
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 59,17+10,9+30,32+15,76+4,95+3,57+2,43+3,08+1,95 132,130
VV 2,57+1,56 4,130
VV pod2 5,29 5,290
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 19,32+19,28+19,26+19,28+18,56+18,27*3+19,25+31,88 201,640
VV 8,08+25,81 33,890
VV pod1 Součet 905,890

429 M 590305RR030 typ. panel 600 x 600 mm tl. 20 mm ozn. P3 m2 988,193 690,00 681 853,17
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VV pod1*1,05 951,185
VV -pod11*1,05 -4,494
VV -pod2*1,05 -5,555
VV Součet 941,136
VV 941,136*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 988,193

430 M 590305RR031 typ. panel 600 x 600 mm tl. 20 mm ozn. P4 do vlhkého prostředí m2 10,049 760,00 7 637,24

VV pod11*1,05 4,494
VV pod2*1,05 5,555
VV Součet 10,049

431 K 763164RR046
Obklad ze SDV desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 
rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, 
tl. 15 mm

m 30,880 750,00 23 160,00

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2,35 2,350
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 4,03+3,5 7,530
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 10,45+3,2 13,650
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 4 4,000
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3,35 3,350
VV sdv1 Součet 30,880

432 K 763164RR0463
Obklad ze SDV desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 
rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, 
tl. 15 mm

m 7,480 650,00 4 862,00

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 4,03 4,030
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 3,45 3,450
VV Součet 7,480

433 K 763164RR0561
Obklad ze SDV desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U 
rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm

m2 5,760 650,00 3 744,00

434 K R763200 šetrné rozebrání stávajícího podhledu pro osazení potrubí odvětrání m2 24,400 350,00 8 540,00

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 3,2*2 6,400
VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 9*2 18,000
VV pod5 Součet 24,400

435 K R7632001 zpětná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí odvětrání m2 24,400 250,00 6 100,00

VV pod5 24,400
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436 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 9,979 1 000,00 9 979,00 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 29 902,50

437 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 65,300 50,00 3 265,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 15*2+17,65*2 65,300

438 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 8,500 50,00 425,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 8,5 8,500

439 K 764214RR607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 660 mm ozn. 02/K D+M

m 5,300 990,00 5 247,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5,3 5,300

440 K 764214RR6071
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 660 mm ozn. 03/K D+M

m 7,500 990,00 7 425,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7,5 7,500

441 K 764214RR6072
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 660 mm ozn. 04/K D+M

m 7,500 990,00 7 425,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7,5 7,500

442 K 764214RR608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm ozn. 01/K D+M

m 5,300 1 125,00 5 962,50

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5,3 5,300

443 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,153 1 000,00 153,00 CS ÚRS 2017 01

D 765 Krytina skládaná 6 321,75

444 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. m2 210,725 20,00 4 214,50 CS ÚRS 2017 01

VV bbed1 210,725

445 K 765191RR901 Demontáž geotextilie kladené ve sklonu do 30 st. m2 210,725 10,00 2 107,25

VV bbed1 210,725

D 766 Konstrukce truhlářské 1 079 662,50

446 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 9,000 1 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01
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VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2+7 9,000

447 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 23,000 1 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 14+3+3+2+1 23,000

448 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 13,000 1 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7+6 13,000

449 M 611629RR300 dveře vnitřní hladké střednětlaký laminát CPL 1křídlé 60x197 cm kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

450 M 611629RR301 dveře vnitřní hladké střednětlaký laminát CPL 1křídlé 70x197 cm kus 2,000 5 000,00 10 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

451 M 611629RR302 dveře vnitřní hladké střednětlaký laminát CPL 1křídlé 80x197 cm kus 4,000 5 500,00 22 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3+1 4,000

452 M 611629RR303
dveře vnitřní hladké střednětlaký laminát CPL 1křídlé 80x197 cm zvukový útlum 32 
dB

kus 14,000 4 000,00 56 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 14 14,000

453 M 611629RR304
dveře vnitřní hladké střednětlaký laminát CPL 1křídlé 90x197 cm zvukový útlum 32 
dB

kus 13,000 5 000,00 65 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 13 13,000

454 M 611629RR305
dveře vnitřní hladké střednětlaký laminát CPL 1křídlé 60x197 cm - se zvýšenou 
odolností proti vlhkosti

kus 7,000 4 000,00 28 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7 7,000

455 M 611629RR306
dveře vnitřní hladké střednětlaký laminát CPL 1křídlé 70x197 cm - se zvýšenou 
odolností proti vlhkosti

kus 4,000 5 000,00 20 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000

456 K 766660722
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování 
zámku

kus 52,000 100,00 5 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV kov21 7+6+2+14+4 33,000
VV kov22 7 7,000
VV kov23 2 2,000
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VV 2 2,000
VV 7+1 8,000
VV kov2 Součet 52,000

457 M 549146RR0200 kování inter. brouš. nerez - klika - klika, cylindr. vložka se 6 ti klíči kus 40,000 600,00 24 000,00

VV kov22 7,000
VV kov21 33,000
VV Součet 40,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

458 M 549146RR0201 kování inter. brouš. nerez - klika - klika, zámek dozický se 6 ti klíči kus 2,000 400,00 800,00

VV kov23 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

459 M 549146RR0202
kování inter. brouš. nerez - klika - klika, zámek otočná zajišťovací WC klička do 
sprchy

kus 2,000 400,00 800,00

VV kov23 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

Strana 71 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

460 M 549146RR0203 kování inter. brouš. nerez - klika - klika, zámek otočná zajišťovací WC klička kus 8,000 400,00 3 200,00

VV kov22+1 8,000

461 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

kus 30,000 450,00 13 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7+14+2+4+2+1 30,000

462 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

kus 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 6 6,000

463 M 611822RR620 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie CPL kus 7,000 2 500,00 17 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 6+1 7,000

464 M 611822RR621
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie CPL - 
zvýšená odolnost proti vlhkosti

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

465 M 611822RR622
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie CPL - 
zvukový útlum 32 dB

kus 21,000 2 500,00 52 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7+14 21,000

466 M 611822RR700
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm fólie CPL - 
zvukový útlum 32 dB

kus 6,000 2 500,00 15 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 6 6,000

467 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 5 5,000

468 K 766694RR011
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm vč. bočních krytek

m 80,500 200,00 16 100,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 80,5 80,500

469 M 607941020 vnitřní standartní parapetní deska s nosem š. 250 mm ozn. 01/PD vč. bočních krytek m 88,550 250,00 22 137,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 80,5*1,1 88,550

470 K 766695212
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 
mm

kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3 3,000
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471 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 
mm

kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

472 M 611873560 prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

473 M 611873760 prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

474 M 611873960 prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

475 M 611873810 prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

476 M 611874010 prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

477 K 766R591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 3,600 100,00 360,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 0,8*2+0,6+0,7*2 3,600

478 K R7665001
okno z plast. profilů 1kř 1000 x 750 mm ozn. 01/OK vč. vně parapetu a všech doplňků 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 7,000 5 000,00 35 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 7 7,000

479 K R7665002
dveře z plast. profilů 1kř 1200 x 2100 mm ozn. 02/OK vč. všech doplňků vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

480 K R7665003
dveře z plast. profilů 1kř 1200 x 2100 mm ozn. 02A/OK vč. všech doplňků vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 25 000,00 25 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

481 K R7665004
okno z plast. profilů 2 x otev. + 2 x pevné pole 2000 x 2000 mm ozn. 07/OK vč. vně 
parapetu a všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 30,000 14 000,00 420 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 30 30,000
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482 K R7665005
okno z plast. profilů 1kř 1000 x 750 mm ozn. 08/OK vč. vně parapetu a všech doplňků 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 2,000 6 000,00 12 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

483 K R7665006
okno z plast. profilů 875 x 2000 mm ozn. 09/OK vč. vně parapetu a všech doplňků vč. 
všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

484 K R7665007
okno z plast. profilů 1500 x 2850 mm ozn. 13/OK vč. vně parapetu a všech doplňků 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

485 K R7665008
okno z plast. profilů 1500 x 2900 mm ozn. 14/OK vč. vně parapetu a všech doplňků 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

486 K R7665009
okno z plast. profilů 2 kř 2000 x 2000 mm ozn.15/OK vč. vně parapetu a všech 
doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 4,000 14 000,00 56 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000

487 K R7665010
rohové okno z plast. profilů 2 x 1500 x 2000 mm ozn.16a +16b/OK vč. vně parapetu a 
všech doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 16 000,00 16 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

488 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,873 5 000,00 34 365,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 3 363 518,04

489 K 767311810 Demontáž světlíků se zasklením m2 1,440 183,00 263,52 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 17 - střecha, TZ"
VV 1,2*1,2 1,440

490 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 2,015 50,00 100,75 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV roh1 1,55*1,3 2,015

491 M 697521000 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 2,015 2 000,00 4 030,00 CS ÚRS 2017 01

VV roh1 2,015

492 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 
zapuštěného z L profilů

m 5,700 100,00 570,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
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VV roh2 (1,55+1,3)*2 5,700

493 M 697521600 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al m 5,700 350,00 1 995,00 CS ÚRS 2017 01

VV roh2 5,700

494 K 767581801 Demontáž podhledů kazet m2 146,160 134,00 19 585,44 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV bpodhl1 3,65*6,8+30,32+15,76+59,17+10,8+5,29 146,160

495 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 146,160 38,00 5 554,08 CS ÚRS 2017 01

VV bpodhl1 146,160

496 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1+1 2,000

497 M 553409RR120 vnitř. plné, hladké dveře 1 kř.1000 x 1970 mm ozn. 04/D  vč. povrch. úpravy kus 1,000 13 000,00 13 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

498 M 553409RR121 vnitř. plné, hladké dveře 1 kř. 800 x 1970 mm ozn. 05/D  vč. povrch. úpravy kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

499 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000

500 K 767646522
Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 
2200 mm

kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

501 M 553409RR110
vnitř. plné, hladké dveře 1 kř.1000 x 1970 mm ozn. 01/D požární 30 DP1/EWC vč. 
povrch. úpravy

kus 3,000 15 000,00 45 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3 3,000

502 M 553409RR111
vnitř. plné, hladké dveře 1 kř.1000 x 1970 mm ozn. 02/D požární 30 DP1/EIC vč. 
povrch. úpravy

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

503 M 553409RR112
vnitř. plné, hladké dveře 2 kř.1600 x 1970 mm ozn. 03/D požární 30 DP1/EWC vč. 
povrch. úpravy

kus 1,000 23 000,00 23 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

504 K 767649191 Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01
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VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5 5,000

505 M 549RR072650 samozavírač dveří hydraulický kus 5,000 2 000,00 10 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5 5,000

506 K 767691823
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel – ostatní práce s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 2*3 6,000

507 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 11,840 110,00 1 302,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 5,92*2 11,840

508 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 434,810 85,00 36 958,85 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 135,42*2+163,97 434,810

509 M 130109380 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,298 25 000,00 7 450,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 135,42*2*1,1*0,001 0,298

510 M 130107520 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,180 25 000,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 163,97*1,1*0,001 0,180

511 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,013 25 000,00 325,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 5,92*2*1,1*0,001 0,013

512 K R7673002
hliníkové vnitřní proskl.dveře 2kř dveřmi a samozav. 2x, 1950 x 2150 mm ozn. 09/D 
pož. požadavek 30 DP1/EIC vč. všech souv. doplňků D+M

ks 1,000 82 000,00 82 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

513 K R7673001
hliníková vnitřní proskl. stěna s 1kř dveřmi a samozav. 3300 x 3380 mm ozn. 10/D 
pož. požadavek 30 DP1/EIC vč. všech souv. doplňků D+M

ks 1,000 115 000,00 115 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

514 K R7673003
hliníková vnitřní proskl. stěna s 1kř dveřmi a samozav. 3300 x 3380 mm ozn. 11/D vč. 
všech souv. doplňků D+M

ks 1,000 80 000,00 80 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

515 K R7673004
hliníková vnitřní proskl. stěna s 1kř dveřmi a samozav. 3300 x 3150 mm ozn. 12/D 
pož. požadavek 30 DP1/EIC vč. všech souv. doplňků D+M

ks 1,000 110 000,00 110 000,00
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VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

516 K R7673005
hliníková vnitřní proskl. stěna s 1kř dveřmi a samozav. 3300 x 3150 mm ozn. 13/D 
pož. požadavek 30 DP1/EIC vč. všech souv. doplňků D+M

ks 1,000 110 000,00 110 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

517 K R7673006
hliníkové vnitřní proskl.dveře 2kř dveřmi a samozav. 2x s nadsvět., 2200 x 3100 mm 
ozn.20/D pož. požadavek 30 DP1/EWC vč. všech souv. doplňků D+M

ks 1,000 95 000,00 95 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

518 K R7673007
hliníkovnitř. proskl. stěna neotevíravá 1000 x 2030 mm ozn.22/D vč. všech souv. 
doplňků D+M

ks 2,000 12 000,00 24 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

519 K R7673008
hliníkové vnitřní proskl.dveře 2kř dveřmi a samozav. 2x s nadsvět., 2200 x 3050 mm 
ozn.26/D pož. požadavek 30 DP1/EWC vč. všech souv. doplňků D+M

ks 1,000 95 000,00 95 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000
VV 0,000

520 K R7673014
výlez na plochou střechu 900 x 1200 mm ozn. 04/OS vč. všech doplňků a vč. souv. 
dodávek a prací D+M

ks 2,000 28 500,00 57 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

521 K R7674001
venkovní předokenní roleta do rol. překladu 2000 x 2000 mm ozn. 01/R vč. 
elektropohonu a všech nutných systém prvků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 27,000 9 500,00 256 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 27 27,000

522 K R7674002
venkovní předokenní roleta 2000 x 2000 mm ozn. 02/R dodat. montáž do přiznaného 
přisaz. boxu vč. elektropohonu a všech nutných systém prvků vč. všech souv. dodávek 
a prací D+M

ks 4,000 8 500,00 34 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000

523 K R7674003
venkovní předokenní roleta 1350 x 2300 mm ozn. 03/R dodat. montáž do přiznaného 
přisaz. boxu vč. elektropohonu a všech nutných systém prvků vč. všech souv. dodávek 
a prací D+M

ks 4,000 7 000,00 28 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000

524 K R7674004
vnitřní horizont. žaluzie hliník 2000 x 2000 mm ozn. 04/R montáž na rámy výplní, 
ovlád. ruční vč. všech nutných systém prvků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 4,000 2 400,00 9 600,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000
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525 K R7674005
vnitřní horizont. žaluzie hliník 1300 x 2000 mm ozn. 05/R montáž na rámy výplní, 
ovlád. ruční vč. všech nutných systém prvků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 2,000 1 560,00 3 120,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

526 K R7674006
vnitřní horizont. žaluzie hliník 1500 x 2000 mm ozn. 06/R montáž na rámy výplní, 
ovlád. ruční vč. všech nutných systém prvků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 1 800,00 1 800,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

527 K R7674007
vnitřní horizont. žaluzie hliník 1500 x 1800 mm ozn. 07/R montáž na rámy výplní, 
ovlád. ruční vč. všech nutných systém prvků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 2,000 1 620,00 3 240,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

528 K R7675001
venkovní zábradlí nájezdu do garáží v. 900 mm ozn. 01/Z vč. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M 

m 4,200 2 500,00 10 500,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4,2 4,200

529 K R7675002
venkovní zábradlí podesty a schodiště v. 900 mm ozn. 02/Z vč. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M 

m 3,200 2 500,00 8 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3,2 3,200

530 K R7675003
venkovní zábradlí stupu z parkoviště v. 900 mm ozn. 03/Z vč. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M 

m 1,600 2 500,00 4 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1,6 1,600

531 K R7676001
výměna pro panel Spiroll ozn. 04/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. dodávek a 
prací D+M

kg 22,260 95,00 2 114,70

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 22,26 22,260

532 K R7676002
překlad otvoru ve stěně 2xU240 ozn. 05/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 414,080 95,00 39 337,60

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 103,52*4 414,080

533 K R7676003
překlad otvoru ve stěně 2xU240 ozn. 06/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 455,880 95,00 43 308,60

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 151,96*3 455,880

534 K R7676004
překlad otvoru ve stěně 2xU240 ozn. 07/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 220,320 95,00 20 930,40

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 110,16*2 220,320
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535 K R7676005
překlad otvoru ve stáv. zdivu 3x I140 ozn. 08/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 149,820 95,00 14 232,90

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 74,91*2 149,820

536 K R7676006
překlad otvoru ve stěně 2 x U240 ozn. 09/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 520,320 95,00 49 430,40

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 260,16*2 520,320

537 K R7676007
překlad otvoru ve stěně I500 + HEB240 ozn. 10/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 2 681,140 95,00 254 708,30

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1340,57*2 2 681,140

538 K R7676008
překlad otvoru ve stěně I500 + HEB240 ozn. 11/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 826,940 95,00 78 559,30

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 826,94 826,940

539 K R7676009
překlad otvoru ve stěně 2 x U200 ozn. 12/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 400,240 95,00 38 022,80

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 200,12*2 400,240

540 K R7676010
ocelový rám prostupu světlíku svařenec UPE270 ozn. 13/Z vč. antikoroz. nátěru vč. 
všech souv. dodávek a prací D+M

kg 255,760 95,00 24 297,20

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 127,88*2 255,760

541 K R7676011
překlad otvoru ve stáv. zdivu 2 x U160 ozn. 14/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 78,090 95,00 7 418,55

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 78,09 78,090

542 K R7676012
překlad otvoru ve stáv. zdivu 2 x U160 ozn. 15/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 116,680 95,00 11 084,60

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 116,68 116,680

543 K R7676013
překlad otvoru ve stáv. zdivu 2 x U160 ozn. 16/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 100,450 95,00 9 542,75

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 100,45 100,450

544 K R7676014
překlad pro uložení Spirollů 3 x I200 ozn. 17/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 298,680 95,00 28 374,60

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 298,68 298,680
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545 K R7676015
překlad pro oboustr. uložení Spirollů 4 x I160 ozn. 18/Z vč. antikoroz. nátěru vč. 
všech souv. dodávek a prací D+M

kg 808,560 95,00 76 813,20

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 269,52*3 808,560

546 K R7676016
překlad pro uložení Spirollů a rampy 2 x I160 + I280 ozn. 19/Z vč. antikoroz. nátěru 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

kg 285,810 95,00 27 151,95

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 285,81 285,810

547 K R7676017
dobet. stropu z panelů Spiroll 2 x U160 ozn. 20/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 128,160 95,00 12 175,20

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 128,16 128,160

548 K R7676018
překlad otvoru ve stáv. zdivu 3 x I160 ozn. 21/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 165,420 95,00 15 714,90

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 165,42 165,420

549 K R7676019
překlad rohového otvoru ve stěně 2 x U160 ozn. 22/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 419,500 95,00 39 852,50

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 419,5 419,500

550 K R7676020
překlad pro uložení zdiva 3 x I160 ozn. 23/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 183,930 95,00 17 473,35

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 183,93 183,930

551 K R7676021
svařenec - rám pro uložení zdiva 2 x U160 ozn. 24/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 231,630 95,00 22 004,85

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 231,63 231,630

552 K R7676022
překlad pod věncem 3 x I160 ozn. 25/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. dodávek 
a prací D+M

kg 192,680 95,00 18 304,60

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 192,68 192,680

553 K R7676023
překlad po zděné nadpraž. dveří 1 x U140 ozn. 26/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 41,600 95,00 3 952,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 41,6 41,600

554 K R7676024
překlad po zděné nadpraž. dveří 1 x U140 ozn. 27/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 41,600 95,00 3 952,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 41,6 41,600
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555 K R7676025
překlad po zděné nadpraž. dveří 1 x U140 ozn. 28/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 60,730 95,00 5 769,35

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 60,73 60,730

556 K R7676026
překlad niky hydrantu 1 x 50/50/5 ozn. 29/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 15,080 95,00 1 432,60

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3,77*4 15,080

557 K R7676027
ocelový práh vrat 1 x U100 ozn. 30/Z vč. pozinkování vč. všech souv. dodávek a prací 
D+M

kg 90,030 125,00 11 253,75

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 30,01*3 90,030

558 K R7676028
ocelový práh vrat 1 x U100 ozn. 31/Z vč. pozinkování vč. všech souv. dodávek a prací 
D+M

kg 14,190 125,00 1 773,75

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 14,19 14,190

559 K R7676029
ocelový práh vrat 1 x U100 ozn. 32/Z vč. pozinkování vč. všech souv. dodávek a prací 
D+M

kg 20,670 125,00 2 583,75

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 20,67 20,670

560 K R7676030
ocelový práh vrat 1 x U140 ozn. 33/Z vč. pozinkování vč. všech souv. dodávek a prací 
D+M

kg 185,280 125,00 23 160,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 92,64*2 185,280

561 K R7676031
ocelový práh vrat 1 x U140 ozn. 34/Z vč. pozinkování vč. všech souv. dodávek a prací 
D+M

kg 51,500 125,00 6 437,50

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 51,5 51,500

562 K R7676033
překlad prostupu obv. zdivem 2 x L50/50/5 ozn. 35/Z vč. antikoroz. nátěru vč. všech 
souv. dodávek a prací D+M

kg 8,640 95,00 820,80

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4,32*2 8,640

563 K R7676034
rám pro osazení venkovní klimat. jednotky ozn. 36/Z vč. pozinkování vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M

kg 105,450 125,00 13 181,25

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 105,45 105,450

564 K R7677001
vnitřní ocel. zábradlí schodiště- šikmá ramena ozn. 37/Z nerez. broušená ocel v 1050 
mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 4,840 6 300,00 30 492,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4,84 4,840
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565 K R7677002
vnitřní ocel. zábradlí schodiště- šikmá ramena ozn. 38/Z nerez. broušená ocel v 1050 
mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 5,020 6 300,00 31 626,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5,02 5,020

566 K R7677003
vnitřní ocel. zábradlí schodiště- šikmá ramena ozn. 39/Z nerez. broušená ocel v 1050 
mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 3,960 6 300,00 24 948,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3,96 3,960

567 K R7677004
vnitřní ocel. zábradlí schodiště- vodorovné ozn. 40/Z nerez. broušená ocel v 1050 mm 
vč. všech souv. dodávek a prací D+M

m 1,450 6 300,00 9 135,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1,45 1,450

568 K R7677005
vnitřní ocel. madlo schodiště ozn. 41/Z nerez. broušená ocel vč. všech souv. dodávek 
a prací D+M

m 10,200 800,00 8 160,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 5,1*2 10,200

569 K R7677006
vnitřní ocel. madlo schodiště ozn. 42/Z nerez. broušená ocel vč. všech souv. dodávek 
a prací D+M

m 4,000 800,00 3 200,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4 4,000

570 K R7677007
vnitřní ocel. madlo schodiště ozn. 43/Z nerez. broušená ocel vč. všech souv. dodávek 
a prací D+M

m 2,150 800,00 1 720,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2,15 2,150

571 K R7678001
sekční garážová vrata výsuv. pod strop 2400 x 2100 mm ozn. 03/OK vč. automat. 
elekromotoru s dálk. ovlád. vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 3,000 22 000,00 66 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 3 3,000

572 K R7678002
sekční garážová vrata výsuv. pod strop 2700 x 2100 mm ozn. 04/OK vč. automat. 
elekromotoru s dálk. ovlád. vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

573 K R7678003
sekční garážová vrata výsuv. pod strop 5100 x 2100 mm ozn. 05/OK vč. automat. 
elekromotoru s dálk. ovlád. vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 2,000 45 000,00 90 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

574 K R7678004
hliníkové okno neotev. 1400 x 800 mm ozn. 06/OK požární požadavek 45 DP1/EI vč. 
vně parapetu vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 30 000,00 30 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000
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575 K R76780041
hliníkové okno neotev. 2000 x 2000 mm ozn.07b/OK požární požadavek 45 DP1/EI vč. 
vně parapetu vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 110 000,00 110 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

576 K R7678005
hliníková proskl. stěna s dveřmi 10050 x 2750 mm ozn. 10/OK vč. samozavírače vč. 
všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 370 000,00 370 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

577 K R7678006
hliníková proskl. stěna s dveřmi 3610 x 2750 mm ozn. 11/OK vč. samozavírače vč. 
všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 125 000,00 125 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 1 1,000

578 K R7678007
hliníkové okno neotev. 1500 x 1800 mm ozn.12/OK požární požadavek 45 DP1/EI vč. 
vně parapetu vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 2,000 70 000,00 140 000,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 2 2,000

579 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 16,172 1 000,00 16 172,00 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 813 914,64

580 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 
protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

m 58,300 600,00 34 980,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 25 - schodiště, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV st1 44*1,325 58,300

581 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm

m 63,600 600,00 38 160,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 25 - schodiště, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV st2 48*1,325 63,600

582 K 771474114
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 
přes 120 do 150 mm

m 366,300 80,00 29 304,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 3,25*2+1,275*2+3,3*2+0,82*2+2,75*2+4,7*2+0,3*2 32,790
VV 3*8+3,75*2+4,16*2+5,49*2 50,800
VV sokl11 Mezisoučet 83,590
VV sokl12 18,55*2+6,4*2+0,3*8 52,300
VV -1*4*2-1,6*2-0,8*2 -12,800
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV sokl13 5,7*2+3,3*2+3,6*2+3,48*2 32,160
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VV -1*2-1,95*2 -5,900
VV sokl14 5,1*2+3,3*2+1,35+1,9*2+2,31*2 26,570
VV -0,8*2-0,7 -2,300
VV sokl15 3,52+1,95+1,91+2,05+3,3+0,4*2 13,530
VV -0,9-1-2,2 -4,100
VV sokl16 1,9*2+0,5*2 4,800
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV sokl17 1,65*2+3,2*2 9,700
VV Mezisoučet 113,960
VV 13,15*2+3,3+4,06+0,705+2,6+1,65+0,99+1,57+2,46+2,18 45,815
VV 1,2+3,45+4,95+3,19+0,18*2+2,75+2,06*2 20,020
VV sokl18 Mezisoučet 65,835
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV sokl19 2,8*2+3,5*2+0,95+0,75*2 15,050
VV sokl20 13,55*2+0,45*2+1,5+3,3*2 36,100
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV sokl21 13,62*2+3,5*2+2,2 36,440
VV sokl22 7,3*2+0,15+0,275+0,3 15,325
VV sokl1 Součet 366,300

583 K 771474134
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových 
stupňovitých výšky přes 120 do 150 mm

m 30,000 128,00 3 840,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 25 - schodiště, TZ"
VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV sokl2 48*(0,155+0,15+0,32) 30,000

584 K 771573913
Opravy podlah z dlaždic keramických lepených režných nebo glazovaných, při 
velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/ m2

kus 15,000 60,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV dl6 5*3 15,000

585 M 597611RR100 dlaždice keramické - dle stávající dlažby m2 1,634 500,00 817,00

VV dl6*0,3*0,3*1,1 1,485
VV 1,485*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,634

586 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

m2 269,160 406,00 109 278,96 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV dl11 120,19 120,190
VV dl12 14,58+10,65+12,85+16,47+9,47+4,24 68,260
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV dl13 4,29+5,22 9,510
VV dl14 5,66+3,12 8,780
VV dl15 4,28 4,280
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
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VV dl16 3,15+3,51+1,06+1,06+4,56+3,33+1,06*2+2,53+5,44 26,760
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV dl177 10,8 10,800
VV dl17 3,57+2,43+3,08+1,95+2,7+1,56 15,290
VV dl18 5,29 5,290
VV dl3 Součet 269,160

587 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2

m2 230,660 565,00 130 322,90 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV dl21 18,55+11,58+13,23 43,360
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV dl22 49,04+19,84+11,96 80,840
VV dl23 5,42 5,420
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV dl24 30,32+4,95 35,270
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV dl25 31,88+8,08 39,960
VV dl26 25,81 25,810
VV dl2 Součet 230,660

588 M 597613RR1040 dlaždice keramické 300 x 300 mm tl. 15mm, protiskluz R10, lom. síla 5000 N m2 161,965 450,00 72 884,25

VV dl11*1,1 132,209
VV sokl12*0,15*1,1 8,630
VV Součet 140,839
VV 140,839*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 161,965

589 M 597614RR020 dlaždice keramické slinuté 300 x 300 mm tl. 9 mm - protiskluz pro bosou nohu - B m2 10,527 350,00 3 684,45

VV dl15*1,1 4,708
VV dl18*1,1 5,819
VV Součet 10,527

590 M 597614RR0210 dlaždice keramické slinuté 300 x 300 mm tl. 9 mm - protiskluz R10 m2 193,739 350,00 67 808,65

VV dl12*1,1 75,086
VV st1*0,3*1,1 19,239
VV st2*0,3*1,1 20,988
VV sokl11*0,15*1,1 13,792
VV dl13*1,1 10,461
VV sokl16*0,15*1,1 0,792
VV dl14*1,1 9,658
VV sokl14*0,15*1,1 4,384
VV dl16*1,1 29,436
VV sokl17*0,15*1,1 1,601
VV dl18*1,1 5,819
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VV sokl19*0,15*1,1 2,483
VV Součet 193,739
VV 0,000

591 M 597614RR0041 dlaždice keramické slinuté 600 x 600 mm tl. 10 mm protiskluz R9 m2 249,744 500,00 124 872,00

VV dl21*1,1 47,696
VV sokl15*0,15*1,1 2,232
VV sokl13*0,15*1,1 5,306
VV dl22*1,1 88,924
VV sokl18*0,15*1,1 10,863
VV dl24*1,1 38,797
VV sokl20*0,15*1,1 5,957
VV dl25*1,1 43,956
VV sokl21*0,15*1,1 6,013
VV Součet 249,744

592 M 597614RR0042 dlaždice keramické slinuté 600 x 600 mm tl. 10 mm protiskluz R10 m2 45,249 450,00 20 362,05

VV dl26*1,1 28,391
VV sokl22*1,1 16,858
VV Součet 45,249

593 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 57,980 10,00 579,80 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 4,24 4,240
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 4,28+3,12+4,29 11,690
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV dl16 26,760
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV dl17 15,290
VV Součet 57,980

594 K 771579192
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném 
prostoru

m2 4,240 57,00 241,68 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 4,24 4,240

595 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 499,820 24,00 11 995,68 CS ÚRS 2017 01

VV dl3 269,160
VV dl2 230,660
VV Součet 499,820

596 K 771591171
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 26,725 236,00 6 307,10 CS ÚRS 2017 01

597 M 590RR041150 profil přechodový  hliník  eloxovaný m 31,339 100,00 3 133,90

VV pře1*1,1 28,490
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VV 28,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,339

598 K 771591172 Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany m 63,600 236,00 15 009,60 CS ÚRS 2017 01

VV st2 63,600

599 M 590RR041470 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (25 x 1000 mm) m 69,960 150,00 10 494,00

VV st2*1,1 69,960

600 K 771591RR011 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu pod vyr. stěrku D+M m2 58,898 38,00 2 238,12

VV stě12 58,898

601 K 771591RR012 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu pod lepidlo D+M m2 499,820 38,00 18 993,16

VV dl3 269,160
VV dl2 230,660
VV Součet 499,820

602 K 771990113 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa m2 58,898 138,00 8 127,92 CS ÚRS 2017 01

VV st1*0,32 18,656
VV st2*0,156 9,922
VV stě11 dl24-4,95 30,320
VV stě12 Součet 58,898

603 K 771990193
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 40 MPa

m2 242,560 42,00 10 187,52 CS ÚRS 2017 01

VV stě11*0,5*16 242,560

604 K 781494RR511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem pro sokly

m 396,300 173,00 68 559,90

VV sokl1 366,300
VV sokl2 30,000
VV Součet 396,300

605 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 20,832 1 000,00 20 832,00 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 674 164,23

606 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 625,100 4,00 2 500,40 CS ÚRS 2017 01

VV kob1 208,070
VV pvc1 385,650
VV dl177 10,800
VV dl17 15,290
VV dl18 5,290
VV vys1 Součet 625,100

607 K 776121R011 penetrace podkladu doporučená dodavatelem samonivelační stěrky D+M m2 593,720 28,00 16 624,16

VV kob1 208,070
VV pvc1 385,650
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VV Součet 593,720

608 K 776121R012 penetrace podkladu pro lepení koberce D+M m2 208,070 18,00 3 745,26

VV kob1 208,070
VV Součet 208,070

609 K 776121R013 penetrace podkladu pro lepení PVC krytiny D+M m2 385,650 18,00 6 941,70

VV pvc1 385,650
VV Součet 385,650

610 K 776141124
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky přes 8 do 10 mm

m2 578,475 125,00 72 309,38 CS ÚRS 2017 01

VV pvc1 385,650
VV pvc1*0,5 192,825
VV Součet 578,475

611 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 160,360 35,00 5 612,60 CS ÚRS 2017 01

VV bpodhl1 146,160
VV bti11 14,200
VV Součet 160,360

612 K 776211131 Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných m2 208,070 95,00 19 766,65 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV kob11 44,27+28,8+28,5+35,69 137,260
VV kob12 25,71+26,8+18,3 70,810
VV kob1 Součet 208,070

613 M 697510RR040
kvalitní zátěžový koberec pro kancelářské použití tř. zat. 32 tl. 6 mm viz. tech. par. 
viz. skladby kcí

m2 251,765 500,00 125 882,50

VV kob1*1,1 228,877
VV 228,877*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 251,765

614 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 385,650 125,00 48 206,25 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV pvc11 33,34+20,74+20,31*2+25,48+15,87+20,67 156,720
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV pvc12 59,17 59,170
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV pvc13 19,32+19,28+19,26+19,28+18,56+18,27*3+19,25 169,760
VV pvc1 Součet 385,650

615 M 284110RR0210
vysoce odolná homog. podlahová kritina PVC tl. 2 mm, tř. zatížení 34, kluznost DS 
tech. par. viz. skladby kcí

m2 466,637 480,00 223 985,76

VV pvc1*1,1 424,215
VV 424,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 466,637
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616 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 104,600 4,00 418,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 6,8*2+3,6*2+2,95*2+10,15*2+5,8*8 93,400
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV 3,2+4*2 11,200
VV Součet 104,600

617 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 334,660 321,00 107 425,86 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 6,05+4,25+1,57+5,25*4+5,6+3,95*2+0,3*2+3,25*4+6,25*4 84,970
VV 4,95+5,2+4,02+1,075+4,66+3,45*2+4,6*2+5+2,42+2,225 45,650
VV 3,89+4,35 8,240
VV sokl51 Mezisoučet 138,860
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV sokl52 10,15*2+5,8*2 31,900
VV "v.č. 06 - patro -nadstavba přístavby 2007, TZ"
VV sokl53 6,15*8+5,8*8+5,5*2+3,2*4+3,15*2*5+3*2+3,5*2 163,900
VV sokl5 Součet 334,660

618 M 283421RR041 systém. tvarovka pro sokl PVC m 368,126 15,00 5 521,89

VV sokl5*1,1 368,126

619 M 283421RR042 PVC sokl obvodový m 368,126 15,00 5 521,89

620 K 776421R011 Montáž lišt obvodových lepených pro koberce m 163,600 45,00 7 362,00

VV "v.č. 29 - skladby konstrukcí, TZ"
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 7,15*2+6,25*2+6*4+4,8*2+4,75*2+0,5*2+6,2*2+6,1*2+1,4*2 98,300
VV 6,05*2+4,25*2+4,15*2+6,25*2+1,55*2+1,9*2+5*2+3,5*2 65,300
VV sokl6 Součet 163,600

621 M 283421RR044 systém. tvarovka pro lištu soklu koberce m 179,960 19,00 3 419,24

VV sokl6*1,1 179,960

622 M 283421RR043 lišta obvodová pro podlahy s kobercem m 179,960 19,00 3 419,24

VV sokl6*1,1 179,960

623 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 89,490 45,00 4 027,05 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV bpvc1 59,17+30,32 89,490

624 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 11,474 1 000,00 11 474,00 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 247 172,91
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625 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 206,594 464,00 95 859,62 CS ÚRS 2017 01

VV om6 206,594

626 M 597610RR040 obkládačky keramické m2 249,978 350,00 87 492,30

VV om6*1,1 227,253
VV 227,253*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 249,978

627 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 206,594 30,00 6 197,82 CS ÚRS 2017 01

VV om6 206,594

628 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 206,594 35,00 7 230,79 CS ÚRS 2017 01

VV om6 206,594

629 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
rohové

m 112,265 292,00 32 781,38 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 1,9*2+2,25*2 8,300
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 1,25*8+0,85*8+1,8*4+1,85*8+2,95*2+1,7*2 48,100
VV 2,5+1,05+2,5+0,705+0,61 7,365
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 2,15*2+2,8*2+1,5*4+1*4+1,75*2+1,95*8+1,55*2+1,3*2+1,9*2 48,500
VV liš1 Součet 112,265

630 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
rohové

m 274,400 50,00 13 720,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 2*8+1,6*3+1*2 22,800
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 2*6*4+2*(20+12+7)+1,6*4+0,85*4*2 139,200
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 2*(12+24+14)+0,15+1,25+1*3+1,6*5 112,400
VV Součet 274,400

631 K 781494211
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 
vanové

m 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 1*2 2,000
VV "v.č. 05 - přízemí - úprava přístavby 2007, TZ"
VV 1*2 2,000
VV Součet 4,000

632 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,691 1 000,00 3 691,00 CS ÚRS 2017 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 620 363,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

633 K 782132RR012
Montáž obkladů stěn z betonových obkladových kladených do lepidla mrazuvzdorného 
vč. dodávky lepidla

m2 358,761 743,00 266 559,42

VV kzs31 41,664
VV kzs4 254,202
VV bobkl2 62,895
VV obkl6 Součet 358,761

634 M 583821RR050 betonové obkladové obdelník. pásky , struktur. povrch, probarvené tl. 10 - 20 mm m2 414,369 750,00 310 776,75

VV obkl6*1,1 394,637
VV 394,637*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 414,369

635 K 782631112
Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou 
rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 
do 30 mm

m2 1,480 758,00 1 121,84 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV para1 4*0,37 1,480

636 M 5838218RR001 deska obkladová, žula leštěná tl 3 cm do 0,24 m2 m2 1,480 3 500,00 5 180,00

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV 4*0,37 1,480

637 K 998782102
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 36,725 1 000,00 36 725,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 614,36

638 K 783241RR001 Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné D++M m2 9,152 485,00 4 438,72

VV "v.č. 30 - výpisy výrobků, TZ"
VV nát2 (0,7+2*2)*(0,12+0,05*2)*2+(0,6+2*2)*(0,12+0,05*2)*7 9,152

639 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 16,968 75,00 1 272,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 16 - vyrovnávací rampa, TZ"
VV 0,733*7,32*2+0,768*7,32+0,196*1,57*2 16,968

640 K R783250001 zátěžový nátěr na bázi alhydové pryskyřice D+M m2 9,152 645,00 5 903,04

VV nát2 9,152

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 233 976,75

641 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 452,874 27,00 12 227,60 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV (13,1+5,8)*2,33*2 88,074
VV bom2 364,800
VV mal2 Součet 452,874

642 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 452,874 9,00 4 075,87 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV mal2 452,874

643 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 425,556 13,00 44 532,23 CS ÚRS 2017 01

VV om3 211,120
VV bed7 29,961
VV om7 2 877,164
VV om8 19,578
VV bom1 24,350
VV bom2 364,800
VV -mal1 -101,417
VV mal3 Součet 3 425,556

644 K 784181127 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 101,417 14,00 1 419,84 CS ÚRS 2017 01

VV bed7 29,961
VV "v.č. 02 - suterén - nová přístavba, TZ"
VV 3,2*2,65*2 16,960
VV "v.č. 03 - přízemí - nová přístavba, TZ"
VV 3,2*2*4,03 25,792
VV "v.č. 04 - patro - nová přístavba, TZ"
VV 4,16*2*3,45 28,704
VV mal1 Součet 101,417

645 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 425,556 44,00 150 724,46 CS ÚRS 2017 01

VV mal3 3 425,556

646 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 101,417 46,00 4 665,18 CS ÚRS 2017 01

VV mal1 101,417

647 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 
maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu 
středně sytém

m2 3 266,314 5,00 16 331,57 CS ÚRS 2017 01

VV om7 2 877,164
VV bom1 24,350
VV bom2 364,800
VV Součet 3 266,314
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 204 709,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 204 709,22 21,00% 252 988,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 457 698,16

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247011 - D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 204 709,22

PSV - Práce a dodávky PSV 1 204 709,22

    7211 - Zdravotechnické instalace 1 204 709,22

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247011 - D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 204 709,22

D PSV Práce a dodávky PSV 1 204 709,22
D 7211 Zdravotechnické instalace 1 204 709,22

1 K RR7211001 zdravotechnické instalace kpl 1,000 1 204 709,22 1 204 709,22

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"
VV 1 1,000

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247011 - D.1.4.1 - zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 604 656,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 604 656,97 21,00% 126 977,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 731 634,93

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247012 - D 1. 4. 2 - vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 604 656,97

PSV - Práce a dodávky PSV 604 656,97

    7351 - Ústřední vytápění 604 656,97

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247012 - D 1. 4. 2 - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 604 656,97

D PSV Práce a dodávky PSV 604 656,97
D 7351 Ústřední vytápění 604 656,97

1 K R735001 vytápění kpl 1,000 604 656,97 604 656,97

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"
VV 1 1,000

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247012 - D 1. 4. 2 - vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 958 182,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 958 182,13 21,00% 411 218,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 369 400,38

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247013 - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 958 182,13

7401 - Elektromontáže 1 958 182,13

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247013 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 958 182,13

D 7401 Elektromontáže 1 958 182,13
1 K R7401001 elektroinstalace kpl 1,000 1 958 182,13 1 958 182,13

VV "kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"
VV 1 1,000

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247013 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 784 722,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 784 722,47 21,00% 374 791,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 159 514,19

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-24702 - SO.2 - parkoviště

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 

 materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, 

 že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce 

 aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 

 zhotovitele.
 - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 784 722,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 784 722,47

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 101 908,42

    12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 191 133,84

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 777,88

    2 - Zakládání 38 236,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 203,00

    5 - Komunikace pozemní 561 831,33

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 206 172,23

    96 - Bourání konstrukcí 41 398,00

    997 - Přesun sutě 394 615,00

    998 - Přesun hmot 55 446,40

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-24702 - SO.2 - parkoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 784 722,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 784 722,47
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 101 908,42

1 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 150,000 63,00 9 450,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV bšd1 (17+8)*0,5*12 150,000

2 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 501,521 77,00 38 617,12 CS ÚRS 2017 01

VV basf11*1,1 501,521

3 K 113107244
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 455,928 93,00 42 401,30 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 31,45*(10,7+0,25)-10,7*5 290,878
VV Mezisoučet 290,878
VV 10,7*2+(5+8)*0,5*7+8*4+21*3,15 165,050
VV basf12 Mezisoučet 165,050
VV basf11 Součet 455,928

4 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 143,000 80,00 11 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 6+20+18+12+6+18+14*2+20+15 143,000

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-24702 - SO.2 - parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 191 133,84

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 9,000 271,00 2 439,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV kab1 7+2*1 9,000

6 K 122101401
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 16,505 91,00 1 501,96 CS ÚRS 2017 01

VV vyk1 basf12*0,1 16,505

7 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

m3 74,922 183,00 13 710,73 CS ÚRS 2017 01

VV bšd1*0,34*0,5 25,500
VV (8*3,5+15*6*0,5+5*1*0,5+5,74*4+18*2+15*1,5*0,5)*0,54*0,5 39,342
VV 24*2,8*0,3*0,5 10,080
VV odkop1 Součet 74,922

8 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 74,922 40,00 2 996,88 CS ÚRS 2017 01

VV odkop1 74,922

9 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 do 100 m3

m3 74,922 454,00 34 014,59 CS ÚRS 2017 01

VV odkop1 74,922

10 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 74,922 55,00 4 120,71 CS ÚRS 2017 01

VV odkop1 74,922

11 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3,240 612,00 1 982,88 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1*2 3,240

12 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 5,250 238,00 1 249,50 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV rýha2 70*0,3*0,5*0,5 5,250

13 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 5,250 252,00 1 323,00 CS ÚRS 2017 01

VV rýha2 5,250
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14 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 1,620 1 126,00 1 824,12 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1 kab1*0,6*0,6*0,5 1,620

15 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1,620 252,00 408,24 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1 1,620

16 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 5,250 433,00 2 273,25 CS ÚRS 2017 01

VV rýha2 5,250

17 K 132301109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
4

m3 5,250 389,00 2 042,25 CS ÚRS 2017 01

VV rýha2 5,250

18 K 132312101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 
soudržných

m3 1,620 1 484,00 2 404,08 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1 1,620

19 K 132312109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 1,620 389,00 630,18 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1 1,620

20 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 5,020 1 331,00 6 681,62 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 0,4*0,4*1*35*0,5 2,800
VV 0,6*0,6*0,6*13*0,5 1,404
VV 0,7*0,7*0,8*4*0,5+0,4*0,4*0,4*0,5 0,816
VV ša2 Součet 5,020

21 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 5,020 185,00 928,70 CS ÚRS 2017 01

VV ša2 5,020

22 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 5,020 1 966,00 9 869,32 CS ÚRS 2017 01

VV ša2 5,020

23 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 5,020 296,00 1 485,92 CS ÚRS 2017 01

VV ša2 5,020

24 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 20,540 102,00 2 095,08 CS ÚRS 2017 01

VV ša3 ša2*2+rýha2*2 20,540
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25 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na 
hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z 
horniny tř. 1 až 4

m3 3,240 1 120,00 3 628,80 CS ÚRS 2017 01

VV svis1 rýha1*2 3,240

26 K 162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 255,906 123,00 31 476,44 CS ÚRS 2017 01

VV "odvoz zeminy určené k zásypům na meziskládku"
VV zás1 66,020
VV zk1 61,933
VV zás3 Mezisoučet 127,953
VV "dovoz zeminy určené k zásypům z meziskládky"
VV zás1 66,020
VV zk1 61,933
VV Mezisoučet 127,953
VV Součet 255,906

27 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 58,936 265,00 15 618,04 CS ÚRS 2017 01

VV "odvoz přebytečné zeminy"
VV odkop1*2 149,844
VV ša3 20,540
VV -zás1 -66,020
VV -zk1 -61,933
VV svis21 Mezisoučet 42,431
VV "dovoz ornice"
VV vyk1 16,505
VV svis2 Součet 58,936

28 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 294,680 21,00 6 188,28 CS ÚRS 2017 01

VV svis2*5 294,680

29 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 127,953 215,00 27 509,90 CS ÚRS 2017 01

VV zás3 127,953

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 186,889 16,00 2 990,22 CS ÚRS 2017 01

VV svis2 58,936
VV zás3 127,953
VV Součet 186,889

31 K 171201211RR Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) m3 42,431 50,00 2 121,55

VV svis21 42,431
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32 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 69,260 110,00 7 618,60 CS ÚRS 2017 01

VV svis1 3,240
VV zás1 basf12*0,4 66,020
VV Součet 69,260

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 777,88

33 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 165,050 38,00 6 271,90 CS ÚRS 2017 01

VV basf12 165,050

34 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 165,050 21,00 3 466,05 CS ÚRS 2017 01

VV basf12 165,050

35 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 362,910 12,00 4 354,92 CS ÚRS 2017 01

VV bšd1 150,000
VV plan11 8*3,5+15*6*0,5+5*1*0,5+5,74*4+18*2+15*1,5*0,5 145,710
VV plan12 24*2,8 67,200
VV Součet 362,910

36 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 165,050 1,00 165,05 CS ÚRS 2017 01

VV basf12 165,050

37 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,952 105,00 519,96 CS ÚRS 2017 01

VV basf12*0,03 4,952

D 2 Zakládání 38 236,37

38 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku 
netříděného

m3 1,159 774,00 897,07 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 0,4*0,4*0,2*35*1,035 1,159

39 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 
16/20

m3 10,391 2 300,00 23 899,30 CS ÚRS 2017 01

VV ša2*2*1,035 10,391

40 K 275353121
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně 
polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu 
přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

kus 48,000 280,00 13 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV bed1 35+13 48,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 179 203,00
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41 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 
do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 48,000 150,00 7 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV bed1 48,000

42 M 553R422005 sloupek plotový průběžný poplastovaný v 2100 mm viz. tech. popis TZ kus 35,000 150,00 5 250,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 35 35,000

43 M 553R4220051 sloupek plotový vzpěrný poplastovaný  v systému oplocení viz. tech. popis TZ kus 13,000 150,00 1 950,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 13 13,000

44 K 348121221 Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 30,000 170,00 5 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 30 30,000

45 M 593R330001
prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 2450x300x50 mm vč. 
stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ

kus 33,000 333,00 10 989,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 30*1,1 33,000

46 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 
výšky do 1,6 m

m 70,000 170,00 11 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV pl1 70 70,000

47 M 313R275001
pletivo čtvercová oka z plotového systému v 1500 mm povrch. upravené viz. tech. 
popis TZ

m 77,000 43,00 3 311,00

VV pl1*1,1 77,000

48 M 313R275002 kompletní soubor doplňků pro montáž pletiva viz. tech. popis TZ ks 1,000 2 200,00 2 200,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000

49 K R3260001 statické posouzení kce oplocení výrobcem systému ks 1,000 3 000,00 3 000,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000

50 K R327001
atyp. 2kř brána v systému oplocení 6000 x 1500 mm tech. par. TZ, vč. všech doplňků 
a nos. sloupků vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 26 500,00 26 500,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000

51 K R327002
pojezdová brána š 6000 mm s el. pohonem tech. par. TZ, vč. všech doplňků, nos. 
sloupků a připojení na elektoinst. vč. všech souv. dodávek a prací D+M

ks 1,000 98 500,00 98 500,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000

52 K 388271200 Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy 3-otvorových m 9,000 87,00 783,00
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VV kab1 9,000

53 M 592131001 žlab kabelový betonový dl. 1 m kus 9,000 150,00 1 350,00

VV kab1 9,000

54 M 592131031 deska krycí kab. žlabu dl. 1 m kus 9,000 26,00 234,00

VV kab1 9,000

55 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 27,000 13,00 351,00

VV kab1*3 27,000

56 K R450001 přeložení kabelů do betonových žlabů m 9,000 65,00 585,00

VV kab1 9,000

D 5 Komunikace pozemní 561 831,33

57 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 134,400 115,00 15 456,00 CS ÚRS 2017 01

VV plan12*2 134,400

58 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 295,710 150,00 44 356,50 CS ÚRS 2017 01

VV šd11 295,710

59 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 295,710 174,00 51 453,54 CS ÚRS 2017 01

VV bšd1 150,000
VV plan11 145,710
VV šd11 Součet 295,710

60 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

m2 295,710 560,00 165 597,60 CS ÚRS 2017 01

VV šd11 295,710

61 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 61,933 318,00 19 694,69 CS ÚRS 2017 01

VV dl1*0,5*0,5 57,613
VV obr2*0,3*0,3 4,320
VV zk1 Součet 61,933

62 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 
kg/m2

m2 295,710 43,00 12 715,53 CS ÚRS 2017 01

VV šd11 295,710

63 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 
kg/m2

m2 295,710 28,00 8 279,88 CS ÚRS 2017 01

VV šd11 295,710

64 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 295,710 280,00 82 798,80 CS ÚRS 2017 01

VV šd11 295,710

65 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 295,710 398,00 117 692,58 CS ÚRS 2017 01

VV šd11 295,710

Strana 110 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

66 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 52,800 224,00 11 827,20 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV dl2 24*2,2 52,800

67 M 592453RR090 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená m2 1,236 486,00 600,70

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV dl22 3*0,4*1,03 1,236

68 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 53,148 220,00 11 692,56 CS ÚRS 2017 01

VV dl2*1,03 54,384
VV -dl22 -1,236
VV Součet 53,148

69 K R510001
příplatek za plynulé napojení nové dlažby na stávající chodník vč. všech souv. 
dodávek a prací D+M 

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000

70 K R520001 výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M m 123,450 135,00 16 665,75

VV řez1 123,450

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 206 172,23

71 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 3,000 174,00 522,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 3 3,000

72 M 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm kus 1,000 1 015,00 1 015,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000

73 M 404442RR070 značka svislá reflexní IP 13 + MPS kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 2 2,000

74 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2 kus 1,000 3 862,00 3 862,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000

75 M 404452RR030 zrcadlo dopravní čtvercové kus 1,000 3 927,00 3 927,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 1 1,000
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76 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 3,000 434,00 1 302,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 2+1 3,000

77 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 kus 3,000 664,00 1 992,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 2+1 3,000

78 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 2+1 3,000

79 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 3,000 25,00 75,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 2+1 3,000

80 K 915111112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexní

m 176,000 75,00 13 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 5*(8+5+8+11) 160,000
VV 0,5*(8+5+8+11) 16,000
VV zn1 Součet 176,000

81 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
retroreflexní

m2 4,500 535,00 2 407,50 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV zn2 1,5*1,5*2 4,500

82 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože 
z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 
mm

m 230,450 106,00 24 427,70 CS ÚRS 2017 01

VV obr1 199,000
VV 31,45 31,450
VV dl1 Součet 230,450

83 M 592185840 přídlažba 50x25x8 cm kus 237,364 58,00 13 767,11 CS ÚRS 2017 01

VV dl1*1,03 237,364

84 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 176,000 10,00 1 760,00 CS ÚRS 2017 01

VV zn1 176,000

85 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 4,500 46,00 207,00 CS ÚRS 2017 01

VV zn2 4,500

Strana 112 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

86 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 199,000 245,00 48 755,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV obr1 25+11+19+26+29+24+16+15+12+19+3 199,000

87 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 204,970 136,00 27 875,92 CS ÚRS 2017 01

VV obr1*1,03 204,970

88 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 48,000 131,00 6 288,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV obr2 24*2 48,000

89 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 49,440 113,00 5 586,72 CS ÚRS 2017 01

VV obr2*1,03 49,440

90 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

m3 18,933 2 369,00 44 852,28 CS ÚRS 2017 01

VV obr1*0,3*0,1 5,970
VV dl1*0,5*0,1 11,523
VV obr2*0,3*0,1 1,440
VV Součet 18,933

D 96 Bourání konstrukcí 41 398,00

91 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 123,450 140,00 17 283,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV řez1 29+20+7+10+17+9+31,45 123,450

92 K 966008222
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového 
nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm

m 6,000 90,00 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 6 6,000

93 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 
2,50 m zabetonovaných

kus 45,000 245,00 11 025,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 45 45,000

94 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 85,000 130,00 11 050,00 CS ÚRS 2017 01

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
VV 85 85,000

95 K R9190001 DMTŽ a zaslepení potrubí - napojení demont. odvod. žlabu na stáv. kanalizaci ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV " v.č. 950 - situace parkoviště, TZ"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 394 615,00

96 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 356,882 150,00 53 532,30 CS ÚRS 2017 01

VV sut1 66+290,882 356,882

97 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 353,230 10,00 53 532,30 CS ÚRS 2017 01

VV sut1*15 5 353,230

98 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 205,168 150,00 30 775,20 CS ÚRS 2017 01

VV sut2 205,168 205,168

99 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 077,520 10,00 30 775,20 CS ÚRS 2017 01

VV sut2*15 3 077,520

100 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 45,050 150,00 6 757,50 CS ÚRS 2017 01

VV sut3 29,315+15,735 45,050

101 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 675,750 10,00 6 757,50 CS ÚRS 2017 01

VV sut3*15 675,750

102 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 562,050 100,00 56 205,00 CS ÚRS 2017 01

VV sut1 356,882
VV sut2 205,168
VV sut4 Součet 562,050

103 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 45,050 100,00 4 505,00 CS ÚRS 2017 01

VV sut3 45,050

104 K 997221RR045 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 607,100 250,00 151 775,00

VV sut4 562,050
VV sut3 45,050
VV Součet 607,100

D 998 Přesun hmot 55 446,40

105 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 554,464 100,00 55 446,40 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 014 213,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 014 213,76 21,00% 212 984,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 227 198,65

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247031 - SO.3 - inženýrské sítě - vodovod

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 

 materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, 

 že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce 

 aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 

 zhotovitele.
 - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 014 213,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 009 919,56

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 247 636,60

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 129 583,80

    4 - Vodorovné konstrukce 12 932,73

    5 - Komunikace pozemní 224 936,90

    8 - Trubní vedení 229 641,68

    96 - Bourání konstrukcí 23 786,00

    997 - Přesun sutě 104 100,00

    998 - Přesun hmot 37 301,85

M - Práce a dodávky M 4 294,20

    21-M - Elektromontáže 3 199,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 094,60

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247031 - SO.3 - inženýrské sítě - vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 014 213,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 009 919,56
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 247 636,60

1 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 125,038 318,00 39 762,08 CS ÚRS 2017 01

VV svis1 125,038

2 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 62,519 204,00 12 753,88 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV rýha1 84,2*1,1*1,35*0,5 62,519

3 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 62,519 33,00 2 063,13 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1 62,519

4 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 62,519 391,00 24 444,93 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1 62,519

5 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 4

m3 62,519 66,00 4 126,25 CS ÚRS 2017 01

VV rýha1 62,519

6 K 151821111
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a 
odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m

m2 227,340 116,00 26 371,44 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV paž1 84,2*1,35*2 227,340

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247031 - SO.3 - inženýrské sítě - vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 151821211
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za 
první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111

m2 682,020 15,00 10 230,30 CS ÚRS 2017 01

VV paž1*3 682,020

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 125,038 52,00 6 501,98 CS ÚRS 2017 01

VV svis1 rýha1*2 125,038

9 K 162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 150,046 123,00 18 455,66 CS ÚRS 2017 01

VV "odvoz zeminy na meziskládku a zpět"
VV zás1*2 150,046

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 50,015 265,00 13 253,98 CS ÚRS 2017 01

VV svis1 125,038
VV -zás1 -75,023
VV vodor1 Součet 50,015

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 250,075 21,00 5 251,58 CS ÚRS 2017 01

VV vodor1*5 250,075

12 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 75,023 215,00 16 129,95 CS ÚRS 2017 01

VV zás1 75,023

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 125,038 16,00 2 000,61 CS ÚRS 2017 01

VV vodor1 50,015
VV zás1 75,023
VV Součet 125,038

14 K 171201211RR Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) m3 50,015 50,00 2 500,75

VV vodor1 50,015

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 75,023 110,00 8 252,53 CS ÚRS 2017 01

VV svis1 125,038
VV -lože1 -13,893
VV -obsyp11 -36,122
VV zás1 Součet 75,023

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 36,122 467,00 16 868,97 CS ÚRS 2017 01

Strana 118 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV obsyp11 84,2*1,1*0,39 36,122

17 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 72,244 210,00 15 171,24 CS ÚRS 2017 01

VV obsyp11*2 72,244

18 K 175101209
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 
4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 75,023 293,00 21 981,74 CS ÚRS 2017 01

VV zás1 75,023

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 126,300 12,00 1 515,60 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 129 583,80

20 K 113107164
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 126,300 603,00 76 158,90 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV bšd11 84,2*1,5 126,300

21 K 113107184
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 126,300 423,00 53 424,90 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

D 4 Vodorovné konstrukce 12 932,73

22 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 13,893 793,00 11 017,15 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV lože1 84,2*1,1*0,15 13,893

23 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 0,192 2 357,00 452,54 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV 0,2*0,2*0,3*16 0,192

24 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 3,840 381,00 1 463,04 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV 0,2*0,3*4*16 3,840

D 5 Komunikace pozemní 224 936,90

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 126,300 150,00 18 945,00 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 126,300 174,00 21 976,20 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

27 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

m2 126,300 560,00 70 728,00 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

28 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 
kg/m2

m2 126,300 43,00 5 430,90 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

29 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 
kg/m2

m2 126,300 28,00 3 536,40 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

30 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 126,300 280,00 35 364,00 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

31 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 126,300 398,00 50 267,40 CS ÚRS 2017 01

VV bšd11 126,300

32 K R520001 výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M m 169,900 110,00 18 689,00

VV řez1 169,900

D 8 Trubní vedení 229 641,68

33 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 14,000 332,00 4 648,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV tv1 1 1,000
VV 2+4+5+1+1 13,000
VV Součet 14,000

34 M 552R5340064 č. 8550 FFR 80/65 kus 4,000 2 528,00 10 112,00

VV tv1*4 4,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

35 M 552R53400647 č. 8540 FFK 90, 1 1,25 kus 1,000 2 550,00 2 550,00

VV tv1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

36 M 552R5340063 č. 8500 FF80, dl. 400 kus 2,000 3 080,00 6 160,00

VV tv1*2 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

37 M 552R53400638 č. 8500 FF80, dl. 1000 kus 1,000 5 829,00 5 829,00

VV tv1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

38 M 552R516010 č. 0400 DN 80 kus 4,000 2 650,00 10 600,00

VV tv1*4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

39 M 552R5160111 č. 0400,  DN 65 kus 1,000 2 450,00 2 450,00

VV tv1 1,000

40 M 552R516017 č. 5049 - N 80 kus 1,000 2 950,00 2 950,00

VV tv1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

41 K 857243131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 80

kus 8,000 480,00 3 840,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV tv2 1 1,000
VV 7 7,000
VV Součet 8,000

42 M 552R534005 č. 8510 T80/80 kus 7,000 3 600,00 25 200,00

VV tv2*7 7,000

43 M 552R5340051 č. 8520 TT 80 kus 1,000 3 700,00 3 700,00

VV tv2 1,000

44 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 84,200 57,00 4 799,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV pot1 84,2 84,200

45 M 286136RR010 potrubí vodovodní IPE 90x8,2 m 92,031 222,00 20 430,88

VV pot1*1,093 92,031

46 K 871241RR001 Demontáž potrubí vodovodního m 21,290 100,00 2 129,00

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV 21,29 21,290
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

47 K 891231112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65

kus 2,000 633,00 1 266,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV tv3 2 2,000

48 M 422R236002 č. 4000 Š 65 kus 2,000 5 500,00 11 000,00

VV tv3 2,000

49 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 11,000 711,00 7 821,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV tv41 3 3,000
VV 3 3,000
VV tv42 5 5,000
VV Součet 11,000

50 M 552R408004 č. 7800 ruční kolo k šoupátkům kus 5,000 261,00 1 305,00

VV tv42 5,000

51 M 422R236001 č. 4000 Š 80 kus 3,000 6 352,00 19 056,00

VV tv41 3,000

52 M 422R2360017 č. 4000 E, Š 80 kus 3,000 5 200,00 15 600,00

VV tv41 3,000

53 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) 
DN 80

kus 1,000 323,00 323,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV tv6 1 1,000

54 M 422735RR900 č.5073, hydrant podzemní DN80 kus 1,000 9 450,00 9 450,00

VV tv6 1,000

55 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 84,200 19,00 1 599,80 CS ÚRS 2017 01

VV pot1 84,200

56 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 84,200 63,00 5 304,60 CS ÚRS 2017 01

VV pot1 84,200

57 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 6 823,00 20 469,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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58 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,000 368,00 1 104,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV tv5 3 3,000

59 M 422913RR020 č. 2050, uliční poklop teleskopický kus 3,000 2 513,00 7 539,00

VV tv5 3,000

60 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 882,00 882,00 CS ÚRS 2017 01

VV tv6 1,000

61 M 422914RR0120
 č. 1950, poklop  hydrantový

kus 1,000 1 592,00 1 592,00

VV tv6 1,000

62 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 2,000 216,00 432,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV 2 2,000

63 K R8995001 kompletní demontáž stáv. vystrojení vodoměrné šachty ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV 1 1,000

64 K R899713003 vodoměr Qn = 63 m3/hod DN 65 50 D+M kus 1,000 11 200,00 11 200,00

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV 1 1,000

65 M 422R2360031 č. 9500  zemní souprava teleskop DN 80 kus 3,000 1 100,00 3 300,00

VV "v.č. 802 - kladečský plán navrženého vodovodu, TZ"
VV 3 3,000

D 96 Bourání konstrukcí 23 786,00

66 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 169,900 140,00 23 786,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 801 - podélný profil vodovodu, TZ"
VV řez1 84,2*2+1,5 169,900

D 997 Přesun sutě 104 100,00

67 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 73,254 200,00 14 650,80 CS ÚRS 2017 01

VV sut1 73,254 73,254

68 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 098,810 10,00 10 988,10 CS ÚRS 2017 01

VV sut1*15 1 098,810

69 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 56,871 200,00 11 374,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV sut2 56,835+0,036 56,871

70 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 853,065 10,00 8 530,65 CS ÚRS 2017 01

VV sut2*15 853,065

71 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 130,125 100,00 13 012,50 CS ÚRS 2017 01

VV sut1 73,254
VV sut2 56,871
VV sut3 Součet 130,125

72 K 997221RR045 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 130,125 350,00 45 543,75

VV sut3 130,125

D 998 Přesun hmot 37 301,85

73 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 248,679 150,00 37 301,85 CS ÚRS 2017 01

D M Práce a dodávky M 4 294,20
D 21-M Elektromontáže 3 199,60

74 K R210001 montáž vodičů uložených volně CY 6 mm2 uložených volně m 84,200 25,00 2 105,00

VV pot1 84,200

75 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 84,200 13,00 1 094,60 CS ÚRS 2017 01

VV pot1 84,200

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 094,60

76 K R459961001 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm - modrá (voda) D+M m 84,200 13,00 1 094,60

VV pot1 84,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 228 901,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 228 901,91 21,00% 48 069,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 276 971,31

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247032 - SO.3 - inženýrské sítě -  splašková kanalizace

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, 
doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout 
zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a 

 materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomocí Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, 

 že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce 

 aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 

 zhotovitele.
 - Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 228 901,91

HSV - Práce a dodávky HSV 228 901,91

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 45 055,29

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 26 111,70

    4 - Vodorovné konstrukce 1 935,77

    5 - Komunikace pozemní 45 481,35

    8 - Trubní vedení 76 834,00

    96 - Bourání konstrukcí 4 991,00

    997 - Přesun sutě 20 971,20

    998 - Přesun hmot 7 521,60

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247032 - SO.3 - inženýrské sítě -  splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 228 901,91

D HSV Práce a dodávky HSV 228 901,91
D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 45 055,29

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 13,534 205,00 2 774,47 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV 13*(1,56+1,22)*0,5*1,25*0,5 11,294
VV 2*2*1,12*0,5 2,240
VV rýha2 Součet 13,534

2 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 13,534 33,00 446,62 CS ÚRS 2017 01

VV rýha2 13,534

3 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 13,534 390,00 5 278,26 CS ÚRS 2017 01

VV rýha2 13,534

4 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 4

m3 13,534 66,00 893,24 CS ÚRS 2017 01

VV rýha2 13,534

5 K 151821111
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a 
odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m

m2 49,520 116,00 5 744,32 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV paž2 13*1,56*2+2*1,12*4 49,520

6 K 151821211
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za 
první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111

m2 148,560 15,00 2 228,40 CS ÚRS 2017 01

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247032 - SO.3 - inženýrské sítě -  splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV paž2*3 148,560

7 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 27,068 52,00 1 407,54 CS ÚRS 2017 01

VV svis2 rýha2*2 27,068

8 K 162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 34,634 123,00 4 259,98 CS ÚRS 2017 01

VV "odvoz zeminy na meziskládku a zpět"
VV zás2*2 34,634

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,751 265,00 2 584,02 CS ÚRS 2017 01

VV svis2 27,068
VV -zás2 -17,317
VV vodor2 Součet 9,751

10 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 48,755 21,00 1 023,86 CS ÚRS 2017 01

VV vodor2*5 48,755

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 17,317 215,00 3 723,16 CS ÚRS 2017 01

VV zás2 17,317

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,068 16,00 433,09 CS ÚRS 2017 01

VV vodor2 9,751
VV zás2 17,317
VV Součet 27,068

13 K 171201211RR Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) m3 9,751 50,00 487,55

VV vodor2 9,751

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,317 110,00 1 904,87 CS ÚRS 2017 01

VV svis2 27,068
VV -lože2 -2,438
VV -obsyp2 -7,313
VV zás2 Součet 17,317

15 K 175101209
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 
4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 17,317 293,00 5 073,88 CS ÚRS 2017 01

VV zás2 17,317
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,313 467,00 3 415,17 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV obsyp2 13*1,25*0,45 7,313

17 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 14,626 210,00 3 071,46 CS ÚRS 2017 01

VV obsyp2*2 14,626

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 25,450 12,00 305,40 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 26 111,70

19 K 113107124
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 25,450 603,00 15 346,35 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV bšd21 13*1,65+2*2 25,450

20 K 113107144
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 25,450 423,00 10 765,35 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

D 4 Vodorovné konstrukce 1 935,77

21 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 2,438 794,00 1 935,77 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV lože2 13*1,25*0,15 2,438

D 5 Komunikace pozemní 45 481,35

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 25,450 150,00 3 817,50 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 25,450 174,00 4 428,30 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

24 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

m2 25,450 560,00 14 252,00 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

25 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 
kg/m2

m2 25,450 43,00 1 094,35 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

26 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 
kg/m2

m2 25,450 28,00 712,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bšd21 25,450

27 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 25,450 280,00 7 126,00 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

28 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 25,450 398,00 10 129,10 CS ÚRS 2017 01

VV bšd21 25,450

29 K R520001 výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M m 35,650 110,00 3 921,50

VV řez2 35,650

D 8 Trubní vedení 76 834,00

30 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním jednoosých DN 150

kus 1,000 97,00 97,00 CS ÚRS 2017 01

VV út1 1,000

31 M 597109640 koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém F kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

VV út1 1,000

32 K 837314111
Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 
150

kus 1,000 1 464,00 1 464,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV út1 1 1,000

33 M 597106320 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F m 1,000 466,00 466,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV 1 1,000

34 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 13,000 151,00 1 963,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV pot2 13 13,000

35 K 877310430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150

kus 1,000 72,00 72,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV tv1 1 1,000

36 M 286115280 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 1,000 425,00 425,00 CS ÚRS 2017 01

VV tv1 1,000

37 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 13,000 24,00 312,00 CS ÚRS 2017 01

VV pot2 13,000

38 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 6 823,00 13 646,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV 2 2,000
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39 K 892351RR011 Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí m 13,000 1 732,00 22 516,00

VV pot2 13,000

40 K 894812201
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno 
(DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

kus 1,000 8 146,00 8 146,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV ša1 1 1,000

41 K 894812232
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 8 764,00 8 764,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša1 1,000

42 K 894812241
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

kus 1,000 8 146,00 8 146,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša1 1,000

43 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša1 1,000

44 K 894812262
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový 
(pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)

kus 1,000 9 957,00 9 957,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 991,00

45 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 35,650 140,00 4 991,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 803 - podélný profil splaškové kanalizace, TZ"
VV řez2 13*2+1,65+2*4 35,650

D 997 Přesun sutě 20 971,20

46 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 14,761 200,00 2 952,20 CS ÚRS 2017 01

VV sut11 14,761 14,761

47 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 221,415 10,00 2 214,15 CS ÚRS 2017 01

VV sut11*15 221,415

48 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 11,453 200,00 2 290,60 CS ÚRS 2017 01

VV sut21 11,453 11,453

49 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 171,795 10,00 1 717,95 CS ÚRS 2017 01

VV sut21*15 171,795

50 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 26,214 100,00 2 621,40 CS ÚRS 2017 01
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VV sut11 14,761
VV sut21 11,453
VV sut3 Součet 26,214

51 K 997221RR045 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 26,214 350,00 9 174,90

VV sut3 26,214

D 998 Přesun hmot 7 521,60

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 50,144 150,00 7 521,60 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 393 117,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 393 117,54 21,00% 82 554,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 475 672,22

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247033 - SO.3 - inženýrské sítě - dešťová kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 393 117,54

HSV - Práce a dodávky HSV 393 117,54

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 33 192,00

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 62 353,25

    4 - Vodorovné konstrukce 3 403,08

    5 - Komunikace pozemní 81 629,83

    8 - Trubní vedení 151 750,40

    96 - Bourání konstrukcí 8 871,80

    997 - Přesun sutě 39 764,80

    998 - Přesun hmot 12 152,38

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247033 - SO.3 - inženýrské sítě - dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 393 117,54

D HSV Práce a dodávky HSV 393 117,54
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 33 192,00

1 K 113107124
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 45,719 303,00 13 852,86 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV bšd3 22,86*1,65+2*2*2 45,719

2 K 113107144
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 45,719 423,00 19 339,14 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 62 353,25

3 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3,400 618,00 2 101,20 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV 2*1,25*1,36 3,400

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 17,899 204,00 3 651,40 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV 7,02*(1,36+0,89)*0,5*1,25*0,5+15,84*(0,89+0,84)*0,5*1,25*0,5 13,499
VV 2*2*1,36*0,5+2*2*0,84*0,5 4,400
VV rýha3 Součet 17,899

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-247033 - SO.3 - inženýrské sítě - dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 17,899 33,00 590,67 CS ÚRS 2017 01

VV rýha3 17,899

6 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 17,899 391,00 6 998,51 CS ÚRS 2017 01

VV rýha3 17,899

7 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 4

m3 17,899 66,00 1 181,33 CS ÚRS 2017 01

VV rýha3 17,899

8 K 151821111
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a 
odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m

m2 64,890 116,00 7 527,24 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV paž3 7,02*1,36*2+15,84*0,89*2+2*1,36*4+2*0,84*4 64,890

9 K 151821211
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za 
první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111

m2 129,780 15,00 1 946,70 CS ÚRS 2017 01

VV paž3*2 129,780

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 35,798 52,00 1 861,50 CS ÚRS 2017 01

VV svis3 rýha3*2 35,798

11 K 162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 34,448 123,00 4 237,10 CS ÚRS 2017 01

VV "odvoz zeminy na meziskládku a zpět"
VV zás3*2 34,448

12 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 18,574 265,00 4 922,11 CS ÚRS 2017 01

VV svis3 35,798
VV -zás3 -17,224
VV vodor3 Součet 18,574

13 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 92,870 21,00 1 950,27 CS ÚRS 2017 01

VV vodor3*5 92,870

14 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 17,224 215,00 3 703,16 CS ÚRS 2017 01

VV zás3 17,224

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,798 16,00 572,77 CS ÚRS 2017 01

VV vodor3 18,574
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zás3 17,224
VV Součet 35,798

16 K 171201211RR Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) m3 18,574 50,00 928,70

VV vodor3 18,574

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,224 110,00 1 894,64 CS ÚRS 2017 01

VV svis3 35,798
VV -lože3 -4,286
VV -obsyp3 -14,288
VV zás3 Součet 17,224

18 K 175101209
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 
4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 17,224 294,00 5 063,86 CS ÚRS 2017 01

VV zás3 17,224

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 14,288 467,00 6 672,50 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV obsyp3 22,86*1,25*0,5 14,288

20 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 28,576 210,00 6 000,96 CS ÚRS 2017 01

VV obsyp3*2 28,576

21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 45,719 12,00 548,63 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

D 4 Vodorovné konstrukce 3 403,08

22 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 4,286 794,00 3 403,08 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV lože3 22,86*1,25*0,15 4,286

D 5 Komunikace pozemní 81 629,83

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 45,719 150,00 6 857,85 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 45,719 174,00 7 955,11 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

25 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

m2 45,719 560,00 25 602,64 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

26 K 573111115
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 
kg/m2

m2 45,719 43,00 1 965,92 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

27 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 
kg/m2

m2 45,719 28,00 1 280,13 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

28 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 45,719 280,00 12 801,32 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

29 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 45,719 398,00 18 196,16 CS ÚRS 2017 01

VV bšd3 45,719

30 K R520001 výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M m 63,370 110,00 6 970,70

VV řez3 63,370

D 8 Trubní vedení 151 750,40

31 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 22,860 234,00 5 349,24 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV pot3 22,86 22,860

32 K 877350410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
kolen DN 200

kus 3,000 85,00 255,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV tv11 1 1,000
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

33 M 286113660 koleno kanalizace plastové KG 200x45° kus 2,000 224,00 448,00 CS ÚRS 2017 01

VV tv11*2 2,000

34 M 286113670 koleno kanalizace plastové KG 200x67° kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2017 01

VV tv11 1,000

35 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 22,860 24,00 548,64 CS ÚRS 2017 01

VV pot3 22,860

36 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 4,000 6 824,00 27 296,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV 4 4,000

37 K 892351RR011 Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí m 22,860 1 732,00 39 593,52

VV pot3 22,860

38 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 910,00 1 910,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV ša4 1,000

39 M 592241670 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 2 011,00 2 011,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša4 1,000

40 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 2 942,00 2 942,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša4 1,000

41 M 592243RR080 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm kus 1,000 8 166,00 8 166,00

VV ša4 1,000

42 K 894812201
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno 
(DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

kus 1,000 8 146,00 8 146,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV ša3 1 1,000

43 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 8 146,00 8 146,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša3 1,000

44 K 894812241
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

kus 1,000 1 584,00 1 584,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša3 1,000

45 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša3 1,000

46 K 894812262
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový 
(pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)

kus 1,000 9 375,00 9 375,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša3 1,000

47 K 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm kus 1,000 9 116,00 9 116,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV vp1 1 1,000

48 K 899103111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 
150 kg

kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša4 1,000

49 M 286619350 poklop šachtový litinový 600 D400 kus 1,000 6 026,00 6 026,00 CS ÚRS 2017 01

VV ša4 1,000

50 K 899202111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 
100 kg

kus 1,000 742,00 742,00 CS ÚRS 2017 01

VV vp1 1,000

51 M 286619RR003 dvojitá mříž na horskou vpusť kus 1,000 10 035,00 10 035,00

52 K 895931RR011 demontáž vpusti kanalizačních horské z betonu kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1 1,000

53 K 895931RR012 zaslepení přípojky od bourané vpusti kanalizačních horské kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV 1 1,000

54 K 895931RR013
kompletní přerušení potrubí stáv. areálové jednotné kanalizace pro osazení nové 
šachty vč. všech souv. dodávek a prací D+M

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV ša4 1 1,000

55 K 895931RR014
kompletní napojení potrubí stáv. areálové jednotné kanalizace do nové šachty vč. 
všech souv. dodávek a prací D+M

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV ša4*2 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 8 871,80

56 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 63,370 140,00 8 871,80 CS ÚRS 2017 01

VV "v.č. 804 - podélný profil dešťové kanalizace, TZ"
VV řez3 22,86*2+1,65+2*4*2 63,370

D 997 Přesun sutě 39 764,80

57 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 26,517 200,00 5 303,40 CS ÚRS 2017 01

VV sut1 26,517 26,517

58 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 397,755 10,00 3 977,55 CS ÚRS 2017 01

VV sut1*15 397,755

59 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 23,189 200,00 4 637,80 CS ÚRS 2017 01

VV sut21 20,574+2,615 23,189

60 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 347,835 10,00 3 478,35 CS ÚRS 2017 01

VV sut21*15 347,835

61 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 49,706 100,00 4 970,60 CS ÚRS 2017 01

VV sut1 26,517
VV sut21 23,189
VV sut32 Součet 49,706

62 K 997221RR045 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 49,706 350,00 17 397,10

VV sut32 49,706
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J.cena 
[CZK]
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Cenová 
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D 998 Přesun hmot 12 152,38

63 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 97,219 125,00 12 152,38 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 794 940,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 794 940,00 21,00% 376 937,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 171 877,40

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-274015 - D 1. 4. 5 - klimatizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 794 940,00

Ostatní - Ostatní 1 794 940,00

    N001 - Klimatizace - venkovní jednotka 584 000,00

    N002 - Klimatizace - vnitřní  jednotky VRV systému 802 200,00

    N003 - Klimatizace - příslušenství 176 100,00

    N004 - Klimatizace - ostatní 232 640,00

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-274015 - D 1. 4. 5 - klimatizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 794 940,00

D Ostatní Ostatní 1 794 940,00
D N001 Klimatizace - venkovní jednotka 584 000,00

1 K RR120001 venkovní kondenzační jednotka VRV systému ks 1,000 584 000,00 584 000,00

VV "chladící výkon 72,8 kW"
VV "rozměry (d/š/v) 1295/765/1795 mm"
VV "hmotnost 350 kg"
VV "hl. ak. tlaku 66 dBA v 1 m"
VV "provozní rozsah CH/TOP - -5-48/-25-25 st. C"
VV "3*400 V/18,9 kW"
VV 1 1,000

D N002 Klimatizace - vnitřní  jednotky VRV systému 802 200,00

2 K RR120002 vnitřní kazetová jednotka ks 17,000 28 200,00 479 400,00

VV " výkon CH 2,2 kW"
VV "rozměry (d/š/v) 575/250/575 mm"
VV "rozměry krycí panel 670 x 45 x 670 mm
VV "hmotnost 11+2,7  kg"
VV "napájení 230V/50 Hz"
VV "příkon 18 W"
VV "R410a"
VV "vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu"
VV 17 17,000

3 K RR120003 vnitřní kazetová jednotka ks 2,000 29 400,00 58 800,00

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-274015 - D 1. 4. 5 - klimatizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV " výkon CH 2,8 kW"
VV "rozměry (d/š/v) 575/250/575 mm"
VV "rozměry krycí panel 670 x 45 x 670 mm
VV "hmotnost 12  kg"
VV "napájení 230V/1f/50 Hz"
VV "příkon 18 W"
VV "R410a"
VV "vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu"
VV 2 2,000

4 K RR120004 vnitřní kazetová jednotka ks 5,000 32 300,00 161 500,00

VV " výkon CH 3,6 kW"
VV "rozměry (d/š/v) 575/250/575 mm"
VV "rozměry krycí panel 670 x 45 x 670 mm
VV "hmotnost 12  kg"
VV "napájení 230V/1f/50 Hz"
VV "příkon 20 W"
VV "R410a"
VV "vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu"
VV 5 5,000

5 K RR120005 vnitřní nástěnná jednotka ks 5,000 20 500,00 102 500,00

VV " výkon CH 2,2 kW"
VV "rozměry (d/š/v) 750/249/246 mm"
VV "hmotnost 8,1  kg"
VV "napájení 230V/1f/50 Hz"
VV "příkon 15 W"
VV "R410a"
VV 5 5,000

D N003 Klimatizace - příslušenství 176 100,00

6 K RR120006 příslušenství - Refnet 70 - 98 kW ks 1,000 11 000,00 11 000,00

VV 1 1,000

7 K RR120007 příslušenství - Refnet 40 - 45 kW ks 1,000 7 500,00 7 500,00

VV 1 1,000

8 K RR120008 příslušenství - Refnet 15 - 40 kW ks 6,000 2 400,00 14 400,00

VV 6 6,000

9 K RR120009 příslušenství - Refnet 0 - 15 kW ks 20,000 2 200,00 44 000,00

VV 20 20,000

10 K RR120010 příslušenství -čerpadlo kondenzátu pro nástěnné jednotky ks 5,000 3 600,00 18 000,00

VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K RR120011 příslušenství - infra ovladač ks 29,000 2 800,00 81 200,00

VV 29 29,000

D N004 Klimatizace - ostatní 232 640,00

12 K RR120012 Cu potrubí chladiva vč. kotvení a izolace DN 6 m 140,000 100,00 14 000,00

VV 140 140,000

13 K RR120013 Cu potrubí chladiva vč. kotvení a izolace DN 10 m 100,000 120,00 12 000,00

VV 100 100,000

14 K RR120014 Cu potrubí chladiva vč. kotvení a izolace DN 12 m 150,000 160,00 24 000,00

VV 150 150,000

15 K RR120015 Cu potrubí chladiva vč. kotvení a izolace DN 16 m 82,000 200,00 16 400,00

VV 82 82,000

16 K RR120016 Cu potrubí chladiva vč. kotvení a izolace DN 18 m 32,000 245,00 7 840,00

VV 32 32,000

17 K RR120017 Cu potrubí chladiva vč. kotvení a izolace DN 28 m 13,000 450,00 5 850,00

VV 13 13,000

18 K RR120018 Cu potrubí chladiva vč. kotvení a izolace DN 35 m 15,000 800,00 12 000,00

VV 15 15,000

19 K RR120019 plastový žlab kabelový vč. víka 100 x 50 mm m 25,000 400,00 10 000,00

VV 25 25,000

20 K RR120020 plechový žlab vč. víka - MARS 125 x 100 mm m 12,000 600,00 7 200,00

VV 12 12,000

21 K RR120021 komunikační kabeláž 0,75 - 1,5 mm2 m 270,000 25,00 6 750,00

VV 270 270,000

22 K RR120022 chladivo R410A kg 24,000 2 400,00 57 600,00

VV 24 24,000

23 K RR120023 montážní a kotevní materiál kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1 1,000

24 K RR120024 úklid pracoviště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

25 K RR120025 staveništní doprava (jeřábnické práce) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000

26 K RR120026 mimostaveništní doprava kpl 1,000 18 000,00 18 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1 1,000

27 K RR120027 vstupní revize chladícího okruhu vč. založení revizní knihy kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

28 K RR120028 technická příprava výroby kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

29 K RR120029 koordinační činnost hod 30,000 300,00 9 000,00

VV 30 30,000

30 K RR120030 projektová dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

31 K RR120031 předávací dokumentace, zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 69 14 CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: IČ:

KSÚS Vysočiny DIČ:

Uchazeč: IČ: 48531235

INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ48531235

Projektant: IČ:

Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 300 000,00 21,00% 63 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 000,00

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-27404 - vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 300 000,00

OST - Ostatní 300 000,00

    O01 - Ostatní 155 000,00

    O02 - Vedlejší náklady 145 000,00

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-27404 - vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 13.09.2018

Zadavatel: KSÚS Vysočiny Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o.,Brněnská 48, Jihlava
Uchazeč: INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 300 000,00

D OST Ostatní 300 000,00
D O01 Ostatní 155 000,00

1 K R10001 geodetické vytyčení kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV
vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice 
pozemku,

VV vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měřění
VV 1 1,000

2 K R10002 projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"

VV
"předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě na CD - formát xls, 
doc, pdf a zároveň dwg"

VV 1 1,000

3 K R10003 geometrický plán kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV
geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, 
inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků

VV v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD
VV 1 1,000

4 K R10004 geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV
geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, 
chodníky...)

VV ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD
VV 1 1,000

Přístavba administrativní budovy - KSÚS Jihlava, Kosovská 16

ALFA-27404 - vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K R100041 geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV geodetické zaměření řešených inženýrských objektů
VV ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD
VV 1 1,000

6 K R100072 kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích 
kontrolách provozuschopnosti

VV
o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění 
prací, doklady o likvidaci odpadů

VV návody k obsluze, kopie záručních listů
VV 3 x tištěné + 1 x na CD nosiči
VV 1 1,000

7 K R100073 zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín 
před podpisem smlouvy"

VV 1 1,000

8 K R100074 měření radonu v budovách kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV měření radonu v budovách po dokončení stavby, před kolaudací
VV 1 1,000

9 K R1000741 měření intenzity umělého osvětlení kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
náklady spojené s ověrením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení  po 
dokončení stavby, před kolaudací

VV v případě, že bude vyžadováno toto ověrení krajskou hygienickou stanicí u kolaudace

VV 1 1,000

10 K R100076 soubor zimních opatření kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV
náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, 
ochrana proti zamrznutí malt a betonů - dosažení zmrazovacích pevností

VV zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení sněhu
VV nedestruktivní a destruktivní zkoušky konstrukcí
VV 1 1,000

D O02 Vedlejší náklady 145 000,00

11 K R20001 zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

VV "veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveniště"
VV "včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště"
VV "včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště"
VV "včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou"

Strana 152 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
"jedná se standartní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody 
výkopů, vč. oplocení, zábradlí atd,"

VV
"včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinosti 
vyplývající z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů"

VV 1 1,000

12 K R20002
poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro 
konání

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi 
VV (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost objektu ...)
VV 1 1,000

13 K R200051 oddělení prostoru oprav kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VV
"náklady na oddělení prostoru oprav od provozních částí budovy - provizorní dřevěné 
stěny zřízení a odstranění"

VV "v souladu s požadavky BOZP a investorem"
VV 1 1,000

14 K R20003 ochrana stávajících konstrukcí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "náklady na ochranu stávajících konstrukcí před poškozením při stavebních úpravách"

VV 1 1,000

15 K R20006 vyklizení prostoru staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV
vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích 
dotčených navrženými stavbními úpravami

VV
DMTŽ a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a 
dekorací

VV zajištění jejich ochrany před poškozením 
VV ochrana zařízení, které nejde demontovat před poškozením a znečištěním 

VV
odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech 
objektu, případně jejich přemístění

VV 1 1,000

16 K R20005 dočasná dopravní opatření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání 
komunikace, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi

VV zajištění správních rozhodnutí

VV
dodání dopravních značek a světelné signal., jejich rozmístění, přemisťování a 
údržba v průběhu stavby vč. následného odstranění po skončení stavby

VV poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánů DOSS
VV 1 1,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


