

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Přístavba administrativní budovy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Vytápění	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : KSÚSV Jihlava	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Plynový kondenzační kotel a desková otopná tělesa	5 824
Z	Montáž celkem	16 390		
R	HSV celkem	9 250		
N	PSV celkem	573 193		
ZRN celkem		598 833		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		598 833	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		604 657	VRN celkem	5 824
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Datum :		Jméno :	
	Podpis:		Datum :	
			Podpis :	
Základ pro DPH	21 % činí :		604 656,97	
Základ pro DPH	% činí :			
DPH	% činí :			
Základ pro DPH	% činí :			
DPH	21 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :
Vytápění

Stavba :	Vytápění
Objekt :	Přístavba administrativní budovy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90 Přípočty	9 250	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	22 953	0	0	0
731 Kotelny	0	69 692	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	205 484	0	0	0
734 Armatury	0	58 153	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	216 910	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 390	0
CELKEM OBJEKT	9 250	573 193	0	16 390	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Plynový kondenzační kotel a desková otopná tělesa	0,00	1,0	582 443	5 824
CELKEM VRN				5 824