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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č.3

Stavební práce spočívají v rekonstrukci dílčího úseků silnice III/03810, ulice Mírová ve městě Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, dle dokumentace „III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č.3“. V rámci rekonstrukce bude upraveno šířkové i výškové uspořádání silnice, V řešené úseku dojde k výstavbě chodníků, cyklostezky a parkovacích stání. Dále bude provedená nová dešťová kanalizace s retenčním objektem, přeložka a prodloužení jednotné kanalizace, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve stávající trase, prodloužení VO, přeložka kabelů ČD TELEMATIKA, PVSEK CETIN, sloupu vedení ČEZ, přeložka plynu. Součástí prací bude i provedení sadových úprav.

Úsek silnice se nachází v ulici Mírová, začíná za mostem ev.č. 03810-2 v km 1,212 a končí v km 2,176 provozního staničení (v projektu značeno staničení km -0,030 – 0,964). Celková délka opravy silnice je 994 m. Průměrná šířka silnice je 6,5m.Stavba na ZU navazuje na dokončenou stavbu III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2 a na KU na vazuje na připravovanou akci I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat.

Stavba bude realizována společným postupem čtyř investorů, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, město Havlíčkův Brod, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., JUDr Jan Sláma a Hana Slámová.

Při stavbě je nutná koordinace s akcí „VPIC H. Brod, ul. Mírová III_03810, úsek č. 3“ jedná se o SO 403 Přeložka PVSEK CETIN, realizaci zajišťuje Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Dále je nutná koordinace s akcí „H.Brod, VN 2113, přeložka sloupu č.4“, jedná se o SO 404 Přeložka sloupu nadzemního vedení ČEZ, realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.
Technické podmínky:

Stavba „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“ je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 001.1
Ostatní a vedlejší náklady

· SO 001.2
Ostatní a vedlejší náklady

· SO 001.3
Ostatní a vedlejší náklady
· SO 101
Komunikace III/03810

· SO 102
Chodníky, stezka, parkovací stání, vjezdy

· SO 103
Opěrné zdi

· SO 301 
Dešťová kanalizace

SO 301.1  Dešťová kanalizace – investor Město Havlíčkův Brod 

SO 301.2  Dešťová kanalizace – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

· SO 302
Přeložka kanalizace

SO 302.1  Přeložka kanalizace – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

SO 302.2  Úprava kanalizačních šachet – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

· SO 303 
Rekonstrukce vodovodu

SO 303.1  Rekonstrukce vodovodu – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 

SO 303.2  Dočasný přepoj vodovodu – investor JUDr Jan Sláma a Hana Slámová

· SO 304 
Rekonstrukce kanalizace

· SO 305
 Prodloužení splaškové kanalizace 
SO 305.1  Prodloužení splaškové kanalizace – investor JUDr Jan Sláma a Hana Slámová 

SO 305.2  Prodloužení splaškové kanalizace – investor Město Havlíčkův Brod
· SO 401    Veřejné osvětlení
· SO 402
Přeložka ČD Telematika kabel DK 43

· SO 403 
Přeložka PVSEK CETIN (není předmětem zadávacího řízení)

· SO 404 
Přeložka sloupu nadzemního vedení ČEZ (není předmětem zadávacího řízení)
· SO 405 
Přeložka ČD Telematika kabel DK 43

· SO 501
Přeložka plynu

· SO 502
Přeložka plynu

· SO 801.1 Návrh sadových úprav –  investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
· SO 801.2 Návrh sadových úprav –  investor Město Havlíčkův Brod
· SO 901 
Návrh objízdné trasy včetně DIO

SO 001 – Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní a vedlejší náklady jsou rozděleny na tři SO, dle jednotlivých investorů. 

SO 001.1 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

SO 001.2 – investor Město Havlíčkův Brod

SO 001.3 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Součástí prací bude zařízení staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí, ochrana stávajících inženýrských sítí, odborný dozor geologa a geotechnika, geodetické zaměření stavby a vypracování DSPS. Dále práce v souvislost s uzavírkou silnic, investice do objízdných tras, DIO a zajištění BOZP na staveništi.

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS, zásobování, linkové dopravy a přístup k obytné zástavbě – pokud to bude možné.
SO 101 Komunikace III/03810 

SO 101 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Jedná se o rekonstrukci komunikace v délce 994 m, vč. autobusových zálivů. Niveleta vozovky bude v km 0,350 – 0,700 rapidně ponížená snížená v návaznosti na stávající sjezdy a MK, šířka komunikace bude 6,5 m, S 7,5.  V km 0,705 – 0,960 dojde pouze k rozšíření krajnic na kategorii komunikace S 7,5. Vozovka bude asfaltová, autobusové zastávky z kamenných kostek. Bude provedená kompletní konstrukce vozovky vč. stabilizace podloží. Odvod srážkových vod je řešen příčným sklonem do nových UV s napojením do nové dešťové kanalizace. Při provádění zemních prací dojde k dotčení stávajících inženýrských sítí CETIN, GasNet RWE, ČEZ Distribuce, VAK HB, TS HB, SŽDC, ČD Telematika. 

Skladba A – kompletní rekonstrukce - asfaltobeton
Asf. beton pro obr. vrstvy  (střednězrnný)
ACO 11+

40 mm 
      
Spoj. postřik




PS


0,4kg/m2     
Asf. beton pro ložné vrstvy (hrubozrnný)
ACL16+

60 mm
      
Spoj. postřik 




PS


0,4 kg/m2   

Asf. beton pro podkl. vrstvy  (Obal. kam.)
ACP 16+
 
50 mm         
Infiltrační postřik 



PI


0,80 kg/m2 

Kamenivo stmelené cementem

SC C 8/10

130 mm      

Štěrkodrť fr. 0/63



ŠD 0/63
    
220 mm     
Stabilizace hydraulickými pojivy (vápno, cement 3%)  

450 mm

CELKEM 






    
950 mm

Skladba F – BUS záliv žulová dlažba
Kamenná kostka 80/100


DL


100 mm 



Ložná vrstva drobné drc. kamenivo

DDK
  

40 mm



Kamenivo stmelené cementem

SC C8/10
  
150 mm


Štěrkodrť fr. 0/63



ŠD 0/63

150 mm

Sanace štěrkodrť fr. 0/63





250 mm

CELKEM 







690 mm

Skladba G – obrusná vrstva asfaltobeton
Asf. beton pro obr. vrstvy  (střednězrnný)
ACO 11+

40 mm 
      
Spoj. postřik




PS


0,4kg/m2     
Vyrovnávky příčného
a pod. směru

ACO 11+

Ø 40 mm

Geomříž ze skleněných vláken 

pevnost v tahu min 115/115 kNm    
CELKEM 






    
40 (80) mm

SO 102 Chodníky, stezka, parkovací stání, vjezdy 

SO 102 – investor Město Havlíčkův Brod

Stávající komunikace bude šířkově upravena na 6,5 m (SO 101), podél silnice bude po pravé straně nově umístěná stezka pro cyklisty a chodce, po levé straně bude parkovací pás, chodník a zelené pásy, bude provedeno napojení MK na III/03810. Chodníky a parkovací plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, cyklostezka z asfaltobetonu. Při provádění zemních prací dojde k dotčení stávajících inženýrských sítí CETIN, GasNet RWE, ČEZ Distribuce, VAK HB, TS HB, SŽDC, ČD Telematika. 

Skladba A – kompletní rekonstrukce - asfaltobeton
Asf. beton pro obr. vrstvy  (střednězrnný)
ACO 11+

40 mm 
      
Spoj. postřik




PS


0,4kg/m2     
Asf. beton pro ložné vrstvy (hrubozrnný)
ACL16+

60 mm
      
Spoj. postřik 




PS


0,4 kg/m2   

Asf. beton pro podkl. vrstvy  (Obal. kam.)
ACP 16+
 
50 mm         
Infiltrační postřik 



PI


0,80 kg/m2 

Kamenivo stmelené cementem

SC C 8/10

130 mm      

Štěrkodrť fr. 0/63



ŠD 0/63
    
220 mm     
Stabilizace hydraulickými pojivy (vápno, cement 3%)  

350 mm

CELKEM 






    
850 mm

Skladba B – chodník - zámková dlažba
Zámková dlažba



DL


60 mm 



Drobné drcené kamenivo


DDK
  

30 mm



Štěrkodrť fr. 0/63



ŠD 0/63

200 mm

Sanace štěrkodrť fr. 0/63


ŠD 0/63

200 mm

CELKEM 







490 mm

Skladba C – vjezdy, parkovací plochy - zámková dlažba
Zámková dlažba



DL


80 mm 



Drobné drcené kamenivo


DDK
  

40 mm



Štěrkodrť fr. 0/63



ŠD 0/63

250 mm

Sanace štěrkodrť fr. 0/63





250 mm

CELKEM 







620 mm

Skladba D – stezka se společným provozem, nepojížděná část - asfaltobeton
Asf. beton pro obr. vrstvy  (jemnozrnný)
ACO 8


50 mm 
      
Spoj. postřik




PS


0,4kg/m2     
Asf. beton pro podkl. vrstvy  (Obal. kam.)
ACP 16+
 
50 mm         
Štěrkodrť fr. 0/63



ŠDB 0/63
    
200 mm     
Sanace štěrkodrť fr. 0/63


ŠDB 0/63

200 mm

CELKEM 






    
500 mm

Skladba E – stezka se společným provozem, pojížděná část - asfaltobeton
Asf. beton pro obr. vrstvy  (jemnozrnný)
ACO 8


50 mm 
      
Spoj. postřik




PS


0,4kg/m2     
Asf. beton pro podkl. vrstvy  (Obal. kam.)
ACP 16+
 
50 mm         
Štěrkodrť fr. 0/63



ŠDB 0/63
    
150 mm     
Štěrkodrť fr. 0/63



ŠDB 0/63
    
200 mm     
Sanace štěrkodrť fr. 0/63


ŠDB 0/63

200 mm

CELKEM 






    
650 mm

SO 103 Opěrné zdi 

SO 103 – investor Město Havlíčkův Brod

Stávající opěrná tížná stěna nemá vytvořené řízené dilatační spáry, vzniklými trhlinami do stěny zatéká a dochází k degradaci. Nová železobetonová zeď bude úhelníková, tl. 0,3 m, výšky cca 1,0 m (nad chodníkem). Stávající nadzemní část se odstraní, na stávajícím základě se provede ŽB pata stěny, stěna bude obsahovat svislé řízení dilatační spáry.

SO 301 Dešťová kanalizace 

dešťová kanalizace je rozdělena na dva SO, dle jednotlivých investorů. 

SO 301.1 – investor Město Havlíčkův Brod 
SO 301.2 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Odvod dešťových vod z komunikace a zpevněných ploch bude řešen podélným a říčným sklonem do UV, příkopů a HV. V řešeném úseku bude provedená nová dešťová kanalizace, na kterou budou napojeny nové UV, HV, RŠ. Dešťová kanalizace bude vyústěna do vodoteče s regulovaným odtokem přes podzemní akumulační prostor. Jako akumulační nádrž se předpokládá se zřízení plastových bloků s nepropustnou PE folií a se šachtami pro regulovaný vtok a odtok. Akumulační nádrž bude mít retenčním objem cca 150 l/s.   

SO 302 Přeložka kanalizace 

přeložka kanalizace je rozdělena do dvou pod objektů 

SO 302.1 Přeložka kanalizace – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

SO 302.2 Úprava kanalizačních šachet – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Přeložka kanalizace v km 0,601 – 0,647 bude provedená z důvodů snížení nivelety a rozšíření komunikace. Stávající potrubí DN 300 bude demontováno, bude provedeno nové plastové potrubí DN 300, snížení stávajících šachet a zřízení nové šachty.
SO 303 Rekonstrukce vodovodu 

rekonstrukce vodovodu je rozdělena na dva SO, dle jednotlivých investorů. 

SO 303.1 Rekonstrukce vodovodu – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
SO 303.2 Dočasný přepoj vodovodu – investor JUDr Jan Sláma a Hana Slámová
Stávající litinové potrubí DN 100 a DN 80 bude zrušeno, bude nahrazeno novým potrubím PE 110, délka řádu cca 754 m. Všechny stávající přípojky budou napojeny, bude provedeno 7 ks nových přípojek. Po dobu výstavby zhotovitel zajistí náhradní dodávku pitné vody (suchovod).
SO 304 Rekonstrukce kanalizace 

SO 304 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Stávající betonové potrubí DN 300 a DN 400 bude zrušeno, bude nahrazeno novým potrubím kamenina DN 400, délka řádu 290,55 m. Všechny stávající přípojky budou napojeny. Na kanalizaci bude provedeno 8 nových RŠ. Po dobu výstavby zhotovitel zajistí odtok splaškových vod – převedení čerpáním. Rekonstrukce kanalizace musí být prováděná současně s rekonstrukcí vodovodu, stavbou opěrné zdi, přeložkou kanalizace, výstavbou dešťové kanalizace a prodloužením splaškové kanalizace. 
SO 305 Prodloužení splaškové kanalizace 

prodloužení splaškové kanalizace je rozdělena na dva SO, dle jednotlivých investorů. 

SO 305.1 Prodloužení splaškové kanalizace – investor JUDr Jan Sláma a Hana Slámová 
SO 305.2 Prodloužení splaškové kanalizace – investor Město Havlíčkův Brod
Budou provedeny čtyři části nové splaškové kanalizace pro připojení budovaného ZTV Vysočany Havlíčkův Brod (lokalita pro výstavbu RD). Budou provedeny nové RŠ a potrubí  PP DN 250, potrubí bude ukončeno záslepkou.
SO 401 Veřejné osvětlení 

SO 401 – investor Město Havlíčkův Brod

V celém úseku bude provedená rekonstrukce VO. Bude provedená demontáž stávajícího VO, nová kabeláž, stožáry a svítidla.

SO 402 Přeložka ČD Telematika kabel DK 43
SO 402 – investor Město Havlíčkův Brod 

Stávající metalický kabel DK 43 je v majetku SŽDC. V km 0,310-0,860 bude v délce 550 m provedená přeložka, nový kabel bude umístěný za obrubou nové cyklostezky.

SO 403 Přeložka PVSEK CETIN
SO 403 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  

Přeložka metalických i optických kabelů CETIN v km 0,390 – 0,785 bude provedená z důvodů snížení nivelety a rozšíření komunikace. Pokládka bude provedená společně s kabely ČD Telematika. 

Tyto práce nejsou předmětem veřejné zakázky, realizaci zajišťuje správce sítě Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
SO 404 Přeložka sloupu nadzemního vedení
SO 404 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  

Jedná se o přeložku sloupu VN v km 0,855 z důvodu rozšíření komunikace na parametry S 7,5. 

Tyto práce nejsou předmětem veřejné zakázky, realizaci zajišťuje správce sítě ČEZ Distribuce, a.s.

SO 405 Přeložka ČD Telematika kabel DK 43
SO 405 – investor JUDr Jan Sláma a Hana Slámová

V km 0,860 v délce 194 m bude provedena přeložka metalického kabelu. Přeložka je vyvolaná plánovanou stavbou lokality ZTV Vyhlídka.

SO 501 Přeložka plynu 

SO 501 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

V km 0,600-0,640 bude z důvodů snížení nivelety a rozšíření komunikace provedená přeložka STL plynovodu. Přeložka PE DN90 bude provedená ve stávající trase v délce 40 m, vč. přeložení 1 ks přípojky PE DN40.
SO 502 Přeložka plynu 

SO 502 – investor Město Havlíčkův Brod

V km 0,227-0,262 bude z důvodů snížení nivelety terénu u cyklostezky provedená přeložka STL plynovodu. Přeložka PE DN 50 bude provedená v délce 35 m v chodníku.

SO 801 – Návrh sadových úprav 
Sadové úpravy jsou rozděleny na dva SO, dle jednotlivých investorů. 

SO 801.1 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

SO 801.2 – investor Město Havlíčkův Brod

Před rekonstrukcí dojde k pokácení stromů, KSUSV 18 ks, město Havlíčkův Brod 17 ks. Předmětem SO je výsadba nových stromů 22 ks lípa srdčitá, které budou v zeleném pásu podél cyklostezky a 30 ks javor babyka, které budou podél nové komunikace ZTV Vyhlídka. 

SO 901 Návrh objízdné trasy včetně DIO

SO 901 - investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby, realizace stavby bude probíhat v roce 2019, 10 – 11 měsíců. Stavba je členěná na dvě etapy  Etapa 1 ZÚ – km 0,700, Etapa 2 km 0,700 – KÚ. obě etapy budou prováděny  současně, Etapa 1 bude provedená za plné uzavírky, současně bude prováděna Etapa 2 za částečné uzavírky za pomocí SSZ po jízdních pruzích.  Provoz bude zabezpečen pouze pro průjezd vozidel IZS (mimo ZÚ – 0,700) a přístup k obydlené zástavbě.

Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Jako objízdná trasa pro vozidla nad 12t pro Etapu1 a 2 je navržena trasa Havlíčkův Brod - Bartoušov, Dlouhá Ves, Přibyslav, Šlapanov, Vysoká, ulice Havířská a Průmyslová Havlíčkův Brod.

Pro vozidla do 12t, vozidla stavby a autobusy bude využita komunikace III/03814 a MK, trasa Herlify, Mírovka a Baštínov, ulice Havířská HB. V obci Herlify bude osazeno SSZ.

Místní doprava lokalita Vysočany bude možno využít trasu přes železniční podjezd u Traplů, ulice Havířská, U Traplů, Mírová - omezeno výškou do 3,4 m.

V Etapě 1 je klíčová Podetapa 1-2 křižovatka v km cca 0,700 (na Termesivy), která musí být uvedena do provozu v co nejkratším termínu, respektive bude provedena po částech, po jednotlivých jízdních pruzích. Obdobné platí pro křižovatku na ZÚ.

Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení Policii ČR, DI Havlíčkův Brod pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě.
Zadávací podklady

Požadavky na stavbu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací vypracovala firma DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, zpracování dokončeno 09/2018. 
Jednotlivé SO zpracovali projektanti s příslušným oprávněním a autorizací:
SO 101, 102 – DMC, Ing. Marek,  ČKAIT 1400336

SO 103 - Ing. Zbyněk Mátl, Horní 835, Luka nad Jihlavou, ČKAIT 1400529

SO 301 - DMC, Ing. Bláha, ČKAIT 0700916

SO 302,303,304,305 - Marta Novotná, U Nové silnice 3732, Havlíčkův Brod, ČKAIT 
                                    1400168

SO 401- Ing. Zdeněk ZRNA, Nezvalova 657, Přibyslav 

SO 402, 405 - Ing. Stanislav Marhold, V. Nezvala 1329, Choceň, CTI PROJEKT

SO 501, 502 - Ing. Petr Myslivec, TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod,  ČKAIT 0700832

SO 801 - Irena Dundychová, Npor. Jana Lašky 3095, Havlíčkův Brod,

SO 901 (Plán BOZP) - Ing. Bouchner, Registrační číslo osvědčení: ČSSK/0116/KOO/2014 ze dne 10. 11. 2014
Předpokládaná doba plnění (doba trvalé uzavírky)

10 měsíců (do 31.10.2019)
Předpokládaný termín zahájení prací 



01/2019 

(po podpisu smlouvy)
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 3 měsíce od

(vyjma zpracování geometrického plánu a SO 801)
předčasného užívání

Dokončení díla SO 801 vč. předání dokladové části

do 06/2020

Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu

do 4 měsíců od

příslušnému KÚ


předání stavby do 




předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo





60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých
115.000.000,- Kč
Technické podmínky k zakázce č. 108/2018/OŘP/D2/HB/S
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