


**POZNÁMKY:**  
Demoliční a stavební práce nebudou probíhat najednou, ale postupně v 10 krocích. Postup je podrobně definován v části D.2.1. - organizace provozu, postup výstavby. Části přípravy cytostatik zůstávají v provozu i v průběhu výstavby.

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
  - PROVIZORNÍ PŘÍČKY, SÁDROKARTON

LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍ

m.č.	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
0.210	CHODBA	119.9	epoxidová stěrka	malba bílá	kazetový podhled
0.215	PŘÍPRAVNA S IZOLÁTOREM	10.2	Noraplan Plus Al	panely GEA INWAL	strop GEA
0.216	PERSONÁLNÍ PROPUST II	4.2	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhled
0.216a	PERSONÁLNÍ PROPUST I	3.3	Noraplan Plus	malba bílá	kazetový podhled
0.217	PŘÍPRAVNA CYTO	13.5	Noraplan Plus Al	malba bílá	kazetový podhled
0.217a	PŘEDSÍŇ	2.8	Norplan Plus	malba bílá	kazetový podhled
0.218	ÚKLIDOVÁ KOMORA PRO ČP	1.8	keramická dlažba	keramický obklad	sádkokarton
0.219	SKLAD CHEMIKálií	16.8	epoxidová stěrka	malba bílá	kazetový podhled
0.221	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.6	keramická dlažba	keramický obklad	sádkokarton
0.222	STROJOVNA VÝTAHU	7.3	cementová stěrka	malba bílá	bez podhledu
0.228	ZÁSOBOVÁNÍ - LÉKÁRNA	39.0	epoxidová stěrka	malba bílá	kazetový podhled

PROJEKTANT	Ing. arch. Václav Kolínský	KONTROLOVAL	Ing. Jan Fried	PROJEKTANT	VÝTISK ČÍSLO
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Václav Kolínský	HIP	Ing. arch. Václav Kolínský	 <b>PENTHA s.r.o.</b> <small>stavby, interiery a kvalitní služby</small>	
INVESTOR	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava			STUPĚŇ	DSP
MÍSTO STAVBY	Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava			ČÍSLO ZAKÁZKY	
STAVBA	Přestavba odd. přípravy cytostatik			MĚŘÍTKO	DATUM
ČÁST	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ			FORMÁT	Č. VÝKR.
NÁZEV VÝKRESU	1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ, PROVIZORNÍ KCE				D.1.1.b-001