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	 Technické podmínky a další požadavky zadavatele


„II/354 Milovy – most ev. č. 354-011“ 
Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci stávajícího přemostění vodního toku Černý potok, které převádí silnici II. třídy – silnice II/354 v intravilánu rekreační obce Milovy na katastrálním území Sněžné na Moravě, v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. 
Jedná se o jednopólový železobetonový deskový most světlosti cca 3,0m. Konstrukce je přesypaná náspem o výšce cca 2,0m. V sousedství mostu je na výtokovém čele patrný propustek, který budí dojem součástí mostu, ale není tomu tak. Jedná se o obtok rybníka. 

Současný stavebně - technický stav mostu není uspokojivý – spodní stavba i nosné konstrukce jsou hodnoceny stupněm VI – velmi špatný. 

Předmětem rekonstrukce je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového. 


Technické podmínky:
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
· SO 001 Demolice
· SO 140 Dopravně inženýrská opatření 
· SO 201 Most
· SO 461 Přeložka sdělovacího vedení

Požadavky:

Stavební objekt SO 001 Demolice 
Stávající most bude kompletně odstraněn. Ponechány mohou být pouze základové části nebránící realizaci nového mostu. Předpokládá se, že most bude odstraněn klasickými metodami, během prací bude bráněno znečištění vodního toku. Konstrukce opěr bude odstraněna až do úrovně, která umožní provedení nového mostu.


Stavební objekt SO 201 Most
V rámci rekonstrukce bude vybudována zcela nová mostní konstrukce. Stávající most bude nahrazen novou konstrukcí tvořenou flexibilní ocelovou konstrukcí z profilovaného plechu tlamového tvaru půdorysně šikmo ukončenou. Nová flexibilní konstrukce bude sestavena ze segmentů z profilovaného plechu a bude opatřena povrchovou úpravou. Ocelová konstrukce spolupůsobí se zemním tělesem za jejím rubem. Konstrukce bude opatřena PKO pozinkováním v kombinaci s nátěrovým systémem, včetně ručního nátěrů šroubů. PKO musí být součástí certifikovaného systému flexibilní konstrukce. 
V PD se předpokládá konstrukce s výškou vlny cca 50 mm, tl. plechu dle certifikovaného typu (orientačně 3-5mm). Spojení jednotlivých segmentů se provede šroubovými spoji. Zhotovitel je již v rámci nabídky povinen si zajistit dodavatele flexibilní konstrukce a konkrétně použitý typ s ním konzultovat. Do nabídky je pak povinen zakalkulovat cenu flexibilní konstrukce od zvoleného dodavatele, cena musí zahrnout dodávku konstrukce včetně PKO, její dopravu a montáž. 
Voda přitékající z rybníka bude po dobu výstavby tubusu mostu vedena provizorním obtokem - otevřeným korytem podél mostu.
Vzhledem k zjištěným málo únosným vrstvám v podloží tubusu mostu budou provedeny dvě podkladní vrstvy z hrubého štěrku a štěrkopísku. Flexibilní OK bude osazena do vrstvy nehutněného písku. Přesné detaily osazení budou provedeny dle TP dodavatel OK. 
Propustek pro obtok rybníka bude obnoven. Bude použita trouba z korugovaného plastu Ø 1000 mm. Trouba bude navázána obetonováním na stávající betonovou šachtu na vtoku.  

Na čela nosné konstrukce budou navazovat gabionové zídky, které zajistí navazující svah násypu, takže i při rozšíření komunikace na kategorii S 7,5 budou přibližně zachovány stávající paty svahů násypového tělesa. 
V návaznosti na OK mostu je potřeba počítat s tím, že krajní gabiony bude nutno tvarově přizpůsobit tvaru OK.
Bude provedena izolační vrstva ze PP folie tl. min. 1 mm, která bude uložena mezi vrstvy ochranné netkané geotextilie. Izolační vrstva se položí min. ve výšce 0,5 m nad tubosiderem. 

Vozovka v místě mostu bude mít příčný sklon jednostranný 2,5%, podélný sklon proměnný. 
Konstrukce vozovky bude provedena v následující skladbě: 
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11+, 11S tl. 40 mm		
- Spojovací postřik z emulze		 		PS,E 0,3 kg/m2		
- Asfaltový beton pro ložní vrstvy	 		ACL 16+,16S tl. 70 mm		
- Spojovací postřik z emulze		 		PS,E 0,3 kg/m2	
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ACP 22+, 22S tl. 90 mm
- Infiltrační postřik					PI 1,1 kg/m2
- Kamenivo zpevněné cementem			SC 8/10 tl. 150 mm
- Štěrkodrť frakce (0-32)				tl. 200 mm

Na mostě a v přilehlých úsecích je navrženo po obou stranách ocelové svodidlo. Z důvodů omezení hloubky deformační zóny je navržen stupeň zadržení H1.
Nad čely tubusu a nad přilehlými zídkami vyššími než 1,5m je na obou čelech navrženo ocelové dvoutrubkové zábradlí pro zamezení pádu osob. Zábradlí bude provedeno dle vzorového listu VL4 501.51 98 12.
Pod novým mostem bude vydlážděna kyneta z lomového kamene. Na vtoku pod most a za mostem bude odláždění ochráněno proti podemletí betonovými prahy.
Z obou stran budou před mostem osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.

Stavební objekt SO 461 Přeložka sdělovacího vedení
V nadnásypu nad stávající konstrukcí je uložen kabel sdělovacího vedení CETIN a.s. (dříve O2 ČR a.s.). V projektové dokumentaci se předpokládá jeho vymístění mimo stavební jámu a při dokončování mostu jeho přeložení, což ale nebude potřeba. Telefonní kabely v náspu jsou neprovozované, je možné je tedy považovat za zrušené a není třeba je chránit a překládat. Tyto kabely je třeba po obou stranách po odkrytí odborně ukončit. Kontakt na pověřenou osobu – viz Vyjádření CETIN.

Stavební objekt SO 140 Dopravně inženýrská opatření
Stavební práce na mostním objektu budou prováděny při úplné uzavírce pro veškerou dopravu. Doprava bude vedena z Moravských Křižánek přes České Milovy, Krásné, Daňkovice do obce Sněžné po silnicích III/35725, III/35319 a II/353.  

S ohledem na nesouhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 929/4 Sdružení Krajina, není možné řešit dočasný zábor tohoto pozemku příjezdem a pohybem stavební techniky na tomto pozemku. 
Pozemek je možné v dočasném záboru použít pouze pro vstup zaměstnanců zhotovitele. 
Práce je nutno realizovat z prostoru stávající komunikace a nikoliv z přilehlého pozemku parc. č. 929/4. 

Silniční uzavírka
Stavba bude probíhat za úplného vyloučení silničního provozu. Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením na objízdných trasách.
Zajištění kompletní inženýrské činnosti DIO, zajišťuje zadavatel.

Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci mostního objektu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP vypracovala firma PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zpracování dokončeno 11/2015. 

Předpokládaný termín zahájení prací                                                  po podpisu smlouvy,
                                                             			               předpoklad březen 2019
[bookmark: _GoBack]Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			3,5 měsíce
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		5 400 000,00 Kč
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