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„II/357 Jimramov – most ev. č. 357-020“ 
Jedná se o společnou stavbu dvou zadavatelů/investorů, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a Městyse Jimramov.

Stavební práce spočívají v rekonstrukci stávajícího přemostění vodního toku Fryšávka, které převádí silnici II/357 v kategorii S 7,5 v průtahu městyse Jimramov, v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Součástí přemostění je hlavní most se dvěma mostními otvory – ev. č. 357-019 přes koryto vodního toku Fryšávka a přímo navazující most se dvěma inundačními otvory – ev. č. 357-020 na pravém břehu. Současný stavebně-technický stav není uspokojivý a je také důvodem omezené zatížitelnosti. Rovněž výškové parametry (lomy podélného sklonu) převáděné komunikace jsou nevyhovující.

Stávající most ev. č. 357-019 je dvoupólový most s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků a železobetonovou deskou mostovky. Tento most navazuje na dvě kruhové klenby z kamenného zdiva. Spodní stavbu tvoří masivní kamenné podpěry, mostní římsy jsou železobetonové. Obrubníky na mostě jsou částečně kamenné. 
Stávající most ev. č. 357-020 je proveden kamennými klenbami a poprsními zdmi. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí. Konstrukci vozovky tvoří asfaltové vrstvy. 

Předmětem rekonstrukce je výměna nosné konstrukce mostu přes koryto vodoteče a zesílení konstrukce kamenné klenby u inundačního mostu včetně nezbytných úprav spodní stavby. Délka přemostění zůstane v původním rozsahu.

Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna v záplavovém území vodního toku Fryšávka, musí být respektovány odpovídající požadavky v průběhu realizace. Dále je nutné respektovat, že staveniště se nachází vedle městské památkové zóny Jimramov. Stavba musí respektovat závazné stanovisko MěÚ Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí. 

Technické podmínky:
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 000 Všeobecné a předběžné položky (součást soupisu prací)
· SO 001 Provizorní chodník s lávkou (dočasné užívání)
· SO 101 Úprava komunikace
· SO 102 Chodník
· SO 110 Dopravní opatření (dočasné užívání)
· SO 201 Most přes Fryšávku

1. Investor KSÚSV
· SO 000 – Všeobecné a předběžné položky
· SO 001 – Provizorní chodník s lávkou
· SO 101 – Úprava komunikace
· SO 110 – Dopravní opatření 
· SO 201 – Most přes Fryšávku
2. Investor Městys Jimramov
· SO 102 – Chodník

Požadavky:
Stavební objekt SO 001 Provizorní chodník s lávkou (dočasné užívání)
Stavební objekt SO 001 bude využíván dočasně pro pěší provoz po dobu výstavby přemostění. Z hlediska stavebních prací bude provedena stezka s konstrukcí vozovky ze štěrku na stávající terén (bez sejmutí ornice). Dále bude provedena lávka přes vodní tok s ocelovými hlavními nosníky s dřevěnou mostovkou (podélné fošny na příčníky). Trasa stezky bude vedena tak, aby navazovala na stávající komunikace. Šířkové uspořádání bude – volná šířka 1,25 m. Po převedení pěšího provozu na nové přemostění budou veškeré konstrukce odstraněny a dotčené území uvedeno do původního stavu. 

Stavební objekt SO 101 Úprava komunikace
Stavební práce zahrnují úpravu silnice II/357 v rozsahu přemostění – mosty ev. č. 357-019 a 357-020 přes Fryšávku v nezbytné délce i v navazujících úsecích. Šířkové uspořádání silnice vychází pro návrhovou kategorii S 7,5 s doplněním jednostranného dvoupruhového chodníku. Součástí prací bude také zřízení nového vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka úseku je 80,53 m.
Na začátku úseku je navrženo rozšíření silnice v prostoru nároží křižovatky v souladu se stávajícím řešením. Na konci úseku je od km 0,058 navrženo plynulé zúžení jízdního pásu na stávající šířku komunikace.   
Konstrukce vozovky bude provedena v následující skladbě: 
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+, tl. 50 mm		ČSN EN 13108-1
- Spojovací postřik asf. kation. emulzí 	PS-E, 0,3 kg/m2		ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro ložní vrstvy	 	ACL 16+, tl. 60 mm		ČSN EN 13108-1
- Infiltrační postřik asf. kation. emulzí 	PI-E, 1,3 kg/m2		ČSN 73 6129
- Mechanicky zpevněné kamenivo		MZK, tl. 150 mm		ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť					ŠDa, fr. 0/63, tl. 200 mm	ČSN 73 6126-1

Stavební objekt SO 102 Chodník – investor městys Jimramov
Součástí stavebních prací bude provedení navazujícího úseku chodníku ve směru pracovního staničení za mostem vpravo. V rámci prací bude stávající široká, nezpevněná krajnice nahrazena chodníkem s krytem z betonové zámkové dlažby a ukončena na místní komunikaci sníženým obrubníkem s varovným pásem. Šířkové uspořádání chodníku bude provedeno v základní šířce pro dvoupruhový chodník. Celková délka chodníku je navržena v rozsahu 18,5 m. 
Konstrukce chodníku bude provedena v následující skladbě:
- Kamenná mozaika tř. I, štípaná šedá, kroužková vazba dl. I, tl. 60 mm	 ČSN 73 6131
- Ložná vrstva z drceného kameniva L 4/8, tl. 40 mm ČSN 73 6126-1			
- Štěrkodrť ŠDa 0/63, tl. 200 mm ČSN 73 6126-1


Stavební objekt SO 110 Dopravní opatření
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Rekonstrukce bude prováděna při zcela vyloučeném silničním provozu na převáděné silnici za využití objízdné trasy, bude provedeno pouze provizorní převedení pěšího provozu. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku silnice II/357 je navržena: Korouhev – Lačnov – Borovnice.

Stavební objekt SO 201 Most přes Fryšávku
V rámci prací se provede demolice stávající mostní konstrukce, která zahrnuje nosnou konstrukci hlavního mostu a spodní mostní část, kterou tvoří masivní kamenné podpěry. Po odstranění konstrukce vozovky a zábradlí bude železobetonová deska mostovky bourána na místě. Ocelová konstrukce bude rozřezána na jednotlivé nosníky a vyjmutá z mostního otvoru. Stávající podpěry (opěry, pilíř) budou ubourány po nový úložný práh. Dále budou ubourány průčelní zdi kleneb a odstranění násypu v celém rozsahu. 
Stávající nosná konstrukce hlavního mostu bude nahrazena novou monolitickou železobetonovou deskovou nosnou konstrukcí s vrubovými klouby. Deska s konzolami bude pevně uložena na vrubových kloubech, které budou tvořit rozepření opěr. Na přechodu nosné konstrukce na opěry budou provedeny podpovrchové dilatační závěry. Stávající kamenné klenby budou zesíleny železobetonovými klenbami s průčelními zdmi a konzolami pro rozšíření vozovky. 
Na rubovou stranu betonové klenby a na nosnou konstrukci hlavního mostu bude provedena izolace proti volně stékající vodě, ve skladbě:
- kotevní impregnační nátěr
- natavované asfaltové izolační pásy
Stávající poškozené kamenné zdivo spodní stavby, které nebude vybouráno, bude opraveno a případně doplněno. Provede se vyčištění spár a následně hloubkové nebo povrchové vyspárování.
Na obou stranách nosné konstrukce budou zřízeny železobetonové monolitické římsy. Pochozí povrch římsy na povodní straně mostu bude zdrsněn striáží ve tvaru zámkové dlažby. V obou římsách mostu budou uloženy dvě chráničky HDPE DN 110 pro vedení kabelů.

Na nosné konstrukci bude provedeno vozovkové souvrství ve skladbě:
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm ČSN EN 13108-1
- litý asfalt MA 11 IV, tl. 40 mm ČSN EN 13108-6
- kotevní impregnační nátěr + izolace asfaltovými pásy jednovrstvá NAIP, 5-10 mm ČSN 73 6242

Na klenbě bude provedeno vozovkové souvrství ve skladbě:
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-E 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
- asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60 mm ČSN EN 13108-1
- infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-E 1,3 kg/m2 ČSN 73 6129
Na římsách zdi bude po celé délce přemostění osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m.
Přechodové oblasti budou provedeny dle ČSN 73 6244 „Přechody mostů pozemních komunikací“. V přechodových oblastech bude proveden samostatný přechodový klín z mezerovitého betonu MCB-10.
Odvodnění nosné konstrukce bude řešeno příčným a podélným sklonem na obě strany přemostění s odtokem skluzem z lomového kamene a silničního odvodňovače vyústěného na okolní terén.
Osvětlení komunikace je řešeno veřejným osvětlením ve správě obce. Na mostě bude umístěno pouze kabelové vedení tohoto osvětlení.

Silniční uzavírka
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci mostních objektů jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, zpracování dokončeno 11/2015. 

[bookmark: _GoBack]V roce 2018 Investor Městys Jimramov realizoval svoji investici „Komunikace pro pěší v Jimramově“ a vybudoval i část chodníku zasahujícího do stavby KSÚSV v délce dle skutečného zaměření cca 5,0 m. Jedná se o část chodníku, který byl přiřazen k SO 101. Tato změna je již zohledněna v položkovém rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace.


Předpokládaný termín zahájení prací					04/2019
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			5 měsíců
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		8 500 000 Kč	
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