

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči na ul. Ant. Dvořáka, U Kuchyňky JKSO	82882
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO
Název části		Místo
		Třebíč, Podkláštěří
		IČO
		DIČ
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	7089049
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	CZ7089049
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
C.4.2	Ing. Josef Klíma	19.03.2019

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
		23	Součet 7, 12, 19-22
			0,00
Datum a podpis	Razítko	24	10 % 0,00 DPH
			0,00
<b>Objednatel</b>		25	21 % 0,00 DPH
			0,00
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>0,00</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
<b>Zhotovitel</b>		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -
			0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči na ul. Ant. Dvořáka, U Kuchyňky a Žižkova  
**Objekt:** Vedlejší rozpočtové náklady  
**Část:**  
**JKSO:** 82882  
**Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 19.03.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
000	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0	VRN - Inženýrská činnost	0,00
RN6 - Územní vliv	VRN - Územní vlivy	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči na ul. Ant. Dvořáka, U Kuchyňky a Žižkova

**Objekt:** Vedlejší rozpočtové náklady

**Část:**

JKSO: 82882

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:

Datum: 19.03.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		000	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>				0,00	
	D		0	<b>VRN - Inženýrská činnost</b>				0,00	
1	K	PK	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ostatních inženýrských sítí, vytýčení projektované trasy MAN	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
2	K	PK	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
3	K	PK	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu trasy včetně hloubkového uložení, dokumentace zaměření v 6 paré a digitálně	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
4	K	PK	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
5	K	PK	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
6	K	PK	043103000	Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány; Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
7	K	PK	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
8	K	PK	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
9	K	PK	050001000	Finanční náklady	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
10	K	PK	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
	D		VRN6 - Územní vlivy	<b>VRN - Územní vlivy</b>				0,00	
11	K	PK	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	soubor	1,000	0,00	0,00	21,0
				<b><u>Celkem</u></b>				<b><u>0,00</u></b>	