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TECHNICKÁ  ZPRÁVA – el. rozvodů silnoproud 
Nemocnice Nové Město na Moravě – zřízení jednotky DIOP  
   
 
 
 
1. Předmět a rozsah projektu : 
Jednotlivé upravované pokoje jsou zařazeny do skupiny 2 dle ČSN 33 2000-7- 710. Ze zařazení 
vyplývá nutnost napájení nově požadovaných rozvodů ze soustavy IT  
Dle požadavku investora je požadováno doplnění stávajících rozvodů v upravovaných pokojích o 5ks 
zásuvek u každého lůžka s ponecháním stávajících zásuvek osazených na světelné rampě.  
Na rampě jsou osazeny 4 zásuvky 230V, 16A. 2 zásuvky jsou napojeny z důležitého obvodu DO,  
2 zásuvky jsou napojeny z méně důležitých obvodů MDO. 
Nově osazené zásuvky u lůžka budou napojeny na novou soustavu IT 
Předmětem projektu je zhotovení projektové dokumentace el. rozvodů.  Projektovou dokumentaci 
tvoří výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr el. rozvodů. 
 
2. Úvod : 
Elektrické rozvody projektové dokumentace jsou zpracovány ve stupni projektu stavby a obsahem 
odpovídají zvyklostem pro tento stupeň dokumentace. Nejedná se o výrobní dokumentaci, kterou si 
zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickým zástupcem. 
Jako podkladů bylo použito stavebních výkresů, vizuální prohlídka stávajících rozvodů, rozmístění 
připojovacích míst dle ústních požadavků zástupce investora.  
V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní 
přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací a tyto údaje vyjasnit. 
Projekt byl zpracován bez konečných vybraných dodavatelů jednotlivých zařízení ve všeobecné formě 
a v rámci dodávky musí být upřesněna kabeláž a jištění dle skutečných požadavků dodavatelů 
jednotlivých zařízení. 
V projektu jsou řešeny rozvody dle platných předpisů a ČSN zejména: 
ČSN 33 2000-1ed2                   rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-4-41ed2,Z1       ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-443ed2           ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-4-43ed2             ochrana proti nadproudu 
ČSN 33 2000-5-51ed3             provozní podmínky a vnější vlivy 
ČSN 33 2000-5-52ed2             výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-54ed2             uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-7-710            zdravotnické prostory 
ČSN 33 21 30ed3                     vnitřní el. rozvody 
ČSN 33 23 12ed2                     el. zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN EN 61 439                        rozvaděče nn 
 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví : 
Veškeré provádění montážních prací a provádění el. rozvodů musí být řešeno tak, aby byla zajištěna  
bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálním provozu, tak při poruchových stavech a běžné údržbě. 
Pracovníci pověřeni obsluhou a údržbou elektrických zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle 
vyhlášky č.50/78 Sb. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních poměrů, provozních a 
bezpečnostních předpisů, požárních opatření, první pomoc při zásahu el. proudem a znalost postupu 
při hlášení závad na svěřeném zařízení. Před revizí a uvedením zařízení do provozu je uživatel 
povinen určit osoby zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení.  Výchozí revizi 
provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel 
v intervalech určených vyhláškami a normami dle účelu provozu a po každé vyvolané poruše či 
poškození zařízení.  



Všichni účastníci provozu budou prokazatelně poučeni o funkcích zobrazovaných na kontrolních 
přístrojích, o možnostech úrazu el. proudem a o umístění hlavního vypínače oddělení, který je osazen 
v RMD1.1 rozvaděči osazeném na chodbě oddělení. 
 Na dveřích RMD1.1 rozvaděče  bude osazena tabulka HLAVNÍ VYPÍNAČ ODDĚLENÍ.  
 
4. Základní technické údaje : 
Napěťová soustava:3PEN, AC, 400/230V, 50Hz, síť v objektu TN-S rozdělena na DO a MDO bude 
doplněna soustavou IT, která bude napájena dle požadavku investora a připojovaných zátěží dvěma 
transformátory každý o výkonu 5000 kVA s převodem 230/230V. 
Ochrana před úrazem el. proudem živých částí-krytím  
Ochrana před úrazem neživých částí- automatickým odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon bude navýšen o  : 10 kW 
Výpočtové zatížení dle údajů zástupce investora : 6 kW  
Na podkladě určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed3 pro potřeby posouzení nebezpečí 
elektrického úrazu, který může nastat při provozu el. zařízení byly prostory v upravované části objektu 
zařazeny dle ČSN 33 2000-4-41ed2-Z1 do prostorů normálních.  
Zatřídění upravovaných místností dle ČSN 33 2000-7-710  tabulky B.1 provedeno do oddílu s 
označením 17 – místnost intenzivní péče, v níž je ležící pacient samostatně monitorován nezávisle na 
lékařském zákroku pomocí zdravotnických elektrických přístrojů s dodávkou el. energie při výpadku 
distribuční sítě do 15 sec.   
Měření odběru el. energie zůstane dle požadavku investora stávající.  
Oba transformátory nebudou uloženy v místnosti č. 125 jak je uvedeno na výkrese č. D1.4.1-E2, 
ale ve stávající místnosti o patro níže v 1. PP. V rámci prací elektro silnoproudu je nutné počítat 
se zřízením průchodu stropem. 
 
5. Úpravy a demontáž : 
V upravované části objektu budou stávající rozvody ponechány. 
V pokojích bude provedena demontáž stávajících světelných ramp. Demontážní práce musí být 
prováděny co nejopatrněji – rampy budou po očistění znovu použity ale na jiných místech . Tato místa 
vyplynou z osazení jednotlivých lůžek v pokojích. 
Nově osazené rampy budou napojeny ze stávajících rozvodů pro připojení stávajících ramp. 
Předpokládá se vyhledání stávajících rozvodů, jejich zakončení v krabicích, ze kterých bude 
provedeno napojení nově osazených ramp novými kabely uloženými pod omítkou.  
Demontovaný materiál, který bude možno dále používat bude očištěn a uskladněn na místě, které určí 
investor. Nepoužitelný materiál bude uložen do kontejnerů a odvezen k likvidaci, dle zvyklostí na 
náklad montážní organizace. 
 
6. Popis řešení el. rozvodů : 
Pro možnost navýšení odběru el. energie DO ze stávajícího RMD1.1 rozvaděče je navržen nový 
přívod obvodů DO ze stávajícího rozvaděče DO osazeného v 1 PP. 
Požadované zásuvkové obvody v upravované části pokojů budou napojeny z nově zabudovaného 
RZIS rozvaděče.   
Před započetím sekacích prací v pokojích musí být provedeno vyhledání stávajících rozvodů v 
pokojích. Tyto rozvody nesmí být novou činností v pokojích poškozeny. 
Rozvody jsou navrženy po chodbách v kabelových žlabech, ze kterých budou do jednotlivých pokojů 
vývody pro zásuvky uloženy pod omítkou se zakončením v nově osazených zásuvkách. Přesné místo 
osazení v prostoru lůžek určí investor. 
Po dokončení montážních prací budou kabelové žlaby silnoproudé i slaboproudé zakryty 
sádrokartonem s odolností proti požáru dle požadavku PBŘ. 
Zásuvky budou osazeny v rámečcích a musí být žluté barvy se signalizací provozního stavu. V 
každém místě osazení musí být zásuvky napájeny ze dvou samostatných okruhů dle vyznačení na 
výkrese. 
Napájecí soustava IT je napojena ze dvou samostatných transformátorů opatřených vnitřním hlídáním 
teploty. Soustava IT je doplněna Isometrem, který monitoruje izolační odpor, zatěžovací proud, 
teplotu transformátoru a připojení zemního vodiče. 



Napojení IT soustavy je navrženo vodiči Cu uloženými v trubkách, které jsou v prostoru chodby 
uloženy v kabelovém žlabu. Vodiče propojující signalizační zařízení jsou navrženy stíněné. 
Isoterm bude osazen v rozvaděči, signalizační panel je osazen v sesterně – v místě trvalé obsluhy. 
 
Celý rozvod  musí být proveden dle ČSN 332130  s ohledem na požadavky ČSN332000-5-52 a ČSN 
33 2000-7-710. Kabely budou uloženy  v horní zóně.   
 
7. Rozvaděče : 
Ve stávajícím hlavním rozvaděči DO osazeném v 1PP bude provedena výměna stávajících pojistek 
63A za pojistky 80A. 
V RMD1.1 rozvaděči bude stávající vypínač 63A sítě DO nahrazen spínačem s hodnotou 80A a 
stávající přívodní kabel 4x10 nahrazen kabelem 4x25. Rozvaděč bude doplněn jističem 63A, přes 
který bude napojen nově zabudovaný RZIS rozvaděč soustavy IT. 
RZIS rozvaděč bude vyroben dle výkresu a je určen pro rozvod soustavy IT včetně napojení 
transformátorů, zásuvek a signalizačního zařízení. Rozvaděč musí vyhovovat požární odolnosti EI 
30 DP1-Sm, s dveřmi s odolností EI 15 DP1-Sm. 
Rozvaděč musí odpovídat požadavkům ČSN EN 61 439-3. 
 
8.Ochrana proti přepětí : 
Není řešena zůstává stávající která je osazena v RMD1.1 rozvaděči. 
3 stupeň ochrany bude osazen dle požadavku výrobce připojovaných spotřebičů a bude fakturován dle 
skutečně namontovaných ochran. 
 
9. Ochranné pospojování : 
Ve stávajících pokojích není provedeno ochranné pospojování. 
V projektu je navržena doplňková ochrana pomocí doplňujícího ochranného pospojování dle 
požadavku ČSN 33 2000-7-710 s ohledem na ČSN 33 2000-5-54. 
Předpokládaná trasa uložení vodiče bude cca 20cm nad podlahou, odkud budou připojena jednotlivá 
zařízení buď přímo nebo pomocí svorky pro vyrovnání potenciálu, která bude osazena v přístrojové 
krabici. 
Předpokládané body připojení viz výkres. 
Do datového rozvaděče musí být přiveden z ekvipotenciální svorkovnice samostatný zemnící 
vodič 6 mm. 
 
10. Závěrečná ustanovení : 
Před zahájením montážních a sekacích prací musí být určeným zástupcem provedeno přesné 
rozmístění zařizovacích předmětů a vývodů (  zásuvek), které musí být v souladu s platnými předpisy 
a normami ČSN. 
UPOZORNĚNÍ :  
Na rozhraní požárních úseků budou procházející kabely doplněny požárními ucpávkami 
(součást projektu stavby). Jedná se o přechod mezi místnostmi 134 a 102 – v podlaze mezi 1NP a 
1PP.  
Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem montážních prací předána výchozí 
revizní zpráva dle ČSN 331500 s postupem dle ČSN 33 2000-6-61. 
El. instalační práce smí provádět, dle montážní dokumentace a platných ČSN,  pouze pracovník 
s příslušnou odbornou způsobilostí. Platnost projektu je 1 rok, po uplynutí této doby musí být 
provedeno posouzení projektu s ohledem na nové předpisy a použitý materiál.  
Jakákoliv změna projektu el. rozvodů, nebo náhrada navržených komponentů musí být odsouhlasena 
projektantem el. rozvodů. Při nedodržení projektu nebo některé jeho části bez odsouhlasení 
projektanta el. části, končí záruka projektu. Tuto záruku za el. projekt na sebe potom přejímá montážní 
organizace, která změny provedla.  
Ke každému novému el. zařízení, musí být dodána dodavatelem el. zařízení v potřebném rozsahu 
dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revizi zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí 
zařízení další rozšiřování zařízení. 



Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el. rozvodů proti původní dokumentaci, které 
na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu, nebo v době provozu. 
 
Vypracoval: J. Novotný   2/2019 
 
 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA – el. rozvodů slaboproudých 

Nemocnice Nové Město na Moravě – zřízení jednotky DIOP   
 
 
1. Předmět a rozsah projektu : 
Dle požadavku investora bude od každého lůžka provedeno nové propojení do datového rozvaděče, 
který bude osazen dle požadavku investora v sesterně. Tento nový DR bude propojen se stávajícím 
serverem osazeným v 1PP. 
Bude provedeno přemístění stávajících vývodů pro dorozumívací zařízení umístěné ve světelných 
rampách v upravovaných pokojích, kde budou na místo stávajících 3 lůžek pouze lůžka dvě. 
 
2. Úvod : 
Elektrické rozvody projektové dokumentace jsou zpracovány ve stupni projektu stavby a obsahem 
odpovídají zvyklostem pro tento stupeň dokumentace. Nejedná se o výrobní dokumentaci, kterou si 
zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickým zástupcem. 
Jako podkladů bylo použito stavebních výkresů, stávající projekt el. rozvodů již rekonstruované 
budovy školy, vizuální prohlídka stávajících rozvodů, rozmístění připojovacích míst provedeno dle 
ústních požadavků zástupce investora.  
V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní 
přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací a tyto údaje vyjasnit. 
Projekt byl zpracován bez konečných vybraných dodavatelů jednotlivých zařízení ve všeobecné formě 
a v rámci dodávky musí být upřesněna kabeláž a jištění dle skutečných požadavků dodavatelů 
jednotlivých zařízení. 
V projektu jsou řešeny rozvody dle platných předpisů a ČSN zejména: 
ČSN 33 2000-1ed2                   rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-5-51ed3             provozní podmínky a vnější vlivy 
ČSN 33 2000-5-54ed2             uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 21 30 ed2                    vnitřní el. rozvody 
ČSN 37 50 50                          ukládání trubkových vedení 
ČSN 36 90 71                          počítače a systémy zpracování dat 
 
3.Bezpečnost a ochrana zdraví : 
Veškeré provádění montážních prací a provádění el. rozvodů musí být řešeno tak, aby byla zajištěna  
bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálním provozu, tak při poruchových stavech a běžné údržbě. 
Pracovníci pověřeni obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci. Všichni 
účastníci provozu budou prokazatelně poučeni o možnostech úrazu el. proudem a o ovládání 
připojovaných zařízení.  
 
4. Úpravy a demontáž : 
Pro nové připojení jednotlivých zásuvek dorozumívacího zařízení osazených na přemístěných 
světelných rampách budou použity stávající rozvody v jednotlivých pokojích. 
Bude provedeno vyhledání stávajících tras dorozumívacího zařízení, jejich zakončení v krabicích ze 
kterých budou nové připojovací vodiče uloženy v trubce pod omítkou se zakončením v zásuvce na 
světelné rampě. 
Nové rozvody a napojení doporučuji konzultovat se správcem sítě dorozumívacího zařízení. 
Jelikož dojde ke snížení počtu stávajících vývodů bude provedeno zakončení volných pozic v krabici. 
Po nové montáži musí být provedeno naprogramování nově upravených rozvodů  



 
5. Popis řešení el. rozvodů : 
Dle požadavku zástupce investora jsou vyprojektovány rozvody pro počítačovou síť PC a úprava pro 
dorozumívací zařízení které se bude pouze přepojovat. 
Pro nově budovaný PC rozvod bude v sesterně osazený nový datový rozvaděč DR dle požadavku 
investora pro osazení 6U, kde budou zakončeny nové požadované rozvody to je od každého lůžka 2 
datové stíněné kabely třídy 6 na patch panelech. Ostatní prvky kterými bude doplněn DR nejsou 
předmětem projektu a budou dodány investorem. 
Z nového DR bude provedeno napojení stávajícího serveru který je umístěn v 1PP a napojení 
kontrolních jednotek umístěných v sesterně. Napojení těchto jednotek bude provedeno dle požadavku 
připojovaného zařízení za dohledu správce sítě a není součástí tohoto projektu.    
Do datového rozvaděče bude přiveden samostatný zemnící vodič 6 mm barvy zelenožluté. 
Hlavní kabelové trasy PC sítě jsou vedeny dle vyznačení na výkresech po chodbě v lištách, ze kterých 
budou rozvody pokračovat do pokojů s uložením v trubkách pod omítkou se zakončením v zásuvkách 
osazených v úrovni zásuvek silnoproudých. 
Slaboproudé rozvody vedené v trubkách v souběhu se silnoproudými rozvody musí být uloženy ve 
vzdálenosti od silnoproudých rozvodů při souběhu do 5 m 6 cm, nad 5 m 20 cm.  
Před započetím sekacích a montážních prací v pokojích, musí být provedeno vytyčení stávajících 
rozvodů, které nesmí být pří těchto pracích poškozeny  
 
6. Závěrečná ustanovení : 
Před zahájením montážních a sekacích prací musí být určeným zástupcem provedeno přesné 
rozmístění zařizovacích předmětů a vývodů. Před zahájením trubkování doporučuji konzultaci 
s dodavateli jednotlivých zařízení, aby při vlastní montáži technologické části nedošlo 
k nesrovnalostem. 
UPOZORNĚNÍ :  
Na rozhraní požárních úseků budou procházející kabely doplněny požárními ucpávkami 
(součást projektu stavby). Jedná se o přechod mezi místnostmi 134 a 102 – v podlaze mezi 1NP a 
1PP.  
El. instalační práce smí provádět, dle montážní dokumentace a platných ČSN,  pouze pracovník 
s příslušnou odbornou způsobilostí. Platnost projektu je 1 rok, po uplynutí této doby musí být 
provedeno posouzení projektu s ohledem na nové předpisy a použitý materiál.  
Jakákoliv změna projektu el. rozvodů, nebo náhrada navržených komponentů musí být odsouhlasena 
projektantem el. rozvodů. Při nedodržení projektu nebo některé jeho části bez odsouhlasení 
projektanta el. části, končí záruka projektu. Tuto záruku za el. projekt na sebe potom přejímá montážní 
organizace, která změny provedla.  
Ke každému novému el. zařízení, musí být dodána dodavatelem el. zařízení v potřebném rozsahu 
dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revizi zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí 
zařízení další rozšiřování zařízení. 
Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el. rozvodů proti původní dokumentaci, které 
na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu, nebo v době provozu. 
 
Vypracoval: J. Novotný   2/2019 
 
 
 


