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„II/401 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 401-008“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


„II/401 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – MOST EV. Č. 401-008“
Stávající most ev. č. 401-008 přemosťuje Ostrý potok mezi obcemi Boňov a Jaroměřice nad Rokytnou. Jedná se o jednopolový most s horní mostovkou z roku 1931, který převádí silnici II. třídy č. 401 v km 16,348, spojující Jaroměřice nad Rokytnou a silnice II/351 a I/23 u Vladislavi. Základy mostu jsou pravděpodobně plošné. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový trámový rošt sestávající z pěti trámů prostě uložených na spodní stavbě, jednotlivě bez koncového příčníku. Mostovku tvoří železobetonová deska. Spodní stavbu tvoří dvě masivní tížní zděné opěry z lomového kamene. Křídla opěr jsou rovnoběžná, zděná, z lomového kamene. Ložiska ani mostní závěry nejsou osazeny. Římsy jsou železobetonové, monolitické. Vozovka na mostě je s živičným krytem. Na mostních římsách je osazeno ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. Volná šířka mostu je 5 m, celková šířka 5,6 m. Délka přemostění je 4,3 m, délka nosné konstrukce 5 m. Výška mostu nad terénem 1,76 m.
Stavební stav spodní stavby je ve stupni VI – velmi špatný, stav nosné konstrukci ve stupni V – špatný. Na mostě jsou osazeny dopravní značky omezující nosnost na 11 tun (21 tun v případě samotného vozidla). Na opěrách jsou viditelné trhliny ve spárování kamenného zdiva. Stejný problém vykazují i mostní křídla. Zdivo je celkově promáčené z důvodu absence rubové izolace. Nosná konstrukce vykazuje korozi odhalené výztuže a odpadávání krycí vrstvy betonu. Izolace mostovky a odvodňovací trubičky jsou nefunkční. V povrchu vozovky a v římsách lokálně vyrůstá nízká vegetace. Římsy jsou povrchově celoplošně degradované, horní povrch římsy není patrný z důvodu silného převrstvení vozovkových vrstev. V místech sloupků zábradlí jsou trhliny. Zábradlí je celkově zasažené korozí, sloupky zdeformované. Koryto pod mostem je bez odláždění a značně zanesené. Břehy a okolní svahy jsou zarostlé náletovou vegetací.
Na základě diagnostického průzkumu mostu od firmy Pontex, s. r. o., zpracovaného ČVUT v Praze, Kloknerovým ústavem v 12/2015 byly navrženy dvě varianty rekonstrukce stávajícího mostu a celková náhrada objektu novým mostem. S přihlédnutím na odhadované stavební náklady a předpokládanou životnost bylo investorem rozhodnuto o variantě č. I, tj. celkové náhradě stávajícího objektu novým mostem. Na tuto variantu byla následně v říjnu 2018 zpracována projektová dokumentace firmou Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. ve stupni DUSP a v dubnu 2019 bylo vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Dále zpracovala v dubnu 2019 Projekční kancelář PRIS projektovou dokumentaci ve stupni PDPS včetně soupisu prací, jež je předmětem této veřejné zakázky. 

Technické podmínky:
SO 001 Demolice mostu ev. č. 401-008
Demolice stávajícího mostu ev. č. 400-001 bude předcházet samotné realizaci mostu nového. Sejmuta bude kulturní vrstva zeminy v tl. 0,2 m a v rozsahu dotčeném stavbou dle projektovaných trvalých a dočasných záborů s uložením na meziskládce pro zpětné ohumusování. Živičné vrstvy na mostě a v jeho předpolích budou odfrézovány a odvezeny na skládku investora dle pokynů Cestmistrovství Náměšť nad Oslavou. Odstraněno bude ocelové zábradlí a stávající dopravní značení upozorňující na sníženou nosnost stávajícího mostního objektu – tato zařízení budou taktéž odvezena na skládku investora. Dále bude odstraněna izolace a vybourána železobetonová nosná konstrukce a spodní stavba. Výkopy a demolice budou provedeny po úroveň nové základové spáry. Demolice bude probíhat za dodržení stavebního povolení, platných vyjádření DOSS a zásad BOZP. Vhodná část zeminy může být použita na zpětné zásypy, veškeré další vybourané materiály budou odvezeny k další recyklaci nebo uložení na řízenou skládku.

SO 182 Dopravně inženýrská opatření
V průběhu realizace stavebních objektů 001 a 201 bude v tomto úseku vyloučen provoz a doprava bude vedena po objízdné trase. Projednání a vyřízení uzavírky a objízdných tras, včetně osazení a údržby přechodného dopravního značení je v gesci zhotovitele stavby. V úseku dotčeném uzavírkou mostu jsou vedeny autobusové linky veřejné linkové osobní dopravy. Objízdná trasa bude dle zpracovaného DIO vedena po silnici III/4014 a III/4015 a to obousměrně v délce cca 4 km. V případě dalších dopravních omezení v lokalitě může být podoba DIO po dohodě s investorem a dalšími dotčenými subjekty upravena dle možností. Příjezd na staveniště bude umožněn z obou stran po komunikaci II/401, kde bude i možnost zřízení zařízení staveniště, pracovních ploch a meziskládek materiálů. 

SO 201 Most ev. č. 401-008
Délka úpravy komunikace II/401 v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 401-008 bude 82,79 m. Směrové řešení úseku bude mírně upraveno do oblouku o větším poloměru z důvodu eliminace záborů na levé straně komunikace. Niveleta je zvýšena a upravena do sklonu 0,5 % z důvodu odvodnění povrchu nosné konstrukce mostu a zvětšení mostního otvoru. Šířkové uspořádání odpovídá kategorii S7,5 v extravilánu. Na mostě nebude realizován chodník. Před a za mostem bude komunikace plynule šířkově napojena na stávající stav. Příčný sklon vozovky v oblouku bude pravostranný 4 %. Most je navržen jako masivní monolitický železobetonový rám o kolmém rozpětí 3,6 m, založený hlubině na vrtaných mikropilotách 89/10 délky 3,5 m s 2,5 m dlouhým kořenem. Pod každým základem bude ve dvou řadách realizováno 9 ks mikropilot, následně bude zhotoven podkladní beton a vybetonovány základy, do kterých budou vetknuty opěry a následně bude vybetonována rámová příčle. Na nosnou konstrukci budou zavěšena krátká rovnoběžná železobetonová křídla. Veškeré výztuže budou ocelové betonářské typu B500B. Výkopy budou provedeny otevřenou stavební jámou. Zpětné zásypy budou prováděny z původního (dle vhodnosti) nebo nakupovaného materiálu a řádně hutněny po vrstvách dle platných TKP. Za rubem opěr bude zřízena těsnící folie vyspádovaná ve sklonu k drenážní trubce na podkladním betonu s prostupem skrz křídla na povodní straně. Nad těsnící fólií bude přechodová oblast provedena z mezerovitého betonu. Veškeré zasypané betonové plochy konstrukce mostu budou opatřeny izolačními nátěry a ochrannou geotextilií. Rub opěr bude izolován pásy izolace NAIP. Římsy mostu budou provedeny jako železobetonové šířky 0,75 m s kotvením ocelovými kotvami do betonu nosné konstrukce. Příčný sklon říms bude 4 % s klesáním směrem do vozovky. Nad rubem opěry budou římsy opatřeny dilatací se zatěsněním. Pod římsami bude izolace ochráněna asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou. Do těchto železobetonových říms bude kotveno zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Povrch říms bude opatřen striáží. Nový most bude v nezměněné poloze a mostní otvor bude zvětšen tak, že převede 100-letou vodu, ale bez požadované normové rezervy. Odvodnění vozovky mostu bude tvořeno příčným a podélným sklonem mostu podél obrub přes krajnice do okolního terénu, příkopů a vodoteče. Svahový kužel u křídla 2P bude opevněn lomovým kamenem do betonu. Revizní přístup zde vzhledem k malé výšce mostu a násypu nebude zřízen. Odvodňovač nebude osazen, izolace bude odvodněna 2 trubičkami v úžlabí NK, ložná vrstva sloužící jako ochrana izolace bude nahrazena proužkem z drenážního plastbetonu. Podél křídel mostu bude provedeno odláždění lomovým kamenem do betonu. Na koncích říms budou provedeny přechodové klíny z lomového kamene do betonu pro navázání na stávající terén s ohraničením obrubami. Zábradelní svodidlo před a za mostem přejde do klasického svodidla s ukončením krátkými náběhy. Koryto potoka je v blízkosti mostu lichoběžníkového průřezu s hloubkou cca 0,20 m. Během realizace stavby bude potok zahrázkován a zatrubněn. Následně bude koryto vyčištěno a zpevněno kamennou rovnaninou s vyklínovaným a urovnaným povrchem. 
Vozovka bude provedena v souladu s ČSN 73 6121 a příslušnými TKP. Skladba vozovky na mostě bude následující:
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO11+	40 mm
· Spojovací postřik asfaltovou emulzí		PS		0,3 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy		ACL11+	45 mm
· Izolace na pečetící vrstvu			NAIP		5 mm
Konstrukce vozovky mimo most bude ve skladbě D1-N-1-IV-PIII dle TP 170:
· 	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO11+	40 mm
· Spojovací postřik asfaltovou emulzí		PS		0,3 kg/m2
· Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP16+	80 mm
· Infiltrační postřik asfaltovou emulzí		PI		1,0 kg/m2
· Mechanicky zpevněné kamenivo		MZK 0/32	150 mm	
· Štěrkodrť					ŠDB 0/32	min. 200 mm
Minimální modul přetvárnosti je požadován (s maximálním poměrem Edef,2/Edef,1<2,5):
· na zemní pláni		45 MPa
· na štěrkodrti		80 MPa
· na MZK		130 MPa
V rámci rekonstrukce mostu tedy bude v délce úpravy 82,79 m odstraněno stávající vozovkové souvrství. Podklad bude dohutněn a pokud nebude splněn požadovaný Edef,2, podloží bude vyměněno za vhodný nenamrzavý materiál (např. ŠD) do hloubky 250 mm na parapláň se separací geotextilií. Krajnice bude provedena z asfaltového recyklátu tl. 100 mm. Nad rubem opěr a v návaznosti na stávající vozovku budou proříznuty spáry a zality asfaltovou zálivkou. Zality budou také spáry mezi římsami a vozovkou. Most nebude opatřen mostními závěry ani ložisky. Na opěrách budou osazeny nivelační značky a na konstrukci mostu bude vlysem do betonu uveden letopočet stavby. Stavba se nenachází v ochranném pásmu žádných inženýrských sítí. Dotčené plochy budou na závěr zpětně ohumusovány a osety travním semenem. 

Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DUSP a PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno. 
	
Předpokládaný termín zahájení prací			červenec 2019
Uvedení do předčasného užívání	do 12 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy, nejdéle však do 31. 10. 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 1 měsíce od uvedení do předčasného užívání, tj. nejpozději do 30. 11. 2019
Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu	do 3 měsíců od uvedení do
příslušným KÚ						předčasného užívání, tj. nejpozději 
do 31. 1. 2020
Záruční lhůta na dílo	60 měsíců (120 měsíců na izolace)
[bookmark: _GoBack]
Pojištění zhotovitele v minimální výši	celkové ceny za provedení díla s DPH.
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