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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba :  III/34740 křiž 34750 – Lipnice nad Sázavou – Dolní Město
Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice III/34740 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Dolní Město. Projektová dokumentace fy AF City Plan řeší ucelený větší úsek silnice od křižovatky se silnicí III/34750 u obce Mozolov po obec Lipnice nad Sázavou a od konce obce Lipnice nad Sázavou až po křižovatku se silnicí III/13016, včetně průtahu obcí Dolní Město. Průtah obcí Lipnice nad Sázavou a křižovatka se silnicí II/347 jsou vynechány.
Pro rok 2019 se uvažuje pouze s realizací dílčího úseku silnice III/34740 od křižovatky se silnicí II/347 po konec projektovaného úseku, tj. ke křižovatce (odbočení) se silnicí III/13016 směr Kouty, s vynecháním již hotového úseku s kanalizací v obci Dolní Město, realizovaného v roce 2016.

Technické podmínky:

Uvažovaný úsek se týká stavebních objektů:

· SO 001
Všeobecné položky
· SO 104.1 
Oprava komunikace v km 16,706-16,792
· SO 105 
Oprava komunikace v km 17,268-17,584
· SO 106 
Oprava komunikace v km 17,584-18,343
· SO 115.1
Přípravné a dokončovací práce v km 16,706-16,792
· SO 119
Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

· SO 120
Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343

· SO 201
Oprava mostu ev.č. 34740-5 (km 16,739)

· SO 202
Oprava mostu ev.č. 34740-6 (km 17,460)

· SO 901 
Dopravně-inženýrská opatření

Pro informaci z pohledu celé PD :
V roce 2016 byla z důvodu koordinace s výstavbou chodníků v obci Dolní Město již provedena oprava části úseku silnice, jedná se o SO 104.2, SO 115.2, SO 117, SO 118. Z důvodů koordinace s výstavbou kanalizace v obci Lipnice nad Sázavou a z důvodu projednávání změny územního plánu bude oprava části úseku silnice provedená až v následujících letech, jedná se o SO  101, SO 102, SO 103, SO 111, SO 113, SO 114.

Předmětem tohoto zadávacího řízení je oprava části úseku silnice III/34740 od křižovatky se silnicí II/347 po začátek obce Dolní Město, část průtahu Dolní Město až po křižovatku se silnicí III/13016. Jedná se o  SO 001 (část pro daný úsek), SO 104.1, SO 105, SO 106, SO 115.1, SO 119, SO 120, SO 201, SO 202 a SO 901 (část pro daný úsek) 
SO 001 Všeobecné položky

Součástí prací bude provedení vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetického zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS. Dále zařízení staveniště, zřízení ochrany inženýrských sítí. Týká se pouze úseku pro uvažovanou stavbu.
SO 104.1 Oprava komunikace v km 16,706-16,792
V úseku km 16,706-16,792 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 30 mm, po očištění a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy. Sanace krajů vozovky a řešení odvodnění je součástí SO 115.1 

Šířka komunikace 5,00 – 6,50 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a navazuje na již opravenou část silnice, vč. navázání odvodnění pomocí drenáží a žlabovek. 
Konstrukce vozovky 

Frézování






-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm


Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2


Čištění vozovky











Celkem 






50 mm

SO 105 Oprava komunikace v km 17,268-17,584

V úseku km 17,267-17,584 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 30 mm z důvodu výskytu žulových kostek v konstrukci vozovky. Po očištění a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy s navázáním na stávající obruby. 

Šířka komunikace 4,75 - 6,5 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a respektuje stávající obrubníky a přilehlé sjezdy. 
Konstrukce vozovky 

Frézování






-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
35 mm


Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2


Čištění vozovky










Celkem 






35 mm

SO 106 Oprava komunikace v km 17,584-18,343

V úseku km 17,584-18,343 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 50 mm, po očištění, úpravě příčného sklonu a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy s navázáním na stávající obruby. Opravou nedojte k navýšení nivelety.

Šířka komunikace 5,00 – 5,75 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a respektuje stávající obrubníky a přilehlé sjezdy. 
Konstrukce vozovky 

Frézování






-50 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Asf. beton pro ložní vrstvy

ACL 16+50/70




(vyrovnávky příčného sklonu)

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Čištění vozovky











Celkem 






50 mm

SO 115.1 Přípravné a dokončovací práce v km 16,706-16,792

Součástí prací bude sanace vozovky, řešení odvodnění vozovky – drenáže, žlabovky, osazení svodidel, směrových sloupků, nové VDZ. 
SO 119 Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

Součástí prací bude umístění nových a úprava stávajících UV a poklopů. Dále řešení odvodnění vozovky, napojení stávajících sjezdů, osazení směrových sloupků, úprava parkovacích sloupků, nové VDZ a SDZ. 
SO 120 Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343

Součástí prací bude úprava UV a poklopů, řešení odvodnění vozovky, napojení stávajících sjezdů, čištění příkopů, osazení směrových sloupků, úprava parkovacích sloupků, nové VDZ a SDZ. 
SO 201 Oprava mostu ev.č. 34740-5 (km 16,739)

Stávající mostní objekt je jednopolový, kolmý. Spodní stavbu tvoří kamenné zděné opěry s rovnoběžnými křídly, nosná konstrukce je plošně a bezložiskově uložená monolitická deska, Mostní svršek tvoří železobetonové římsy, asfaltobetonová vozovka a zábradlí.
Bude kompletně odstraněn mostní svršek a částečné odkopy rubu na výšku NK+0,5 m. Po sanaci povrchů bude provedená nová spřažená deska s vyspádováním, izolační systém a mostní římsy. Dále bude provedena nová konstrukce vozovky, mostní závěry, lokální úprava koryta pod mostem, oprava zdí navazujících na křídla, budou osazena nová svodidla. Zdivo spodní stavby bude injektováno a sanováno, paty opěr budou opevněny lomovým kamenem.
Konstrukce vozovky na mostě
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Ochrana izolace – litý asfalt

MA 11IV

40 mm



Celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu


5 mm



Konstrukce vozovky na předmostí
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Asf. beton pro ložní vrstvy

ACL 16+50/70
70 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2


Asf. beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+50/70
50 mm



Infiltrační postřik emulzí

PI-E


1,0 kg/m2


Směs stmelená cementem

SC C8/10

150 mm

Štěrkodrť



ŠDA


100 mm

Dvouosá geomříž

Štěrkodrť 



ŠDA


100 mm


SO 202 Oprava mostu ev.č. 34740-6 (km 17,460)

Stávající most je jednopolový, kolmý, klenbový. Spodní stavbu tvoří masivní kamenné zděné opěry a kamenné zděné čelní zdi. Nosná konstrukce je kamenná zděná přesypaná segmentová klenba. Mostní svršek tvoří železobetonové římsy, asfaltobetonová vozovka a zábradlí. Na výtokové straně mostu je chodník s AB krytem.

Bude provedená oprava krytu vozovky, provedení nové římsy na vtokové straně, vč. záchytného systému. Dále se provede lokální přezdění čelních zdí a křídel, injektování a sanace povrchu klenby a opěr, pročištění koryta.

Konstrukce vozovky na mostě a předmostí
Frézování






-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
35 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70


(vyrovnávky příčného sklonu)

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

SO 901 Dopravně-inženýrská opatření
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby, oprava komunikace bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená po silnicích v majetku Kraje Vysočina, případně pro osobní vozidla po místních komunikacích. Týká se pouze úseku pro uvažovanou stavbu.

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí pěšími a průjezd vozidel IZS.
Dopravně inženýrská opatření (DIO), uzavírka, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení je předmětem plnění. 
Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, zpracování dokončeno 07/2017. 

Lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací 



červenec 2019

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 
90 kalendářních dnů

převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby




Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části – od 
30 kalendářních dnů

zprůjezdnění stavby








Záruční lhůta na dílo - silniční objekty



60 měsíců

Záruční lhůta – izolace, DZ závěry, včetně detailů

120 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
8.000.000,00 Kč
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