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II/150 Leštinka - Mrzkovice
Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice II/150 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a Mrzkovice. Projekt řeší opravu vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání. Stávající niveleta kromě průtahu obcí Leštinka bude navýšena průměrně o 50 mm, v průtahu obcí k navýšení nivelety nedojde. Celková délka opravovaného úseku je 1,759 km. Součástí prací je i oprava stávajících chodníků v obci Leštinka, investorem těchto prací je Město Světlá nad Sázavou.

Dále je součástí prací obnova a doplnění soustavy veřejného osvětlení dle samostatné projektové dokumentace Leštinka, rekonstrukce + doplnění veřejného osvětlení – investorem těchto prací je Město Světlá nad Sázavou. 

Po dobu realizace stavby bude zachována dopravní obslužnost dotčených obcí a předpokládá se provádění stavby ve dvou etapách. 
Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 000: Vedlejší a ostatní náklady
· SO 101: Silnice II/150

· SO 102: Oprava stávajících chodníků – investor: Město Světlá nad Sázavou 
· SO 185: Dopravně inženýrská opatření
· Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení – investor: Město Světlá nad Sázavou
SO 000: Vedlejší a ostatní náklady  

Součástí plnění jsou i tyto konstrukce a práce: zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, geodetické zaměření pro realizaci stavby, geodetické zaměření ke kolaudaci, geodetické vytýčení hranic pozemků, geodetické vytýčení inženýrských sítí na stavbě, vypracování RDS, dokumentace skutečného provedení, geometrický plán,  pasportizace a fotodokumentace stavby, pasportizace a fotodokumentace objízdných tras, informační tabule, zařízení staveniště, kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě, pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inženýrských sítí.

SO 101: Silnice II/150 
Odfrézování krytu v tl. 50 mm (v průtahu obcí Leštinka 100mm), pokládka ACL 16, pokládka ACO 11

Začátek opravovaného úseku silnice se nachází cca v km 65,241 provozního staničení v lese poblíž kóty 462,00 (navázání na dokončenou akci II/150 Pavlíkov – Leštinka z roku 2018) a konec opravovaného úseku je na začátku obce Mrzkovice cca v km 67,000 před domem č.p.79.

Návrh opravy se skládá z odfrézování vrstvy krytu v tl. 50 mm (v průtahu obcí Leštinka 100mm), aplikace spojovacího postřiku, pokládky ložné vrstvy z ACL 16 tl. 60 mm, aplikace spojovacího postřiku a pokládky obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm.

V místech výskytu lokálních poruch (předpoklad 3,5% celkové plochy) bude navíc vyfrézováno dalších 60 mm stávajících vrstev, bude aplikován spojovací postřik, položena vrstva ACP 22+ tl. 60 mm a osazena výztužná geomříž.

V km 1,270–1,340 staničení stavby dojde k lokálnímu jednostrannému rozšíření tělesa vozovky.  Dojde k odstranění části stávajících konstrukčních vrstev vozovky, bude provedena vrstva z hutněné štěrkodrti ŠDB 0/63 tl. min 200mm a dále položena směs stmelená cementem SC C8/10 v tl. 120mm. Na tuto vrstvu bude proveden spojovací postřik, položena vrstva ACP 16 v tl. 60mm, aplikován spojovací postřik a následně položena vrstva ACO 11 v tl. 40 mm. 

V opravovaném úseku se nacházejí čtyři propustky a to v km 0,428; 0,491; 0,642 a 1,491. Na stávajících propustcích proběhnou drobné opravy – očištění a sanace čel, předláždění vtoků a výtoků, bude rovně provedeno pročištění částí propustků. 

Budou pročištěny příkopy a strženy krajnice. Nezpevněná krajnice bude doplněná z recyklátu a náležitě zhutněna. V opravovaném úseku se nacházejí i příkopové žlaby, které budou vyčištěny a zčásti vyměněny.

Na zpevněných sjezdech proběhne odfrézování stávajícího krytu a následné položení nových vrstev o celkové tl. 100 mm, čímž dojde k vyrovnání s novou výškou vozovky. Napojení na stávající nezpevněné sjezdy bude provedeno výškovým vyrovnáním vrstvou ze zhutněného recyklátu.

Stávající svislé dopravní značení bude vyměněno za nové. V rámci vodorovného dopravního značení jsou navrženy vodící čáry a středová čára v provedení strukturální plast.

Součástí prací je i výměna části stávajících nevyhovujících ocelových svodidel za nová.
Skladby:

Konstrukce vozovky:

Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11 50/70            40 mm                       ČSN EN 13108-1,   ČSN 73 6121

Postřik spojovací                             PS EP                         0,35 kg/m2                 ČSN EN 13808,     ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy             ACL 16 50/70            60 mm                       ČSN EN 13108-1,  ČSN 73 6121 

Postřik spojovací                             PS EP                         0,35 kg/m2                  ČSN EN 13808,     ČSN 73 6129

Celkem                                                                              100 mm
Konstrukce vozovky- lokální opravy výtluků a trhlin:

Asf. beton pro obrusné vrstvy 
ACO 11 50/70            40 mm                        ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřik spojovací                             PS EP                         0,35 kg/m2                  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy             ACL 16 50/70            60 mm                        ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Postřik spojovací                             PS EP                         0,35 kg/m2                  ČSN EN 13808,  ČSN 73 6129

Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny s přesahy

Asf. beton pro podkladní vrstvy      ACP 22+ 50/70          60 mm                        ČSN EN13108-1, ČSN 73 6121 

Postřik spojovací                              PS EP                        0,35 kg/m2                  ČSN EN 13808, ČSN 73 6129  

Celkem                                                                               min 160 mm

Konstrukce vozovky – lokální rozšíření tělesa vozovky (km 1,270 – km 1,340)

Asf. beton pro obrusné vrstvy 
 ACO 11 50/70           40 mm                         ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřik spojovací                              PS EP                        0,35 kg/m2                   ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Asf. beton pro podkladní vrstvy       ACP 16 50/70           60 mm                         ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

Postřik spojovací                              PS EP                        0,35 kg/m2                   ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Směs stmelená cementem 
               SC C8/10                   120 mm                       ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Štěrkodrť                                          ŠDB 0/63                    min 200 mm                ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Celkem                                                                               min 420 mm
Zpevněné sjezdy:

Asf. beton pro obrusné vrstvy 
 ACO 11 50/70           40 mm                         ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřik spojovací                              PS EP                        0,35 kg/m2                   ČSN EN 13808,  ČSN 73 6129

Asf. beton pro ložné vrstvy              ACL 16 50/70           60 mm                         ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Postřik spojovací                              PS EP                        0,35 kg/m2                   ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Celkem                                  
                                   100 mm

SO 102: Opravy stávajících chodníků

Záměrem stavby je i oprava stávajících chodníků v intravilánu obce Leštinka, investorem těchto prací je Město Světlá nad Sázavou.

Chodník v délce 45 m – staničení vzhledem k opravovanému úseku silnice II/150 v km 0,560-0,605 vpravo; chodník v délce 200 m – staničení vzhledem k opravovanému úseku silnice II/150 v km 0,665-0,865 vlevo.

Návrh opravy se skládá z odstranění stávající nevyhovující konstrukce chodníků s asfaltovým povrchem včetně obrubníků a následného provedení nových chodníků ve stávajícím šířkovém i směrovém uspořádání. Budou osazeny nové silniční a záhonové obrubníky, konstrukce nových chodníků bude tvořena hutněnou štěrkodrtí ŠDB, ložnou vrstvou a betonovou dlažbou tl. 60 mm, v pojížděných částech bude tl.  betonové dlažby 80 mm.  

Budou zachovány veškeré vjezdy k objektům, snížené obruby jsou doplněny varovnými pásy v šířce 0,4 m.

S ohledem na zvýšení bezpečnosti bude v obci osazen ukazatel okamžité rychlosti vozidel a dopravní zrcadlo.

Skladby:

Chodník: D2-D-1-CH-PIII:

Betonová dlažba  
                  DL 60                              60 mm                       ČSN 73 6131

Ložná vrstva                                        L 30                                30 mm                        ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť                                            ŠDB                          min150 mm                       ČSN 73 6126-1       
Celkem                                                                              min 240 mm
Chodník-pojížděný: D2-D-1-O-PIII:

Betonová dlažba  
                  DL 80                              80 mm                       ČSN 73 6131

Ložná vrstva                                        L 40                                40 mm                        ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť                                            ŠDB                          min200 mm                       ČSN 73 6126-1       
Celkem                                                                              min 320 mm
SO 185 – Dopravně-inženýrské opatření                               

V době provádění stavby bude zachována dopravní obslužnost dotčených obcí, předpokládá se realizace stavby ve dvou etapách.

Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu a podrobného návrhu DIO bude součástí dokumentace zhotovitele. 

Pro zajištění objízdné trasy pro osobní vozidla, nákladní vozidla a autobusy budou využity převážně silnice II/150, III/01832 a  III/34731. Objízdné trasy jsou naváděny pomocí SDZ IS 11 – viz. příloha č. 02 Situace.

Návrh dopravních opatření bude v souladu s TP 66.

Před stavbou a po dokončení stavby bude provedena pasportizace objízdných tras.

Dopravně inženýrská opatření (DIO), uzavírka, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení je předmětem plnění. 
Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení
Projekt řeší obnovu a doplnění části soustavy veřejného osvětlení v obci Leštinka a navazuje na opravu komunikace II/150 včetně opravy chodníků. Jedná se o lokalitu silnice II/150 v celé délce intravilánu obce, investorem těchto prací je Město Světlá nad Sázavou.
V současnosti je v místě rekonstrukce nainstalováno 6 světelných bodů, z toho jeden betonový stožár zůstane (bude provedena pouze výměna výložníku), ostatní stožáry jsou ocelové a budou kompletně vyměněny. Soustava bude doplněna o tři světelné body, svítidla budou osazena úspornými LED světelnými zdroji.
Při rekonstrukci bude provedena výměna elektrického vedení a uzemnění této části soustavy VO. Kabelové trasy – vedení bude uloženo ve výkopu v plastové kabelové chráničce o průměru 40 mm.
Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice a chodníků jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP, PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE zpracovala ADVISIA, s.r.o., Pernerova  659/31a, 186 00 Praha 8, vypracovala Ing. Tereza Škorpilová, kontroloval Ing. Jiří Hoke.
Požadavky na obnovu a doplnění části soustavy veřejného osvětlení v obci Leštinka jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DUR, DSP, PDPS spolu se soupisem prací zpracovala ADVISIA, s.r.o., Pernerova  659/31a, 186 00 Praha 8, vypracoval Ing. Petr Krupička, kontroloval Ing. Jiří Hoke.
Lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací



07/2019
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)

75 kalendářních dní 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části               do 1 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)                                     předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického                          do 3 měsíců od předání
plánu příslušným KÚ                                                                     stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo





60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši celkové ceny za provedení díla s DPH.
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