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@' Aspe Firma: KRU Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
NABIDKOVY ROZPOCET
4 )
Stavba: 17190 I1I1/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 002 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 002 Vedlejsi a ostatni naklady
4 )
Objednavatel: Vysocina
Zhotovitel dokumentace: PRIS spol. s r.o.
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 24.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

17190 111/11244 Radiiov, statické zajisténi silnice - rozpocet PDPS
SO 002 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 002 Vedlejsi a ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:33:23

Celkem

10 014101

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

nevhodna zemina z vykopl a podkladni vrstvy vozovky

- dle pol. 11332: 185.22=185,220 [A]
- dle pol. 131838: 173.07=173,070 [B]

Celkem: A+B=358,290 [C]

M3

358,290

11 02620

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

Cerpani se souhlasem investora, vypracovani KZP

KPL

1,000

16 02730

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{

KPL

1,000

3 02910

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

geodetické sledovani béhem stavby, veskeré geodetické prace pred a v pribéhu
vystavby, V€. vyty€eni obvodu stavenisté, trvalého a do¢asného zéboru

KPL

1,000

20 02940 b

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

Havarijni a povodriovy plan, vypracovani, projednani, schvaleni pfislusnym
spravnim organem

KPL

2,000

6 02940 a

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

Vypracovani RDS, v souladu s podminkami uvedenymi v SOD

KPL

1,000

7 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] vV
DIGIT FORME

Vypracovani DSPS, v souladu s podminkami uvedenymi v SOD

KPL

1,000

15 02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

HM

1,000
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‘&' Aspe Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
17190 111/11244 Radiiov, statické zajisténi silnice - rozpocet PDPS
SO 002 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 002 Vedlejsi a ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vypracovani GP po stavbé dle SOD
17 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Pasportizace sousednich objektl pred a po stavbé
18 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
pasportizace objizdnych tras pfed a po stavbé
8 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000
vypracovani planu kontrol a udrzby
19 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000
Optareni BOZP - (pasky, sloupky, cedulky, prkna na zabrany, mobilni akustické
zastény apod), Cerpani na zakladé poZadavku, se souhlasem investora
14 02971 OSTAT POZADAVKY - GEOTECHNICKY MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000
zajisténi geotechnika po dobu vystavby
1303100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZENi, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000
veskeré naklady na zfizeni, provoz, demontaz (v¢€. oploceni, osvétleni dle potfeb
zhotovitele, zajisténi pfistupu, atd) v€. oznaceni stavby dle st. zakona
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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@' Aspe Firma: KRU Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
NABIDKOVY ROZPOCET
4 )
Stavba: 17190 I1I1/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 183 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 183 Dopravné inZenyrska opatfeni
4 )
Objednavatel: Vysocina
Zhotovitel dokumentace: PRIS spol. s r.o.
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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% Aspe Firma:
3.6.1.10

KRU

POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 24.9.2019

Strana:
Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

17190 111/11244 Radiiov, statické zajisténi silnice - rozpocet PDPS
SO 183 Dopravné inZenyrska opati‘eni
SO 183 Dopravné inZenyrska opati‘eni

Poi.¢. Polozka

-0

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

2
13:33:23

1202720

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL

Polozka zahrnuje zajisténi a projednani dopravné inZenyrskych opatteni v pribéhu
celé stavby — dle POV, schvaleného planu DIO a vyjadreni DI PCR, Soudasti
polozky je i idrzba a péce o dopravné inZenyrska opatieni v prabéhu celé stavby.
Soucasti polozky je pfipadna aktualizace DIO, vyfizeni zmény DIO vcetné jeho

projednani ve. zajisténi vydani rozhodnuti o uzavirce a stanoveni pfechodné
Upravy

1,000

Celkem

V3ieobecné konstrukce a prace

1 914132

Ostatni konstrukce a prace

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM

prechodné dopravni znaceni - v¢. demontaze, v¢. najmu po dobu stavby

- B1:2=2,000 [A]

- E13: 22,000 [B]
- 1P22: 3=3,000 [C]
-IS11c: 5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,000 [E]

12,000

6 916112

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS

pfechodové dopravni znaceni S7, v€etné prestaveni znacek pfi pfevedeni zméné
etap, v€. najmu po dobu stavby

2,000

7 916113

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS

pfechodové dopravni znaceni S7

2,000
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3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 183 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Rozpocet: SO 183 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 24,000
PRESUNEM
pro pfechodné dopravni znageni - pod znackou 2 ks, v¢&. pfestaveni, v&.- najmu po
dobu stavby
- dle pol. 914132: 2%12=24,000 [A]
10 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 24,000
- dle pol. 914132: 2#12=24,000 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
NABIDKOVY ROZPOCET
4 )
Stavba: 17190 I1I1/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
4 )
Objednavatel: Vysocina
Zhotovitel dokumentace: PRIS spol. s r.o.
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 24.9.2019

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

17190 111/11244 Radiiov, statické zajisténi silnice - rozpocet PDPS
SO 201 Zajisténi télesa silnice
SO 201 Zajisténi télesa silnice

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

13:33:23

Celkem

- 1 Zemni prace

1 11332

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

Podkladni vrstvy vozovky tl. 0,35 m. V€etné odvozu na skladku.

5.4*%0.35*%98=185,220 [A]

M3

185,220

2 113728

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM

cca v tl. 150 mm, véetné odvozu na skladku investora KSUSV Pelhfimov

5.4*0.15*%98=79,380 [A]

M3

79,380

3 12110

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

Sejmuti humozni vrstvy tl. 200 mm, odvoz na meziskladku

- na zacatku upravy komunikace: 6*0.2%25=30,000 [A]
- podél budov: 3.2%0.2*27=17,280 [B]
- konec Gpravy komunikace: 1.8*%0.2*30=10,800 [C]

Celkem: A+B+C=58,080 [D]

M3

58,080

4 12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

vykopy z deponie nakupované zeminy
- dle pol. 12110: 58.08=58,080 [A]
- dle pol. 17180: 9=9,000 [B]

- dle pol. 17380: 8.325=8,325 [C]
- dle pol. 17481: 122.144=122,144 [D]

Celkem: A+B+C+D=197,549 [E]

M3

197,549

5 131838

HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM
Vykopy pro vybudovani ZB prevazky

M3

173,070
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3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vykopy pro vybudovani ZB prevazky: 2.4%1.4*31.6=106,176 [A]
- odkopani nasypu v misté 1. ¢asti zdi: 4.2*0.5%17.5=36,750 [B]
- vykop ryhy pro odvodnéni déstové vody: 1.2*0.4%62.8=30,144 [C]

Celkem: A+B+C=173,070 [D]

46 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 358,290

uloZeni zeminy a podkladnich vrstev komunikace na skladku

- dle pol. 14101: 358.290=358,290 [A]

6 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,000

Dosypani svahu stavajiciho télesa naspu na konci Gpravy komunikace.

1.5%0.2%30=9,000 [A]

7 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,325

Zemni krajnice z nenamrzavych materialt se zhutnénim

0.75%0.15%74=8,325 [A]

8 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 122,144

Zasyp z vhodného materialu.

- prvni East zdi: 1*1.2%24=28,800 [A]
- druha &ast zdi: 2*1*31.6=63,200 [B]
- zasyp ryhy pro odvodnéni déstové vody: 1.2*%0.4%62.8=30,144 [C]

Celkem: A+B+C=122,144 [D]

9 18090 VSEOBECNE UPRAVY OSTATNICH PLOCH M2 290,400

urovnani ploch po stavbé - v mistech ohumusovani.

- dle pol. 18223:290.4=290,400 [A]
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3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 627,200
6.4%98=627,200 [A]
11 18223 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 290,400
Ohumusovani tl. 200 mm, v€. dovozu z meziskladky
- dle pol. 12110: 290.4=290,400 [A]
12 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 290,400
PoloZka zahrnuje zalévani a prvni pokoseni
- dle pol. 18223: 290.4=290,400 [A]
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
14 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 51,876
Piloty priméru 630 mm, délky 4,5 m po vzdalenosti 1,5 m.
37%4.5%((3.14*0.630°2)/4)=51,876 [A]
15 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 4,152
Parametricka spotfeba 80 kg/m3
- dle pol. 224324: 80*51.902/1000=4,152 [A]
16 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 150MM M 110,500
Vrty pro zemni kotvy, délky 8,5 m po vzdalenosti 4,5 m.
13*8.5=110,500 [A]
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3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 264739 VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 700MM M 222,000
Vrty pro piloty priméru 630 mm, vykézano véetné hluchého vrtani délky cca. 1,5
m.
37%6=222,000 [A]
18 282612 INJEKTOVAN{ VYSOKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV V PODZEMI M3 3,189
"zainjektovani zemnich kotev v¢. materialu, v¢. dopravy dle pfilohy &. 2
- injektaz kofene: 13*5%((3.14%0.2542)/4)=3,189 [A]
19 286575 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 9M UNOS PRES KUS 13,000
200KN
zemni kotvy Sikmé délky 8,5 m.
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
20 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 168,000
kotevni pFipravky Fims (7,0 kg/ks) prava fimsa a 1,0 m
- prava fimsa: 7*¥24=168,000 [A]
21 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 8,664
Beton C30/37, v€etné bednéni, pracovnich a dilatacnich spar
- prava fimsa: 0.95%0.38%24=8,664 [A]
22 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,040
parametricka spotfeba 120 kg/m3
- dle pol. 317325: 0.120*8.664=1,040 [A]
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3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 327215 PREZDENI ZDi Z KAMENNEHO ZDIVA M3 2,250
oprava kamenné zdi v koryté vytoku z rybnika po provedeni prostupu trubky
odvodnéni destové vody, v€etné provedeni prostupu
1*#1.5%1.5=2,250 [A]
23 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 42,280
C30/37
/B prevazka z beton C30/37, véetné bednéni
- prvni ¢ast zdi: 0.7*%1.2%24=20,160 [A]
- druha ¢ast zdi: 0.7*1*31.6=22,120 [B]
Celkem: A+B=42,280 [C]
24 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 6,342
B500B
parametricka spotfeba 150 kg/m3
- dle pol. 317325: 0.150%42.280=6,342 [A]
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
25 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 0,711

zpevnéni z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm, v€. sparovani s odolnosti proti
CHRL

- piechodovy klin na za¢atku zdi: 0.35%0.7%1=0,245 [A]
- piechodovy klin na konci zdi: 0.35%0.7*1.9=0,466 [B]

Celkem: A+B=0,711 [C]

4 Vodorovné konstrukce
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Por.¢.

POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23

17190 111/11244 Radiiov, statické zajisténi silnice - rozpocet PDPS
SO 201 Zajisténi télesa silnice
SO 201 Zajisténi télesa silnice

Polozka

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

-5

26

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

podkladni vrstvy vozovky ze sterkodrti tl. 200 a 150 mm a podkladni vrstva pod
sjezdy

- vozovka: 6.3%¥0.35%98=216,090 [A]

- sjezdy plocha dle pol. 582622: 0.2*55.3=11,060 [B]

Celkem: A+B=227,150 [C]

M3

227,150

27

572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

infiltracni postfik 1,0 kg/m2 mezi podkladni vrstvou a sterkodrti

6.2*%98=607,600 [A]

M2

607,600

28

572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

spojovaci postfik 0,35 kg/m2 mezi vrstvami vozovky

2%5.6%98=1 097,600 [A]

M2

1 097,600

29

574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

obrusna vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

5.4*%98=529,200 [A]

M2

529,200

30

574C56

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

lozni vrstva ACL 16+ tl. 60 mm

5.6%98=548,800 [A]

M2

548,800

31

574E88

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL.
90MM

M2

568,400
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba:
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice

Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice

17190 111/11244 Radiiov, statické zajisténi silnice - rozpocet PDPS

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Poi.¢. Polozka

podkladni vrstva ACP 22+ tl. 90 mm

5.8%98=568,400 [A]

33 582622

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE

ZMC
Sjezd k budovam ze zamkové dlazby tl. 80 mm do betonového loze tl. 40 mm

- pfedni vjezd: 3.5%3.8=13,300 [A]
- zadni vjezd (plocha odectena graficky): 42=42,000 [B]

Celkem: A+B=55,300 [C]

M2

55,300

32 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM
vyplfil spary vozovka-fimsa s pfedtésnénim, napojeni nové vozovky na stavajici

stav
- podél fimsy: 2*24=48,000 [A]
- na zacatku upravy: 4.9=4,900 [B]
- na konci Gpravy: 4.6=4,600 [C]

Celkem: A+B+C=57,500 [D]

57,500

Komunikace

35 711509

PiidruZena stavebni vyroba

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{

vykazano bez pfesahu rubové plochy min. 6 mm po stlaéeni - 2x300 g/m2
- prvni ¢ast zdi (rub): 2*1.2%24=57,600 [A]
- druha ¢ast zdi (rub + lic): 4*1*31.6=126,400 [B]

Celkem: A+B=184,000 [C]

M2

184,000

36 78383

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

M2

25,800
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3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odrazny obrubnik a horni povrch fimsy dle VL 4 401.01a
1.075%24=25,800 [A]
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
44 87433 b POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 5,000
zausténi odvodovaci Zlabll z plastovych trub DN 150 do podélného svodu DN 200
49 87433 a POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 20,000
destové svody dom( zalstené do Zlabu
43 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 62,800
Potrubi z plastu DN 200 pro svedeni destové vody
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
37 9112Bl ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 21,500
ocelové zabradli v. 1.10 m z uzavfenych profil(, se svislou vyplni,
- zabradli za¢ina 2,5 m od zacatku fimsy
4 915111 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 62,500
POKLADKA
nové vodorovné dopravni znaceni
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@' Aspe Firma: KRU Strana: 10
3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- V2a: 0.125%100=12,500 [A]
- V4:2*%0.25*%100=50,000 [B]
Celkem: A+B=62,500 [C]
38 917223 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 27,700
100MM
obrubniky kolem zpevnéni z lomového kamene a podél sjezdu, vE. loze
- pfechodovy klin na za¢atku zdi: 2=2,000 [A]
- pfechodovy klin na konci zdi: 2=2,000 [B]
- podél sjezdi: 23.7=23,700 [C]
Celkem: A+B+C=27,700 [D]
39 917224 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 34,000
150MM
silniéni obrubniky podél pfechodovych klini a v misté budov na levé strang, v¢.
loze
- pfechodovy klin na zac¢atku zdi: 1=1,000 [A]
- pfechodovy klin na konci zdi: 2=2,000 [B]
- podél budov: 31=31,000 [C]
Celkem: A+B+C=34,000 [D]
40 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 57,500
pFicné nafiznuti na zac¢atku a na konci Upravy
- podél Fimsy: 2*24=48,000 [A]
- na zacatku upravy: 4.9=4,900 [B]
- na konci Gpravy: 4.6=4,600 [C]
Celkem: A+B+C=57,500 [D]
VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 2,560
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Z°) Aspe Firma: KRU
3.6.1.10 Datum: 24.9.2019 Cas: 13:33:23
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 17190 111/11244 Radiiov, statické zajiSténi silnice - rozpocet PDPS
Objekt: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Rozpocet: SO 201 Zajisténi télesa silnice
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
extrudovany polystyren tl. 20 mm v misté dilatacnich spar
1.2*0.7+0.4*0.8+2%(1*0.7)=2,560 [A]
48 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 3,200
45 935A32 PRIKOPOVE ZLABY Z PLASTOVYCH TVAROVEK SiR DO 1200MM DO M 28,000
BETONU TL.100MM
Plastové Zlaby podél budov pro odvedeni destové vody
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




