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A - PRŮVODNÍ  ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
REKONSTRUKCE VÝTAHŮ

Místo stavby :       areál nemocnice v Novém Městě na Moravě

Pozemky stavby: p.č. st. 2954 a st. 2956/4 (podrobnosti v příloze dále)

Katastr. území: Nové Město na Moravě [706418]

Okres: Žďár nad Sázavou

Kraj: Vysočina

Předmět dokumentace: Rekonstrukce stávajících výtahů

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor : Kraj Vysočina 

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČO: 7089074950 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel : Ing. Jan Heralecký, H-Projekt

           Komenského 308, 588 56 Telč

          IČO :  49407104, 

hl. projektant: Ing. Jan Heralecký, ČKAIT: 1001444

projektant PD: Ing. Jan Heralecký, Ing. Jan Běhal

projektant technolog. části: Výtahy s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technolog. zařízení

Bez členění.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa

- Průzkumy a měření projektantem

- Podklady od investora

- Související ČSN a platné předpisy



B – SOUHRNNÁ TECH. ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stav-
by s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Veškeré  stavební  práce,  které  jsou  předmětem  této  PD,  budou  probíhat  v  areálu
nemocnice  v  Novém  Městě  na  Moravě,  na  oddělení  ODN  2,3  a  na  Gynekologicko-
porodnickém oddělení. Jedná se o objekty na parcelách p.č. st. 2954 a st. 2956/4, dle KN
jde o zastavěnou plochu a nádvoří. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Beze změn. Půjde o rekonstrukci stávajících výtahů, které nezmění svůj tvar, ani umístění
uvnitř objektů.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání
stavby, 

Beze změn.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek do-
tčených orgánů

PD je v souladu se všemi vydanými závaznými stanovisky.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně his-
torický průzkum apod.),

Byl proveden stavebně-technický průzkum projektanty a jeho výsledky byl zapracovány v 
PD. Ostatní průzkumy nebylo nutno provádět.

g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště
chráněné území, záplavové území apod.),

Dané území není pod zvl. ochranou.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Parcely stavby se nenachází v záplavovém, ani na poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Beze změn.



i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Nevyžádá si.

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé),

Nevyžádá si.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Beze změn.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy.

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Rekonstrukce výtahů bude probíhat v objektech na parcelách p.č. st. 2954 a st. 2956/4 v
KÚ Nové Město na Moravě.

o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezp. pásmo

Stavbou nevznikají nová ochranná, nebo bezp. pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejíjo užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nos. k-cí

Jedná se o rekonstrukci stávajících výtahů. Konkrétně půjde o 3 výtahy. Osobní a lůžkový
výtah v  Gynekologicko-porodnickém oddělení  a  o  lůžkový výtah v  oddělení  ODN 2,3.
Stávající  výtahové šachty budou ponechány a budou vystrojeny novými výtahy. Těmto
pracím bude předcházet drobná stavební úprava stávajících šachet. 

b) účel užívání stavby,

Beze změn, jde pouze o modernizaci výtahů.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou. 



d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení  výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek do-
tčených orgánů, 

PD je v souladu se všemi vydanými závaznými stanovisky.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Beze změn. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jedno-
tek a jejich velikosti apod., 

ODN 2,3 oddělení - lůžkový výtah

Typ výtahu: LTI 1600/1

Nosnost: 1600 kg (21 osob)

Stanice / nástupiště: 4/5

Klec výtahu: průchozí 1600x2400x2300 mm

Výška šachty: 14,940 m

Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžkový výtah

Typ výtahu: LTI 1600/1

Nosnost: 1600 kg (21 osob)

Stanice / nástupiště: 3/3

Klec výtahu: průchozí 1600x2400x2300 mm

Výška šachty: 14,445 m

Gynekologicko-porodnické oddělení - osobní výtah

Typ výtahu: TOV 675/1

Nosnost: 675 kg (9 osob)

Stanice / nástupiště: 4/4

Klec výtahu: průchozí 1200x1430x2100 mm

Výška šachty: 15,820 m



h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produ-
kované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Elektrická energie pro technologii výtahů a osvětlení šachet bude zajištěna ze stávajících 
rozvodů.

ODN 2,3 oddělení - lůžkový výtah

Připojeno na soustavu: 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Užitý pohon: elektromotor 15,4 kW

Jmenovitý proud pohonu: 31,4 A

Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžkový výtah

Připojeno na soustavu: 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Užitý pohon: elektromotor 15,4 kW

Jmenovitý proud pohonu: 31,4 A

Gynekologicko-porodnické oddělení - osobní výtah

Připojeno na soustavu: 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Užitý pohon: elektromotor VVVF 7,3 kW

Jmenovitý proud pohonu: 17,4 A

Odpady při výstavbě:
viz. oddíl B.8. 

Odpady při užívání:
Nebudou produkovány.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Zahájení stavby: 2018
Etapizace: Stavba bude probíhat dodavatelsky v jedné etapě výstavby.

j) orientační náklady stavby.

Cca 3 500.000,- Kč



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení   

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Beze změn. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Beze změn.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   

Rovněž beze změn. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení  přístupnosti  a  užívání  stavby osobami se  sníženou schopností  pohybu nebo orientace včetně
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Nové výtahové kabiny jsou v souladu s požadavky  vyhl.  č.  298/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro provozovatele výtahu jsou stanoveny povinnosti, které je třeba dodržovat a vést o 
nich záznamy v Knize výtahů. Vykonávání pravidelného servisu, provozních a odborných 
prohlídek je nedílnou součástí činností s cílem ověřit způsobilost k dalšímu provozu a 
ověřit bezpečnostní prvky výtahu. Uvedené práce bude zajišťovat smluvní odborně způ-
sobilá firma. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení

oddělení ODN 2,3 - lůžkový výtah:

Úprava stávající výtahové šachty bude spočívat v osekání vnitřních omítek šachty na po-
třebné půdorysné světlé rozměry bxl  2400x2940 mm a následné vyrovnání stěn 
stavebním lepidlem s výztužnou tkaninou. Dále bude vybouráno cca 25-30 cm z celkové 
tloušťky jedné z čelních obvodových stěn k zajištění výše zmíněných světlých rozměrů. S 
tím souvisí i spřažení bočních stěn šachty s částečně ubouranou čelní stěnou po výšce 
celé výtahové šachty. Také budou upraveny stavební  otvory pro šachetní dveře ve všech 
podlažích na světlé rozměry bxh  1550x2350 mm.

Ve strojovně bude zhotoveno posílení stávajícího stropu vložením nového ocelového 
svařence. Na tento bude uložena nová technologie výtahu. Budou odstraněny stávající 
ŽB bloky původní technologie výtahu.



Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžkový výtah:

Úprava stávající výtahové šachty bude spočívat v částečné ubourání zadní stěny na po-
třebné půdorysné světlé rozměry bxl  2390x2750 mm a následné vyrovnání stěny 
stavebním lepidlem s výztužnou tkaninou. S tím souvisí i spřažení zadní částečně ubou-
rané stěny šachty se schodišťovým ramenem pomocí kotev. Také budou upraveny 
stavební  otvory pro šachetní dveře ve všech podlažích na světlé rozměry bxh  
1550x2350 mm.

Ve strojovně bude zhotoveno posílení stávajícího stropu vložením nového ocelového 
svařence. Na tento bude uložena nová technologie výtahu. Budou odstraněny stávající 
ŽB bloky původní technologie výtahu.

Gynekologicko-porodnické oddělení - osobní výtah:

Výtahovou šachtu nebude nutné v tomto případě nijak zvlášť stavebně upravovat. Stáva-
jící  půdorysné světlé rozměry bxl  1820x1800 mm vyhovují pro nový výtah. Budou upra-
veny stavební otvory pro šachetní dveře ve všech podlažích na světlé rozměry bxl 
1200x2050 mm.

Ve strojovně budou odstraněny stávající ŽB bloky původní technologie výtahu.

b) konstrukční a materiálové řešení

oddělení ODN 2,3 - lůžkový výtah:

Spřažení bočních zdí šachty s částečně ubouranou čelní stěnou bude pomocí ocelových 
trnů z betonář. výztuže ϕR8 a staveb. lepidla po cca 400-450 mm na celou výšku vý-
tahové šachty. Upravené stavební  otvory pro šachetní dveře budou mít nová nadpraží s 
novými vloženými překlady (svařenci) z válcovaných profilu U č. 140. Odbourávání ša-
chetního zdiva bude probíhat shora dolů, obnažené ocelové nosníky v nadpražích a pří-
padné věnce budou zpočátku ponechány. Po statickém zajištění stěn (podrobně po-
psaném ve výkresech) a vytvořením nových nadpraží s novými překlady budou obnažené
ocel. profily a části věnců v šachtě odstraněny - viz výkres Static. zajištění. Ostění budou 
dozděna z pórobetonových tvárnic na systémové lepidlo.

Ve strojovně budou odstraněny stávající ŽB bloky původní technologie výtahu.  Na pod-
laze bude zhotoven ocelový nosný rám, který bude přenášet svislé zatížení od nové tech-
nologie výtahu do nosných obvodových stěn šachty. Rám bude vytvořen z ocel. vál-
covaných profilů I č. 160. Pro tuto k-ci bude nutné vytvořit v exteriéru pomocné 
manipulační lešení a vysekat v obvodové stěně trojici montážních otvorů, kterými se do 
strojovny zasunou ocelové nosníky.



Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžkový výtah:

Spřažení zadní částečně ubourané stěny šachty se schodišťovým ramenem bude pomocí 
ocelových trnů z betonář. výztuže ϕR8 a kotevní zálivkové malty. Upravené stavební  ot-
vory pro šachetní dveře budou mít nová nadpraží s novými vloženými překlady z vál-
covaných profilu U č. 14 - popsáno podrobněji ve výkresové části. Ostění budou dozděna 
z pórobetonových tvárnic na systémové lepidlo.

Ve strojovně budou odstraněny stávající ŽB bloky původní technologie výtahu.  Na pod-
laze bude zhotoven ocelový nosný rám, který bude přenášet svislé zatížení od nové tech-
nologie výtahu do nosných obvodových stěn šachty. Rám bude vytvořen z ocel. vál-
covaných profilů I č. 160. Pro přísun těchto nosníků na místo uložení se předpokládá vy-
užít stávající schodiště kolem výtahové šachty, případně bude vytvořen mezi stěnou 
stojovny a schodištěm dočasný montážní otvor, kterým se do strojovny ocelové nosníky 
zasunou.

Gynekologicko-porodnické oddělení - osobní výtah:

Ostění budou dozděna z pórobetonových tvárnic na systémové lepidlo.

Ve strojovně budou odstraněny stávající ŽB bloky původní technologie výtahu. 

c) mechanická odolnost a stabilita

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. Stat. posouzení jsou v
samostatné příloze PD.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení
Jak bylo popsáno výše, jedná se o vystrojení stávajících výtahových šachet novými výtahy.
Detailní popis v tech. dokumentaci výtahů - samostatná součást této PD.

b) výčet technických a technolog. zařízení

ODN 2,3 oddělení - lůžkový výtah

Typ výtahu: LTI 1600/1

Nosnost: 1600 kg (21 osob)

Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžkový výtah

Typ výtahu: LTI 1600/1

Nosnost: 1600 kg (21 osob)

Gynekologicko-porodnické oddělení - osobní výtah

Typ výtahu: TOV 675/1

Nosnost: 675 kg (9 osob)



B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná příloha PD. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana   

Pro danou stavbu bez požadavku.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady ře-
šení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Ve  výtahových  šachtách  bude  instalováno  stabilní  osvětlení.  Osvětlovací  tělesa  jsou
umístěn ve vzdálenostech nutných pro dosažení požadované intenzity osvětlení dle čl.
5.2.1.4 ČSN EN 81-20.

Větrání šachet je zajištěno přes otvory pro nosná lana v stropě šachty a strojovnu do
venkovního prostoru:

ODN 2,3 oddělení - lůžkový výtah má strojovnu s přímým větráním okenním otvorem do venk.
prostoru. Mezi strojovnou a výtah. šachtou jsou větrací otvory 2x200x150 mm a 2xDN 50 mm.

Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžkový výtah má strojovnou odvětranou větracími 
průduchy 2x200x150 mm do venk. prostoru. Mezi strojovnou a výtah. šachtou jsou větrací otvory
2x150x150 mm a 2xDN 50 mm.

Gynekologicko-porodnické oddělení - osobní výtah má strojovnu s přímým větráním okenním 
otvorem do venk. prostoru. Mezi strojovnou a výtah. šachtou jsou větrací otvory 2x150x150 mm 
a 2xDN 50 mm.

Hladiny  hluku  instalovaných  zařízení  odpovídají  hygienickým požadavkům pro  dané  provozy.
Hluková zátěž nových certifikovaných výtahových zařízení  nepřekračuje limity předepsané  NV
č. 272/2011  Sb.  Navíc  jsou  zdroje  hluku  umístěny  ve  výtahových  šachtách  s  dostatečnými
tlumícími parametry proti šíření hluku do dalších prostorů. Nové výtahy mají naopak příznivější
parametry, oproti stávajícím. Hluk ze stavební činnosti viz odst. B.8d).  

1. Výtahový převodový stroj – standardní provoz 56 dB, provoz s vyšší  frekvencí a s chladícím
ventilátorem 62 dB. 

2. Výtahové automatické dveře 60 dB. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí   

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Bez požadavku.



d) ochrana před hlukem, 

Hluková zátěž nových certifikovaných výtahových zařízení nepřekračuje limity pře-
depsané NV č. 272/2011 Sb. Nové výtahy mají naopak příznivější parametry, oproti 
stávajícím. Hluk ze stavební činnosti viz odst. B.8d).

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Bez požadavku.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Nová výtahová zařízení budou napojena ze stávajících zdrojů el. energie. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

ODN 2,3 oddělení - lůžkový výtah

Připojeno na soustavu: 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Užitý pohon: elektromotor 15,4 kW

Jmenovitý proud pohonu: 31,4 A

Záběrový proud pohonu: dle nastavení měniče

Jištění v hl. vypínači: 40 AgG

Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžkový výtah

Připojeno na soustavu: 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Užitý pohon: elektromotor 15,4 kW

Jmenovitý proud pohonu: 31,4 A

Záběrový proud pohonu: dle nastavení měniče

Jištění v hl. vypínači: 40 AgG

Gynekologicko-porodnické oddělení - osobní výtah

Připojeno na soustavu: 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Užitý pohon: elektromotor VVVF 7,3 kW

Jmenovitý proud pohonu: 17,4 A

Záběrový proud pohonu: dle nastavení měniče

Jištění v hl. vypínači: 32 AgG



B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou
schopností pohybu nebo orientace, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Beze změn.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy, 

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Beze změn.

 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Beze změn. Hluková zátěž nových certifikovaných výtahových zařízení nepřekračuje limity
předepsané NV č. 272/2011 Sb. Hluk ze stavební činnosti

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), za-
chování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkla-
dem, 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění
závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí. 

Dané stavby se netýká.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Bez požadavku.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Žádná zvl. opatření, stavba bude prováděna běžným stavebním nářadím a mechanizmy, 



případná potřeba el. energie, nebo vody bude zajištěna z vlastních zdrojů v objektu.

b) odvodnění staveniště,

Dané stavby se netýká.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Veškeré stavební práce budou probíhat v objektech areálu nemocnice. Doprava materiá-
lu bude po vnitroareálových zpevněných komunikacích. Napojení na tech. infrastrukturu 
bude ze stávajících zdrojů příslušných objektů, dotčených stavbou.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při provádění prací je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na
staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.
   Ochrana před hlukem ze stavební činnosti  bude dodržena podle zák. č. 258/2000Sb. a
nařízení  vlády  č. 272/2011Sb.,  v  platném  znění,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými
účinky hluku a vibrací (dodržování hygienických limitů hluku).
   
     Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou bude v chráněném vnitřním prosto-
ru  předmětné stavby vyhovovat  současně platnému nařízení  pro  časový  úsek v  pra-
covních  dnech  od  7  do  21  hodin,  tzn.,  nebude  překročen  hygienický  limit
Laeq,s= 40+15=55 dB. 

   Hluk ze  stavební  činnosti související  s  výstavbou bude v chráněném  venkovním
prostoru  vyhovovat současně platnému nařízení pro časový úsek v pracovních dnech od
7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit Laeq,s= 50+15=65 dB.

    V předmětných objektech bude po dobu výstavby v místě předělu mezi již
užívanou a rekonstruovanou částí vytvořena další mobilní dělící stěna. Tato
stěna bude vyrobena z dřevěných hranolů a desek s akusticko-izolační vý-
plní. Bude sloužit jako další akustická a protiprašná bariéra mezi stavbou a
funkční částí objektu.

    Po dobu výstavby je zhotovitel stavebních prací povinen používat především stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stano-
vené v  technickém osvědčení.  Při  provozu hlučných strojů  v  místech,  kde vzdálenost
umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými
předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.). 
   Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Nevyžádá si. 



f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),

Staveništěm se v tomto případě rozumí vlastní stávající výtahové šachty a drobný sklad 
materiálu v těsném okolí stavby uvnitř areálu.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V průběhu rekonstrukce výtahů budou k dispozici ostatní funkční výtahy v objektu. U 
vstupu do objektu bude umístěna výstražná tabule s informacemi o dočasném 
provozním omezení a o přístupu k náhradním komunikačním trasám.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

   Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění poz-
dějších předpisů. Při nakládání s odpady je třeba brát zřetel na nutnost vedení evidence o nakládání s od-
pady podle § 39 zákona. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. 

   Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými před-
pisy.  Skladování  odpadu a  stavebních sutí  na meziskládkách na  staveništi  musí  být  zajištěno tak,  aby
jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení
mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.
   Jednotlivé druhy odpadů  a jejich množství bude v rámci stavby evidováno zhotovitelem, likvidace bude 
probíhat v souladu s platnými zákony o odpadech.

Způsob zneškodňování odpad. látek:

kód              kat.              druh odpadu                                                                                          způsob zneškodnění      orient. množství

170101 O beton odvoz na skládku do 3,0 m³

170102 O cihly odvoz na skládku do 2,0 m3

170202 O sklo odvoz na skládku do 100 kg

170203 O plasty odvoz na skládku cca 20 kg

170407 O směsné kovy odvoz na skládku do 3500 kg

170411 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 odvoz na skládku do 100kg

Ve stavbě se nevyskytuje azbest, ani jiný nebezpečný odpad!

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stav. prací jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 
skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní 
činnost MMJ - odbor ŽP a České inspekce ž.p..

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Nevyžádá si.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby.

Bezpečnost práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb., v platném znění.

Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidace odpadů bude v souladu z vyhláš-



kou 381/2001 Sb. Nebude se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. Ani stavební činností
nevzniknou na pozemku žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízeni, zá-
vazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízeni a v oblasti ochrany
zdrávi  (zejména vyhl.  č.  *8/1982 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti  práce ve zněni  vyhl.
ČÚBP č. 207/1991 Sb., zákon 309 /2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, dále nařízení vlády ČR č.591/2006 Sb. 

Dále je pří provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto 
ustanovením příslušných vyhlášek: 

vyhláška ČÚBP a Českého Báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízeni při stavebních pracích, a to zejména tato ustanoveni: 

Vyhlášku 324/1990 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v 
příslušném rozsahu: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů 

Nařízení vlády č. 74/1994 Sb. o pracovně právních vztazích 

Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdrávi zaměstnanci 

Zákoník práce 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh stavebních strojů 

ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházeni s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN 73 2400 Prováděni a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Prováděni zděných konstrukci 

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 
silničních motorových vozidel. 

Při provádění stavebních prací je nutno zajistit dodržování bezpečnostních předpisů. Při 
provádění veškerých prací je nutné zajistit okolí staveniště tak, aby nebylo ohroženo 
zdraví třetích osob. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv 
poškozeni musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí 
pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla



a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 
jejich práci určení, dodržovat bezpečnostní označeni a signály pověřených pracovníků 
dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí byt zakryty nebo 
ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být vyznačeny na terénu zejména trasy podzemních 
vedení inženýrských sítí.

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes 
výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s 
oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné 
vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené 
únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor 
podle technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí 
být zajištěn průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník. které má pro tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do 
provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedeni mohou být zahájeny až po provedeném 
opatřeni k zajištěni bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. Závodu)



 Posouzení potřeby přítomností koordinátora BOZP a potřeby zpracování plánu BOZP:

   Plán BOZP je dokument, který je ve stanovených případech součástí projektové doku-
mentace stavby a jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na sta-
veništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a 
předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů.

   Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a 
příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

  

    Z § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. vyplývá, 
že je potřeba zpracovat plán BOZP. 

   Povinnost ustanovit koordinátora BOZP je popsána v § 14 odst.1 v novele zákona 
č.309/2006. Z něho v našem případě také vychází, že zadavatel stavby povinen pí-
semně určit koordinátora BOZP. 



l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

V průběhu rekonstrukce výtahů budou k dispozici ostatní funkční výtahy v objektu. U 
vstupu do objektu bude umístěna výstražná tabule s informacemi o dočasném 
provozním omezení a o přístupu k náhradním komunikačním trasám.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Bez požadavku.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba musí probíhat za plného provozu. Jak bylo popsáno výše, v době rekonstrukce 
budou k dispozici ostatní funkční výtahy v objektu. U vstupu do objektu bude umístěna 
výstražná tabule s informacemi o dočasném provozním omezení a o přístupu k 
náhradním komunikačním trasám. Dále budou v jednotlivých patrech u vstupů do 
výtahu vybudovány dočasné provizorní k-ce, zabraňujícím vstupu nepovolané osoby a  
ochranné k-ce, zabraňující šíření hluku a prašnosti do funkčních částí objektu.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

1. Ohraničení staveniště v rámci objektu ochranným zařízením, zabraňujícím vstupu 
nepovolané osoby a dále vybudování ochranných k-cí, zabraňujících šíření hluku a 
prašnosti do funkčních částí objektu.

2. Demontáž stávajících výtahových klecí, vodítek, kabeláže, vybavení strojoven a dalšího 
technologického vybavení.

3. Stavební úpravy stávajících výtahových šachet, zvětšování jejich světlých půdorysných 
rozměrů, zvětšování dveřních otvorů šachet a dílčí statická zajištění k-cí.

4. Vystrojení šachet novými klecemi, vodítky, kabeláží, vybavením strojoven a dalším 
technolog. vybavením.

5. Závěrečné zkoušky a revize.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dané stavby se netýká.

Telč, červen 2018 Vypracoval : Ing. Jan Běhal, H-Projekt
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