


3.1.3 Datum: 11.6.2019 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

15:10:08

Strana: 1Aspe

Stavba: 1811000Jaromeri - III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] :  ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 001 - Odstranění stávajícího mostu ------------- --------------------------

  SO 001 - Odstranění stávajícího mostu ------------- --------------------------

 SO 201 - Most ------------- --------------------------

  SO 201 - Most ------------- --------------------------

 SO 202 - Provizorní lávka ------------- --------------------------

  SO 202 - Provizorní lávka ------------- --------------------------

 SO 401 - Přeložka sloupu VO ------------- --------------------------

  SO 401 - Přeložka sloupu VO ------------- --------------------------

 SO 901 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

  SO 901 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------
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Čas: 15:09:2911.6.2019Datum:3.6.1.7

22.5.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Ředitelství silnic a dálnic ČRObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1811000Jaromeri

SOUPIS PRACÍ
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů a objízdných tras
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ____________ ____________
dle TKP

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

6 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

její digitalizace
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

7 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ____________ ____________
Geodetická měření během stavby

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
RDS-Z-PDS - pro SO 001, SO 201, SO 202

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

skutečného provedení stavby v digit. i tištěné formě

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

12 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________
Aktualizace povodňového a havarijního plánu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

13 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

geotechnický dozor při vrtání mikropilot

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________
Zajištění BOZP

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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22.5.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

76,20Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odstranění stávajícího mostu

Odstranění stávajícího mostu

Rozpočet:

III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 1811000Jaromeri

SOUPIS PRACÍ
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Odstranění stávajícího mostu
Odstranění stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 212,778 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kámen

pol.113328 39,9*1,9=75,810 [A]
pol.11415 52,68*2,6=136,968 [B]
Celkem: A+B=212,778 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 17,280 ____________ ____________

pol.113338 7,2*2,4=17,280 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 279,762 ____________ ____________

pol.966158 8,0*2,3=18,400 [A]
pol.966168 108,901*2,4=261,362 [B]
Celkem: A+B=279,762 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 1,786 ____________ ____________

pol.97817  74,4*0,01*2,4=1,786 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 3
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Odstranění stávajícího mostu
Odstranění stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 39,900 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

mimo most  7,0*0,3*(30,0-11,0)=39,900 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

6 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 12KM

M3 7,200 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na KSÚSV (10 km)

odhad tl.40 mm  6,0*30,0*0,04=7,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

7 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 18,000 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na KSÚSV  (10 km)

tl.100 mm  6,0*30,0*0,1=18,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

8 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 
PODKL

M3 52,680 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

odláždění svahu pod a okolo mostu
3,0*12,5*0,4*2=30,000 [A]
6,3*(12,5-8,0)*0,4*2=22,680 [B]
Celkem: A+B=52,680 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Odstranění stávajícího mostu
Odstranění stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 28,000 ____________ ____________
vč.odvozu na KSÚSV (10 km)

14,0*2=28,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

10 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

beton.pasy podél toku  0,4*0,8*12,5*2=8,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

11 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 108,901 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

odhad
trámy  0,3*0,68*9,6*8=15,667 [A]
deska   7,34*0,15*9,6=10,570 [B]
římsy  0,24m2*14,1*2=6,768 [C]
příčníky   0,7*0,6*0,2*7*2=1,176 [D]
křídla  2,0*1,8*0,5*4=7,200 [E]
opěry  3,7*0,8*8,0*2=47,360 [F]
základy  1,8*0,7*8,0*2=20,160 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=108,901 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

12 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 74,400 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

6,2*12,0=74,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Odstranění stávajícího mostu
Odstranění stávajícího mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Čas: 15:09:2911.6.2019Datum:3.6.1.7

22.5.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

91,80Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most

Most

Rozpočet:

III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 1811000Jaromeri

SOUPIS PRACÍ
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 427,498 ____________ ____________

zemina kamenivo

pol.131738  213,749*2,0=427,498 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Do BMS

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1. HMP

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 1,000 ____________ ____________

 případné čerpání vody z výkopů pro základy a to včetně zhotovení čerpacích 
jímek.

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 13,000 ____________ ____________

15x30 - nad koncem NK

6,5*2=13,000 [A]
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 13,000 ____________ ____________

napojení stáv. a nové vozovky

6,5*2=13,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

7 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 20,000 ____________ ____________
odvoz na meziskládku

10,0*5,0*0,1*4=20,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

8 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 190,331 ____________ ____________
z meziskládky na zpětné použití

190,331=190,331 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

9 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 190,331 ____________ ____________
zemina do zásypu

190,331=190,331 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 213,749 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku
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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,5*3,8*(9,0+2,5*2)*2=478,800 [A]
odpočet původní konstrukce  -(20,16+7,2+47,36)=-74,720 [B]
Celkem: A+B=404,080 [C]
odpočet do zásypu  -190,331=- 190,331 [D]
Celkem: C+D=213,749 [E]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 404,080 ____________ ____________
skládka, meziskládka

404,08=404,080 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 138,600 ____________ ____________
přechodová oblast

3,3*2,8*7,5*2=138,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

13 17200R PŘETĚSNĚNÍ ZPEVNĚNÍ BŘEHU KPL 1,000 ____________ ____________
 před provedením výkopu pro základy

Cenová soustava:  - 

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 190,331 ____________ ____________
zemina z výkopu

zásyp základu (dokola)  1,0*1,0*(10,0*2+4,3*2)=28,600 [A]
pod těsnící vrstvu 2,0*1,8*8,5*2=61,200 [B]
vně křídel  3,1416*4,0*4,0*6,0/3=100,531 [C]
Celkem: A+B+C=190,331 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,000 ____________ ____________
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ochranný obsyp

0,7*2,0*7,5*2=21,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 200,000 ____________ ____________
10,0*5,0*4=200,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 200,000 ____________ ____________
200,0=200,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

18 18480R OCHRANA STROMŮ KPL 1,000 ____________ ____________
TZ článek 11.2

Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________

Základy2

19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,350 ____________ ____________
obsyp drenáže  0,3*0,3*7,5*2=1,350 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,057 ____________ ____________
pero š.150 mm  0,15*0,035*10,8=0,057 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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21 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 176,000 ____________ ____________
úprava terénu pro vrtání je součástí položky mikropilot

op.1,2  6,0*11*2=132,000 [A]
rezerva  2,0*11*2=44,000 [B]
Celkem: A+B=176,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

22 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 154,000 ____________ ____________
vrty pro mikropiloty

op.1,2  (6,0+1,0)*11*2=154,000 [A]
rezerva  2,0*11*2=44,000 [B]
odpočet hor.III a IV  -44,0=-44,000 [C]
Celkem: A+B+C=154,000 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

23 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 44,000 ____________ ____________
vrty pro mikropiloty

odhad - skrz stávající základ  2,0*11*2=44,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 32,640 ____________ ____________

C30/37 -XF3 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar,
vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

2,4*8,5*0,8*2=32,640 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,875 ____________ ____________
Odhad 180 kg/m3

32,64*0,180=5,875 [A]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

26 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 48,000 ____________ ____________
těsnící geomembrána

7,5*3,2*2=48,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

27 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 120,000 ____________ ____________
po 1 m na NK

6 kg/kus  10*2*6,0=120,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,980 ____________ ____________
C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar,

levá  (0,6*0,3+0,5*0,245)*18,8=5,687 [A]
pravá  (0,6*0,3+1,5*0,245)*18,8=10,293 [B]
Celkem: A+B=15,980 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,557 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

15,98*0,160=2,557 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

30 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 46,450 ____________ ____________
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C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací
proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč.odvodnění, 
vč.letopočtu

op.1,2  
dřík  0,8*2,3*8,5*2=31,280 [A]
křídla  (3,1+0,6)*0,5*4,1*0,5*4=15,170 [B]
Celkem: A+B=46,450 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

31 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 8,363 ____________ ____________
odhad 180 kg/m3

46,46*0,180=8,363 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

32 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 55,080 ____________ ____________

C30/37 XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, 
vč.podpěrné
konstrukce

(0,8*0,8*2+(0,8+0,5)*0,5*2,0*2+0,5*5,2)*8,5=55,080 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 9,914 ____________ ____________
Odhad  180 kg/m3

55,08*0,180=9,914 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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34 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 3,456 ____________ ____________
kompletní vč.lože

4,8*1,2*0,75*0,4*2=3,456 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 12,690 ____________ ____________
C12/15 X0 - podkladní beton

pod základy  3,0*9,1*0,15*2=8,190 [A]
pod drenáž  0,3*1,0*7,5*2=4,500 [B]
Celkem: A+B=12,690 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

36 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 7,380 ____________ ____________
C16/20n XF1 - lože dlažby

pod mostem  2,0*9,0*0,15*2=5,400 [A]
zakončení říms  1,5*2,2*0,15*2=0,990 [B]
podél křídel  0,3*5,5*0,15*4=0,990 [C]
Celkem: A+B+C=7,380 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 14,400 ____________ ____________
pískový obsyp těsnící fólie

7,5*3,2*0,15*2*2=14,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

38 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,500 ____________ ____________
těžký kamenný zához

vč.navázání na stáv.stav  0,6*0,7*12,5*2=10,500 [A]
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Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,840 ____________ ____________
Dlažba tl.200 mm do betonu

pod mostem  2,0*9,0*0,2*2=7,200 [A]
zakončení říms  1,5*2,2*0,2*2=1,320 [B]
podél křídel  0,3*5,5*0,2*4=1,320 [C]
Celkem: A+B+C=9,840 [D]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

40 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 134,400 ____________ ____________
ŠD 0-32 tl.150 mm

vozovka mimo most  7,0*(30,0-10,8)=134,400 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

41 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 163,200 ____________ ____________
ŠD 0-32 tl.min.150 mm

vozovka mimo most  8,5*(30,0-10,8)=163,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

42 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 50,000 ____________ ____________
1,0*(50,0-25,0)*2=50,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

43 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 650,000 ____________ ____________
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PS-EP, min. 0,3 kg/m2

325,0*2=650,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

44 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 325,000 ____________ ____________

ACO 11

6,5*50,0=325,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

45 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 70,200 ____________ ____________

ACL 16+

mimo most  6,5*10,8=70,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

46 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 
16S TL. 60MM

M2 325,000 ____________ ____________

ACP 16+

6,5*50,0=325,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

47 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 35MM 
MODIFIK

M2 70,200 ____________ ____________

MA 11+

6,5*10,8=70,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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48 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 70,200 ____________ ____________
na MA 2-4 kg/m2

70,2=70,200 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

49 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 9,600 ____________ ____________

Dlažba tl.60 mm do betonu

zakončení říms  3,0*1,6*2=9,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 136,000 ____________ ____________

8,5*(10,8+2,6*2)=136,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

51 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 24,840 ____________ ____________
Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou

(0,65+1,65)*10,8=24,840 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

52 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 39,000 ____________ ____________
drenážní geotextilie
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rub opěr  2,6*7,5*2=39,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

53 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 22,680 ____________ ____________
čela NK  (0,8+0,25)*10,8*2=22,680 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

54 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 11,280 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*18,8*2=11,280 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

55 87433 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 10,000 ____________ ____________
odtok z vpustí 5,0*2=10,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

56 87433 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 17,000 ____________ ____________
drenáž vč.vyvedení  (7,5+1,0)*2=17,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

57 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 39,600 ____________ ____________
110/94

v římse  (18,8+0,5*2)*2=39,600 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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58 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 19,800 ____________ ____________
Pro stávající vedení neznámého vlastníka

v římse  (18,8+0,5*2)=19,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

59 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 ____________ ____________
kompletní

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

60 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,800 ____________ ____________
Kompletní vč.přikotvení a PKO

pravá římsa  18,8=18,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

61 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 151,000 ____________ ____________

Kompletní

předpolí 28,0+55,0+28,0+40,0=151,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

62 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 18,800 ____________ ____________

Kompletní vč.přikotvení a PKO
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pravá římsa  18,8=18,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 18,800 ____________ ____________

Kompletní vč.přikotvení a PKO

levá římsa  18,8=18,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

64 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 6,000 ____________ ____________

3+3=6,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

65 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 ____________ ____________

sp.st.  2+2=4,000 [A]
římsy  3*2=6,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

66 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 60,800 ____________ ____________

vč.bet.lože s opěrou

podél dlažeb a schodiště  12,0*2+5,8*2+12,6*2=60,800 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Most
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 12,000 ____________ ____________

vč.bet.lože s opěrou

u silnice  3,0*4=12,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 ____________ ____________
napojení stáv. a nové vozovky

6,5*2=13,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

70 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,300 ____________ ____________
15x30 - nad koncem NK

6,65*2=13,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

71 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 13,300 ____________ ____________

15x30 - nad koncem NK

6,65*2=13,300 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

72 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 59,200 ____________ ____________

podél říms - horní vrstva  18,8*2=37,600 [A]
podél říms - spodní vrstva  10,8*2=21,600 [B]
Celkem: A+B=59,200 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

73 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2

M 13,000 ____________ ____________

napojení stáv. a nové vozovky

6,5*2=13,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________
Kompletní konstrukce provizorní stezky - popis viz TZ

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

2 02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 1,000 ____________ ____________

Kompletní konstrukce provizorní lávky - popis viz TZ
Provizorní lávka - zřízení, odstranění 
včetně nákladů na správní řízní pro uvedení uvedení lávky pro provozu a 1.HPM

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

3 02790 UVEDENÍ TERÉNU DO PŮVODNÍHO STAVU KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

4 02791 DOČASNÉ VEDENÍ PĚŠÍCH PŘI PRÁCI NA OBNOVĚ VOZOVKY KPL 1,000 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 401
SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

1 264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 1,800 ____________ ____________
vrt pro základ stožáru

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

2 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,427 ____________ ____________
základ stožáru

3,14*0,55*0,55/4*1,8=0,427 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

3 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2

M 45,000 ____________ ____________

závěsný kabel
dodávka a montáž, včetně vazů

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 1,000 ____________ ____________
četně odvozu

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

5 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 43,000 ____________ ____________
včetně odvozu a likvidace

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 1,000 ____________ ____________

pouze montáž

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

7 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 1,000 ____________ ____________

demontář a uskladnění pro další použití

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

8 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

9 75H131 STOŽÁR (SLOUP) BETONOVÝ DO 10 M KUS 1,000 ____________ ____________
betonový JB 9/1,5

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 1
Čas: 15:09:2911.6.2019Datum:3.6.1.7

22.5.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Ředitelství silnic a dálnic ČRObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 1811000Jaromeri

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Strana: 2
Čas: 15:09:2911.6.2019Datum:3.6.1.7

III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou – most ev.č. 36078-2
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 46,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

B1  2=2,000 [A]
E3a  4=4,000 [B]
E12  2=2,000 [C]
IP10a  4=4,000 [D]
IS11b  9=9,000 [E]
IS11c  20=20,000 [F]
ostatní  5=5,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=46,000 [H]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 46,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

46=46,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

4 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 508,000 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
SO 901
SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti
během výstavby

14 týdnů  46*14*7=4 508,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

5 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 9,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

IP22  7=7,000 [A]
ostatní  2=2,000 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

6 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 9,000 ____________ ____________
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

7 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 882,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti
během výstavby

14 týdnů 9*14*7=882,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

8 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1811000Jaromeri
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

10 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 196,000 ____________ ____________

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti
během výstavby

14 týdnů  2*14*7=196,000 [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


