

| | |
|---------------------|---|
| Stavba: | III/12813 Velká Chyška, most ev.č. 12813-2 |
| Investor: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o |
| Stupeň dokumentace: | PDPS |
| Datum: | 10/2019 |

SEZNAM PŘÍLOH:

| | |
|------------------|--|
| A | <i>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</i> |
| B | <i>SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</i> |
| B.1 | Souhrnná technická zpráva |
| B.2 | Průvodní zpráva k provádění stavby |
| B.3 | Plán BOZP |
| B.4 | Povodňový plán |
| B.5 | Havarijní plán |
| C | <i>SITUAČNÍ VÝKRESY</i> |
| C.1 | Situační výkres širších vztahů |
| C.2 | Koordinační situační výkres |
| D | <i>DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</i> |
| ; D.1 | <i>STAVEBNÍ ČÁST</i> |
| D.1.1 | SO 001 Demolice mostu |
| D.1.2 | SO 101 Komunikace |
| D.1.3 | SO 181 Dopravně inženýrská opatření |
| D.1.4 | SO 201 Most ev. č. 12813-2 |
| D.2 | <i>TECHNOLOGICKÁ ČÁST (neobsazeno)</i> |
| E | <i>NÁKLADY STAVBY</i> |
| E.1 | Soupis prací |
| F | <i>DOKLADY</i> |