VYZVA K PODANI NABIDEK A ZAKLADNi UDAJE ZADAVACi DOKUMENTACE

verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace

zadavané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysoina pro zadavani vefejnych zakazek ¢. 07/2017,
nespadajici pod aplikaci zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich

predpisl

Nazev vefejné zakazky:

Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — oprava
podlahy télocviény

Nazev zadavatele:

Kraj Vysocina

ICO:

70890749

Adresa sidla:

Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Profil zadavatele:

https://fezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Osoby opravnéné za
zadavatele jednat:

MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje
Ing. Petr KolaF, vedouci odboru majetkového KrU

Kontaktni osoba ve vécech
zadani vefejné zakazky:

Bc. lvana Nestrojilova
Tel. 564 602 417, e-mail.: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz

Kontaktni osoba ve vécech
technickych:

Ing. Radomir Jana
Tel. 564 602 283, e-mail.: janu.r@kr-vysocina.cz

1 VYMEZENi PREDMETU PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je stavba Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. —

oprava podlahy télocvicny.

| 2 TERMINY A MiSTO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 27. tyden 2020
Termin dokonéeni: 24. 8. 2020

Misto plnéni: Svétla nad Sazavou, Sazavska 547

3 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladana hodnota verejné zakazky &ini 814 000 K& bez DPH.

4 IDENTIFIKACE OSOB PODILEJICICH SE NA VYPRACOVANIi ZADAVACi DOKUMENTACE |

Seznam osob odlisnych od zadavatele, které se podilely na vypracovani zadavaci dokumentace:

STAVOTHERM — PROJEKCE, spol. s . 0.
jako zpracovatel projektové dokumentace pod ndzvem , Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla

n. S. — rekonstrukce podlahy télocvicny".
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5 . KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Hlavni pfedmét CPV
Stavebni montazni prace 45300000-0

6 KVALIFIKACE PRO PLNENIi VEREJNE ZAKAZKY

Kvalifikovanym, resp. zplsobilym pro plnéni této vefejné zakazky je dodavatel, ktery:
e prokaze splnéni zakladni zpUsobilosti,
e prokaze spinéni profesni zplsobilosti,
o prokaze spinéni technické kvalifikace.

Doklady prokazujici spinéni zakladni zpusobilosti a vypis z obchodniho rejstiiku nesméji byt ke dni
podani nabidky starsi 3 mésicu.

Zakladni zpusobilost

Splnéni zakladni zplsobilosti prokéze dodavatel predlozenim Cestného prohlaseni o spinéni
kvalifikacnich predpokladt (dodavatel pouzije vzor v pfiloze €. 2 této Vyzvy).

Profesni zpusobilost

Dodavatel prokéze spinéni profesni zpsobilosti ve vztahu k Ceské republice pfedlozenim vypisu
z obchodniho rejstriku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni pfedpis zapis do takové
evidence vyZaduje.

Dodavatel predloZi doklad o opravnéni podnikat v rozsahu odpovidajicim predmétu vefejné
zakazky. Dodavatel za timto Ucelem predloZi Zivhostenské opravnéni pro Zivnost: ,Truhlafstvi,
podlaharstvi.

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel predlozil doklad, Ze je odborné zpUsobily nebo disponuje
osobou, jejimz prostrednictvim odbornou zplsobilost zabezpecuje.

Technicka kvalifikace

Zadavatel poZaduje, aby dodavatel predlozZil osvédceni objednatelt o fadném plnéni miniméalné
3 stavebnich akci obdobného charakteru, které dodavatel provedl za poslednich 5 let pied
zahéjenim vybérového fizeni.

Osvédcéeni bude obsahovat nasledujici tdaje:

- identifikaéni udaje zhotovitele, pro kterého je osvédceni vydano

- nazev a obsah provedenych praci,

- cena provedenych stavebnich praci,

- misto a doba provadéni stavebnich praci,

- identifikacni udaje objednatele a jméno kontaktni osoby objednatele,
- Udaj o tom, Ze tyto stavebni prace byly provedeny a dokonceny

Zadavatel s ohledem na rozsah plnéni verejné zakazky vymezuje minimalni Groven pro splnéni
technické kvalifikace v rozsahu:
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- min. 3 dokonéené stavebni akce na pokladku, rekonstrukci nebo opravu dievénych
parketovych podlah, kde hodnota stavby cinila nejméné 240 000 K¢ bez DPH u kazdé
z nich.

Dalsi ustanoveni ke kvalifikaci

Dodavatel je opravnén predlozit v nabidce dokumenty prokazujici profesni a technickou kvalifikaci
v prostych kopiich. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyzvat dodavatele pred uzavienim smlouvy o dilo
k pfedloZeni originalll nebo Uredné ovérenych kopii téchto dokladu.

Zadavatel pozaduje, aby &estné prohladeni prokazujici splnéni zakladni zplsobilost, navrh
smlouvy o dilo, popf. pisemné zavazky a ostatni prohlaseni byly v nabidce doloZeny v originalech.

U osob, které nejsou statutarnimi nebo odpovédnymi zastupci dodavatele, dodavatel doloZi, zda
jsou v pracovnim nebo obdobném poméru k dodavateli, pokud ne, tak jejich zavaznym
prohlasenim o budouci spolupraci s dodavatelem.

V pfipadé, Ze ¢ast zakazky bude plnéna prostfednictvim poddodavatele, dodavatel v nabidce dolozi
pisemny zavazek kazdého poddodavatele o budouci spolupraci. Z obsahu pisemného zavazku bude
zfejmy pfedmét pInéni a rozsah, ktery se poddodavatel zavazuje splnit.

7 DOSTUPNOST ZADAVACIi DOKUMENTACE A DODATECNE INFORMACE K ZADAVACI
DOKUMENTACI

Dodavateli je umoznén neomezeny a pfimy dalkovy pfistup k zadavaci dokumentaci v plném
rozsahu na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html .

Zadavaci dokumentaci na profilu zadavatele tvori:

e Vyzva k podani nabidek a zakladni Gidaje zadavaci dokumentace

e Priiloha Vyzvy &. 1 - Kryci list nabidky

e Pfiloha Vyzvy &. 2 - vzor Cestného prohlaseni pro zakladni kvalifikaci

e Pfiloha Vyzvy €. 3 - Navrh smlouvy o dilo — obchodni podminky,

e Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahuje
poZzadavky nebo odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
priimyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni pavodu, které by vedlo ke zvyhodnéni nebo
vylouceni ur€itych dodavatell nebo uréitych vyrobk(, zadavatel umozZniuje ucastnikiim
vybérového fizeni nabidnout min. rovnocenné feSeni na zakladé odsouhlaseni zadavatele.

Zadavaci dokumentace obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
ktery splfiuje pozadavky na zpracovani nabidkové ceny. Dojde-li k nesouladu mezi mnozZstvim
mérnych jednotek uvedenym v jednotlivych polozkach soupisu a projektovou dokumentaci stavby,
je pro stanoveni nabidkové ceny rozhodujici vzdy mnozstvi mérnych jednotek uvedené v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dodavatel je opravnén pozadovat po zadavateli pisemné vysvétleni zadavaci dokumentace.

Pisemna Zzadost musi byt zadavateli doru¢ena nejpozdéji 4 pracovni dny pred uplynutim Ihity
pro podani nabidek.

Adresa pro doruceni:

Krajsky Urad Kraje Vysocina, Odbor majetkovy, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

Kontaktni osoba: Bc. Ivana Nestrojilova, tel. 564 602 417, e-mail: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz.
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Zadavatel mlaze poskytnout dodavateli vysvétleni zadavaci dokumentace i bez pfedchozi
Zadosti.

|8  POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANi NABIDKOVE CENY

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény soupis praci,
dodavek a sluzeb obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena zadna
zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ¢eskych. Nabidkova cena
bude uvedena v ¢lenéni: celkova cena dila bez dané z pridané hodnoty (DPH), samostatné DPH
a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude uvedena v navrhu smlouvy o dilo
(pfiloha €. 3 této Vyzvy).

Nabidkova cena mulze byt zménéna za podminek uvedenych v obchodnich podminkach
zadavatele (priloha €. 3 této Vyzvy), které se stanou obsahem smluvniho ujednani s dodavatelem
a budou bez Uprav obsazeny v nabidce dodavatele.

9 POZADAVKY NA FORMU A ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKY, OBSAHOVE CLENENI A JEJi
PREDLOZENI

Pisemna nabidka bude predloZena v Ceském jazyce, v jednom origindle, v listinné podobé.
Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Podava-li nabidku vice dodavatelll spole¢né (jako jeden Gc€astnik vybérového fizeni), jsou povinni
predlozit v nabidce original nebo ovérenou kopii pisemného zavazku, ze kterého zavazné vyplyva,
Ze vSichni tito dodavatelé budou viéi zadavateli a jakymkoliv tfetim osobam z jakychkoliv
zavazku vzniklych v souvislosti s pInénim predmétu verejné zakazky &i vzniklych v dusledku
prodleni €i jiného poruseni smluvnich nebo jinych povinnosti v souvislosti s plnénim pfedmétu
verejné zakazky zavazani spoleéné a nerozdilné, a to po celou dobu pinéni verejné zakazky i po
dobu trvani jinych zavazk( vyplyvajicich z verejné zakazky. Prislusny pisemny zavazek musi
rovnéz zretelné vymezovat, ktery z dodavatell je opravnén zastupovat ostatni dodavatele ve
vécech spojenych s plnénim prfedmétu verejné zakazky ¢i jeho urcité éasti a ktery dodavatel bude
fakturaénim mistem.

Dodavatel musi vypracovat nabidku v pozadovaném rozsahu a €lenéni, v souladu s vyhlasenymi
podminkami vefejné zakazky a dalsimi pokyny uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Dodavatellim nebudou pfiznana Zzadna prava na nahradu naklad( spojenych s Gcasti ve vybérovém
fizeni.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:

e Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu poZzadovaném zadavatelem

o Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat obchodni podminky zadavatele, bude podepsan
osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou zmocnénou k témto
ukonum

e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavkl této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD nebo jiny nosié elektronickych dat)
v pozadovaném formatu a struktufe stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako
nedilna souéast nabidky dodavatele.
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[ 10 TERMIN A MiSTO PODANi NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY

Lhata pro podani nabidek je stanovena do 29. 5. 2020 do 10:00 hod.

Nabidku je mozZné doruéit postou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Ufad Kraje Vysoéina, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v dobé od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Nabidka bude doru€ena v radné uzaviené obalce opatrené na prelepu razitkem a na predni strané
oznaéené: NEOTVIRAT - Verejna zakazka — ,Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. -
oprava podlahy télocviény“.

11 HODNOCENI NABIDEK

Nabidky budou hodnoceny podie kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.
Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. Pii hodnoceni se
sestavuje poradi nabidek podle pfedloZzenych celkovych nabidkovych cen, pfiéemz jako

fwow s

12 PROHLIDKA MiSTA PLNENI

Prohlidka mista plnéni bude dodavatellim umoznéna na misté samém po predchozi tel. dohodé
se zastupcem zadavatele: Ing. Radomir Jant

13 OBCHODNi PODMINKY

Veskeré obchodni podminky, véetné platebnich podminek, stanovi zadavatel formou zavazného
navrhu smlouvy o dilo, ktera je pfilohou zadavaci dokumentace.

Dodavatel v nabidce dolozi doplnény navrh smlouvy o dilo, ktera musi byt v souladu s podminkami
vefejné zakazky, zadavaci dokumentaci a jim pfedlozenou nabidkou. Dodavatel neni opravnén
vzorovy navrh smlouvy o dilo nijak opravovat i doplfiovat s vyjimkou doplnéni nabidkové ceny a
svych identifikaénich Gdaja.

Navrh smlouvy o dilo musi byt podepsan osobou opravnénou jednat za dodavatele. V pripadé
zmocneni k podpisu musi byt soucasti nabidky dodavatele original nebo ufedné ovéfena kopie
zmocneéni.

Smlouva bude uzaviena podle ustanoveni § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve
znéni pozdeéjsich predpist. Vybrany dodavatel, se kterym bude uzaviena smlouva, neni opravnén
postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené smlouvy tfetim osobam bez
pifedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

14 DALSI USTANOVENI

¢ Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini podminky stanovené zadavaci
dokumentaci z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li pfedlozeny ve stanovené Ihité. Podané
nabidky zUstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mizZe podat pouze jednu nabidku.
Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spoleéné s dalSimi dodavateli, nebo poda
nabidku a soucasné je poddodavatelem, jehoZ prostiednictvim jiny dodavatel ve stejném
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zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vSechny nabidky podané takovym
dodavatelem vyradi.

e Zadavatel nepfipousti variantni reseni.

e VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a pfedloZzenim nabidky nese dodavatel.

e Nabidky, které budou doruceny po uplynuti IhGty pro podani nabidek, nebudou otevieny.
Zadavatel bezodkladné vyrozumi dodavatele o tom, Ze jeho nabidka byla podana po uplynuti
Ihity pro podani nabidek.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo pied rozhodnutim o zadani zakazky ovérit, pfipadné vyjasnit
informace deklarované dodavatelem v nabidce.

o Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po uplynuti Ihtty
pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v prabéhu této |hity bude povaZovana za
poruseni zadavacich podminek a bude dlivodem k vyfazeni nabidky z vybérového fizeni.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny pfedloZzené nabidky, pravo zménit nebo
doplnit podminky vybé&rového fizeni, pravo zrusit vybérové fizeni, omezit rozsah pifredmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se Zadnym z dodavatell. Zadny z dodavatel(i nema ani
v tomto pfipadé& narok na nahradu nakladi spojenych s vypracovanim a podanim nabidky.

| 15 PRILOHY

Cislo 1. Kryci list nabidky
Cislo 2. vzor Cestného prohlageni o spinéni kvalifikaénich predpokladi

Cislo 3. Navrh smlouvy o dilo

Jihlava 18 05 1020

f(;’-aj “‘.f}f:‘- 'y

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

N

rtin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha ¢. 1

KRYCI LIST NABIDKY

1 Verejna zakazka

Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocina pro zadavani verejnych zakazek

Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — oprava podlahy

Nazev: = i
telocvicny

2. Zakladni identifikacni Udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje
Osoba zastupujici zadavatele: Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Priloha €. 2

Cestné prohlaseni
o spinéni zakladnich kvalifikacnich predpokladu

predlozené k verejné zakazce

,Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — oprava podlahy télocviény*

J8; NIZE POUGPSRIIY ussvssruumnsssuss s ssusisssnssyassssssins s e jako opravnény zastupce

(o Lo T F= 1= 1 =] (- , se sidlem

cestné prohlasuji, ze dodavatel

nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny

w

v pfiloze & 3 zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého sidla

nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek

nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpedéeni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

neni v likvidaci
nebylo proti nému vydano rozhodnuti o ipadku

nebyla vi¢i nému nafizena nucena sprava
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Pfiloha €. 3

KrajVysocina

Navrh smlouvy o dilo

ID:

uzaviené dle § 2586 a nési. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,obCansky zakonik®)

na akci

»~Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — oprava podlahy télocviény*

Clanek 1 — Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina
se sidlem: Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
zastoupeny: MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

zastupce pro smluvni:
zastupce pro véci technické:

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jifi BEhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Radomir Janq, Ing. Be. Eduard Jozifek, odbor
majetkovy KrU Kraje Vysocina

Tel: +420 564602283, +420 564602213
ICO: 708 90 749

bankovni spojeni : Sberbank CZ, a.s.

Cislo aétu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:
osoba povérena vedenim stavby:
tel./ffax:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény udaji uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smiuvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbyteéného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke §kodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto $kodu nahradit.

Prohlaseni
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Kraj Vysocina

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu plnéni této smlouvy o dilo
bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelnd plnéni spocivajici v poskytnuti
stavebnich praci odpovidajicich ¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43,
prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pfi vykonu pulsobnosti v oblasti
vefejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisu, (dale jen ,zakon o DPH), neni objednatel pfi
pfijiméani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni povazovan za osobu povinnou k dani, a proto
tato zdanitelna plnéni nebudou uskuteénéna v rezimu pfeneseni dariové povinnosti dle § 92a
zakona o DPH. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané
zhotovitel jako platce, ktery uskuteéhuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo ,Akademie-
VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — oprava podlahy télocviény* (dale také jen ,dilo") a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedeni stavby, soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcCetné vykazu vymér (dale jen ,soupis praci®),
vypracované firmou STAVOTHERM- PROJEKCE, spol. sr. 0., pod ndzvem ,Akademie-VOS,
GYMN. a SOSUP Svétla n. S. - rekonstrukce podlahy télocviény“. Projektova dokumentace
v listinné podobé bude zhotoviteli pfedana nejpozdéji v den predani stavenisté. Pokud bude
pfed zahajenim praci a dodavek nebo v jejich prubé&hu zjitén rozpor mezi specifikacemi
projektové dokumentace a vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky upiesnény
projektantem predmeétu dila. Pfipadné zmény predmétu dila musi byt projednany
s objednatelem zplsobem stanovenym touto smlouvou. Provedenim dila se pro ucely této
smlouvy rozumi dodavka vSech praci a materialll nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dila je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

- Dokumentace skute€ného provedeni dila bude predana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

- Dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢ 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich predpisu (dale jen ,VDS"), a nasledujicich
zasad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
souborlt budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni
dila.

- Ty ¢&asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

- Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.
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- Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravena k potvrzeni stavebnim
uradem ve tfech vyhotovenich budou ve v8ech svych ¢astech vyrazné oznacena
,dokumentace skutecného provedeni® a budou opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pripominek
stavebniho ufadu zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezuUplatné dotéenou ¢&ast
dokumentace skuteéného provedeni.

2.2.2. Mimo vS8echny definované &innosti jsou souéasti dila i nasledujici prace a c¢innosti

provadéné na viastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatkll a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb.,
o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon, ve znéni pozdéjsich predpist,

- uvedeni vSech povrch( dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonceni praci kazdé ¢asti provedeni ¢istého Uklidu
mokrou cestou,

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli,

- zajisténi potiebnych ¢&i organy vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.).

Naklady na veSkeré vySe uvedené pozadavky, ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoctu a

ceny zhotovitele. .

Dilo musi splnit a byt v souladu s platnymi a doporuéenymi CSN, zakony, vyhlaskami,

nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a predpisy

tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

2.3. Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci véetné& soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb véetné vykazu vymeér

b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smiouvou,

d) nabidkou zhotovitele pfedloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel je povinen v ramci provadeéni dila provést veSkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo do€asné k zahajeni, dokonéeni a pfedani pfedmétu dila
véetné jeho soucasti specifikovanych v €l. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpe€i provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soudasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na sv{j naklad
zhotovitel.
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2.6. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila (tzv.
Viceprace), je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliikll nebo rozsifeni, ocenit
jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.) a predlozit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni nejpozdéji v terminu stanoveném v pfislusném zapisu ve stavebnim deniku.
Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma
zhotovitel povinnost tyto zmény zrealizovat a ma pravo na jejich Ghradu. Vyjimku tvofi
Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokraéovani praci zhotovitelem
pfi provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo (a budou oznaceny autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem
objednatele pro véci technické ve stavebnim deniku jako ,neodkladné®) a které nezakladaji
pozadavek zhotovitele na prodlouzeni terminu zhotoveni dila uvedeném v odst. 3.3 této
smlouvy. Tyto Viceprace mlze zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym
dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele pro véci technické (formou zapisu do
stavebniho deniku). Smiuvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaiji rozsifeni predmétu dila
o0 viceprace oznacené jako neodkladné v pisemném dodatku k této smlouvé.

2.7. V piipadé zmén predmétu dila, v dusledku kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo
sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb
odectena z celkové ceny za dilo ve vysi stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v
PoloZzkovych rozpoétech. Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou provedeny, budou
rovnéz odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvé o dilo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit. V disledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu odpovidaijici
nerealizované &asti dila. Ocenéni nerealizované c¢asti dila bude provedeno obdobné jako
v pfipadé ménépraci dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové Casti projektové dokumentace
s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pfed zajisténim materiall a dodavek
potfebnych pro dodavku pfedmétu dila. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost projektové dokumentace. Pokud toto neucini, nepotfebny material a
nepotiebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na sv(ij naklad.

2.10. Prokaze-li se pfi pInéni dila, Ze polozkové rozpodty, pfes posouzeni nabidek v rozsahu
soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly obsahem sout&Zniho
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér, ma se vzdy za to, Ze prace
a dodavky definované témito chybé&jicimi polozkami soupistl jsou zahrnuty v cené ostatnich
poloZek poloZkovych rozpodta.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je opravnén
povefit provedenim Casti dila tieti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé véak zhotovitel
odpovida za éinnost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630 odst. 1
obcanského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostiednictvim néhoZ zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni vefejné zakazky,
jez je pfedmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nespliiujicim pfislu$nou
kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele, prostfednictvim
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kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy
s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musi pfed
uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespon v rozsahu, jakym
prokazoval kvalifikaci plivodni poddodavatel. Nedodrzeni vySe uvedeného postupu pro zménu
poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni smlouvy.

2.13. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani
technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému
upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. To zhotovitel objednateli prokazuje dodacimi
listy. Souasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s
tim spojené.

2.14. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného Casového planu (harmonogramu praci).
Zhotovitel pfedlozi harmonogram praci objednateli nejpozdéji do 7 dnd po predani stavenisté.
Harmonogram bude respektovat provoz uzivatele objektu, bude zpracovan v souladu s jeho
poZadavky a bude jeho zastupcem odsouhlasen. Do ¢asového planu bude zahrnuto omezeni
a planované pinéni, v souladu s podminkami uvedenymi v ¢lanku 3.

Clanek 3 — Misto a termin pInéni, stavenisté

3.1. Misto pInéni: Svétla nad Sazavou, Sazavska 547

3.2. Zahajeni stavby se predpoklada: 27. tyden 2020

3.3. Dokonéeni pfedmétu dila se stanovuje nejpozdéji do: 24. 8. 2020

3.4. Vyse uvedené Casové obdobi zahrnuje technologické a uvazované sezénni prestavky.

3.5. Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni praci
bylo zavinéno vy$§i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.6. Stavenisté

- objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 2 pracovnich dnu pred
zahajenim stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Stavenisté odevzda objednatel
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahadjit a provadét prace v rozsahu uvedeném ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soudinnost vedouci k pfedani stavenisté,

- 0 pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny zaznam do stavebniho
deniku, v souladu s vyhl &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, ktery obé strany podepiSi. Za den predani stavenisté se povaZuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebnim deniku,

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, naklady na
spotfebované energie, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila a jsou obsazeny v cenach praci a dodavek, paklize nejsou uvedeny samostatné,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro uéely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,
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- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poSkozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrafiovat véechny druhy odpadq, stavebni
suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly
z jeho Cinnosti nebo stavebni materidl nebyl umistovan mimo stavenisté nebo byl
likvidovan v souladu s platnymi prisluSnymi predpisy,

- zhotovitel bude pfemistovat veskery material pro stavbu a veskeré druhy odpadu ruéné
nebo za pouziti drobné stavebni techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbach pomocné délici stény z dievénych hranolli a desek OSB
4 x PD proti Sifeni prachu a hluku v objektu, dle pokynt objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovany s plavodni krytinou zhotovitel, zajisti proti
poskozeni dostateéné silnou textilii, lepenou po okrajich ke krytiné a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka opatreni a
pozarni ochranu stavenité i provadéného dila, v rozsahu a zplisobem stanovenym
pfislusnymi piedpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenis$té nejpozdéji do 15
kalendarnich dnl ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpegit
vyklizeni stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do
30 dnl od obdrzeni vyaétovani téchto praci.

Clanek 4 — Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena v této smlouvé je cena nejvySe pfipustnd s moznosti
zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, potifebné pro provedeni pfedmétu smlouvy. Tato cena vyplyva
z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani
vefejné zakazky a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele potfebné k provedeni dila.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila. Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cena dila celkem bez DPH ¢ini: S P R R S AR S IR
DPH 21 %: e Ké
Cenadila celkem s DPH GiNi: e Ké
BIRIRINTS s B L P T SRS korun éeskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt prekroCena za nasledujicich
podminek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhaty pro dokonéeni pfedmétu plnéni
dojde ke zméné dariovych predpistl ve vztahu k prenosu darové povinnosti;

4.3.2. Pokud se pfi provadéni dila vyskytne potieba Dodatecnych stavebnich praci (Vicepraci),
které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich podminkach a
jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezZitou pééi nemohl
predvidat.

4.4. ZpUsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)
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4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroéeni sjednané ceny z divodu
vzniku Vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat divody
a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypoéet navrhu zmény sjednané
ceny a piedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé, a to jen na
zakladé Objednatelem odsouhlaseného Zménového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v PoloZkovych rozpoé&tech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech obsazeny
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy pouZité pro pfislusny soupis
praci, definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximainé do vyse
cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé uvedeny. Zplsob
a forma zpracovani podkladi pro sjednani zmény ceny budou obdobné jako v pfipadé
zpracovani nabidky na puvodni zavazek.

Clanek 5 — Financovani

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v ¢lenéni dle
pozadavk( objednatele; vzdy mj. sloupec ¢erpani od poéatku, ¢erpani za obdobi, ¢erpani
zbyva a Cerpani celkem, a to mnoZstvi a cenu. Faktura bude vystavena do 15 dn( od
posledniho dne uU¢tovaného mésice. Vyse fakturované céastky bude odpovidat skuteéné
provedenym, objednatelem objednanym pracim v daném kalendainim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu — soupisu
skute¢né provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a prfeda objednateli v tisténé i
elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k prepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého pofridi zapis s uvedenim ddvodd obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel pribé&zné hradit do thrnné vyse max. 95 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnl po podpisu protokolu o prevzeti dila bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnl po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady zjisténé v pribéhu prevzeti
dila.

5.4.3. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila dle
pfedchoziho odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovni zarukou ve vysi odpovidajici

minimalné této castce.

5.5. Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnl po jejich doruéeni
objednateli, pricemZ dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na
ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplisobem
umoznujicim dalkovy pristup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona o DPH.
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Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106 pism. a) zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi
DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena
Uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné €asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH
fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen pfilozZit k jednotlivym dariovym dokladim
- fakturam odsouhlaseny rozpis provedenych praci. Kazdy danovy doklad bude rovnéz
obsahovat nazev akce ,,Akademie-VOS, GYMN. a SOSUP Svétla n. S. — oprava podlahy
télocvicny“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti dila, tzv. koneéna faktura,
bude kromé& vySe uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur predstavujicich pribéh
fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vyéet vystavenych faktur
s uvedenim jejich Eisla, data vystaveni, ceny bez DPH, lGdaje o DPH, ceny vé. DPH a
rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych &astek véetné dosud neproplacené &asti
celkové ceny dila.

5.7.V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodieni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
sankce Uctovana podle skute¢né délky prodleni. Splatnost ¢astek smluvnich pokut je 30 dnu
ode dne doruéeni vyuétovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuctovanych
smiuvnich pokut mohou byt vzajemné zapocéteny vuéi pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

Clanek 6 - Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (§ 157 zakona &.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist), musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zékoné a jeho provadécich piedpisech.

6.2. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mlzZe slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkli a zmén smlouvy.

6.3. Pro Gcely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vSak 1 x tydné. Pokud Objednatel
rozhodne o CastéjSim konani Kontrolnich dnt, je Zhotovitel povinen na tuto etnost pfistoupit.
Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne G¢astnikiim pisemné nejméné pét dna
pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolnich dnl je povinna se z(&astnit osoba povéfena vedenim stavby a zastupci
objednatele a zhotovitele véetné poddodavatell a dalSich osob, které si vyzada objednatel.
Vedenim kontrolnich dnu je povéfen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a tkold.
Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ¢eském jazyce.

Clanek 7 - Pfedani a pfevzeti pfedmétu dila
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7.1. Prevzeti provedeného dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svlj naklad povinen zajistit pro ucely prejimky a predat objednateli
zejména:

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,

- veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méfeni poZadované ke kolaudaci stavby stavebnim uiadem, dotéenymi organy
a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych uradech na svtij naklad

- seznam stroji a zafizeni, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v Eeském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zarucni listy,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialt, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upiesnénim objednatele, dle
piedchozich ustanoveni této smlouvy,

- kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpist.

Dokladova ¢ast dila bude pfedana dvakrat v grafické (tisténé) podobé a jednou v digitalni

podobé ve formatech pdf a dwg.

Bez vySe uvedenych doklad(i, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povaZovat dilo za

dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnli pfedem k prevzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila
(stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité
a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal§imi obecné
zavaznymi predpisy, které se vztahuji k provedenému dilu.

7.5. K predani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele povéreni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
Pripadna Dohoda o pred€asném uzivani &asti stavby nenahrazuje protokol o predani a
prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zarucni Ihlty.

7.7. O predani dila sepi$i ob& smluvni strany v misté pfedani dila pfedavaci protokol, ktery

bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohladeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto prebira, nebo popis vad
a prohlaseni objednatele, Ze dilo z dlivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis osobou povérfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu

objednatele,
- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu

zhotovitele
- podpis osobou povéienou vedenim stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu prfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpedi Skody k pfedmétu dila a zaCina bézet zaruéni
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doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném dile,
materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za $kody
vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich jakoz i za $kody zplsobené
v disledku svého zavinéni tretim osobam. Zhotovitel je povinen Géastnit se Ufedni kolaudace.
V pfipadé zjisténi vad branicich vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudaéniho rozhodnuti
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na sv(j naklad bez zbyteéného odkladu, nejpozdéii
vSak v terminu stanoveném stavebnim Gradem.

Clanek 8 — Ostatni podminky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.
8.2. Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mire, avSak vzdy po predchozi
domluvé v souladu s odsouhlasenym harmonogramem praci.

8.4. Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat osoba uréena objednatelem pfi
pfedani staveniSté a dale zastupce objednatele pro véci technické. Technicky dozor
stavebnika je opravnén zejména k témto Gkonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se s projektovou dokumentaci, smluvnimi
podminkami, pfislusnymi normami a obecnymi pravnimi predpisy upozorfiovat zapisem na
zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v piipadé, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonéené prace a uzaviit dohodu o
opatienich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

8.5. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP prostrednictvim osob, které budou uréeny pfi predani
stavenisté.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit U€ast povéfenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a €init neprodlené opatieni k odstranéni
zjisténych vad a nedostatki. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a v€asné pinéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z dokladové &asti projektové dokumentace. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neuéini-li tak, je povinen na Zadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na sv(j naklad.

8.9. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole

nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady

Strana 10 (celkem 16)



Kraj Vysocina

objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozZdéni pribéhu praci, ma narok
na uhradu Skod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pfi zjisténi vad v &asti
rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu $kod uplatnit narok.

8.10. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell,
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele dolozit.

Povoleni k provadéni svafeéskych praci zajisti zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad
o proskoleni pracovnikl, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a
provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych pracich podle platnych predpisti.

8.11. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese

Zhotovitel.

8.12. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.13. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe&nost a ochranu vSech svych zaméstnanct a
poddodavatelll v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a jejich pouceni dle pfisluSnych pravnich predpisi. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a protipoZzarnich predpisu.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat soucéinnost koordinatorovi BOZP vykonavajicimu
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu. V pripadé, Zze zhotovitel
bude zajiStovat realizaci dila prostrednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své
poddodavatele k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi nutné
k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.16. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila
a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel
zjisténé nedostatky ve stanoveném terminu neodstrani, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

v

8.17. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona ¢ 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich pfedpist, u materiall pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jeho
zabudovanim do dila. NepfedloZi-li toto prohlaseni o shodg&, nesmi material zabudovat do dila,
a pokud tak v rozporu s touto povinnosti u€ini, je povinen tento material na své naklady z dila
odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele
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8.18. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu &i zastavit tfeti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.19. P¥i nepInéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede nebo
jinak zajisti provedeni nékterych €asti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpeénostnich
opatieni apod. Takovymto zdsahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo teti
osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zadné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto &innost
opravnéni podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekttl a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrud a technikt €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist, a prostiednictvim niz prokazoval kvalifikaci — viz ¢lanek 1 smlouvy (osoba povéfena
vedenim stavby).

8.21. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &i
rozhodovat o zménach smlouvy.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné viastnosti obvyklé. Ustanoveni
§ 2630 obcanskeho zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarucni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicl. Zaruéni Ihita pro dodavky strojl
a zarfizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce IhGty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicul.

9.3. Zarucni doba pocina bézet dnem nasledujicim po nabyti pravni moci rozhodnuti
stavebniho Uradu o pfedéasném uZivani v pfipadé prevzeti ¢asti dila do predéasného uZivani
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, pokud v tomto
protokolu Objednatel neodmitne dilo prevzit. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou
Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida. Po dobu
opravy téch &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opravovany, nebézi zaruéni doba. Zaruéni doba v téchto pfipadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po radném dokonceni reklamacni opravy.

9.4. Zhotovitel pIné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ih(tu, ve které bude vada odstranéna, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnl ode dne uplatnéni reklamace. O tomto
nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi smluvni
strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k
odstranéni reklamované vady ani do 14 dni po obdrZeni reklamace objednatele, nebo pokud
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nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je objednatel opravnén podle vilastniho
uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit,
vymeénit vadnou &i neupiné funkéni ¢ast pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli do 30 dnu od doruéeni vyuétovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp.,
Zze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli s
timto souvisejici uhrazené smiuvni pokuty.

9.7. V prfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni vady
neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpedi dalSich skod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatreni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihtach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin predani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat osoby
zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zarucni prace ze
strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smiuvnich.

9.10. Veskeré Skody zpusobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dntl od doruceni vyaétovani. Smluvni strany se
dohodly na vylouéeni moznosti uplatfiovat usly zisk.

Clanek 10 — Pojisténi dila
10.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplUsobenym jeho &innosti véetné
moznych $kod zplsobenych jeho pracovniky treti osobé& ve vysi pojistného plnéni minimalné

5 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila.

10.2. Dokladem o pojisténi je platna a uginna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel radné a véas
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli na jeho pisemné &i Ustni
vyzadani pred podpisem smlouvy nebo kdykoliv v pribéhu realizace dila.

10.4. Pi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.6. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
Clanek 11 — Smluvni pokuty, urok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich z této smlouvy
smiluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:
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11.1.1. Pfi prodleni s dokoncenim dila jako celku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,15 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze budou stanoveny v odst. 3.3. diléi terminy dokon&eni pfedmétu dila, zaplati
zhotovitel objednateli pfi prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny ¢asti dila odpovidajici
dil€imu plnéni.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za kazdy
i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢, a to az do Uplného vyklizeni a
protokolarniho predani stavenisté.

11.1.3. Pfi poruseni povinnosti dle 1. véty odst. 2.12. zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdou neopravnénou zménu poddodavatele.

11.1.4. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni
oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad vterminu dle odst. 9.5.
Smlouvy, tj. do 14 dnu od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapocaty
den zpoZdéni s nastupem. V pfipadé, Ze nenastoupi k odstranéni vady, ktera ztizi nebo tGplné
znemozni uzivani €asti nebo celého dila (havarie), tji. do 48 hodin od doruc¢eni pisemné
reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapocaty den zpozdéni s nastupem.

11.1.6. Pri prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ve stanovenych terminech
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy den
prodleni. V pfipadég, ze se jedna o vadu, ktera ztizi nebo Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo
celého dila (havarie), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kaZzdou
takovou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni oproti stanovenému terminu.

11.1.7. V pfipadé nepredlozeni harmonogramu praci v terminu dle odst 2.14. této smlouvy ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapocéaty den prodieni.

11.1.8. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zhotoviteli arok z prodleni ve vysi 0,15% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Clanek 12 — Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mimo davodd stanovenych pravnimi predpisy a jinymi
ustanovenimi této smlouvy, Ize od této smlouvy odstoupit pfi vzniku téchto skuteénosti:

12.1.1. prodleni objednatele s Ghradou dluzné ¢astky del$i nez 30 dn(,

12.1.2. nespInéni terminu pfedani staveni$té objednatelem ani v dodate¢né pfimérené Ihité,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfimérené Ihute,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatecné stanovené Ihité neodstrani vady vzniklé vadnym

provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplGsobem, ackoli byl na to
objednatelem upozornén,
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12.1.5. opakovanym zavinénym nedodrzenim harmonogramu praci ze strany zhotovitele (min.
2x prodleni delsi jak 3 kalendarni tydny),

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z divodu leZicich na jeho strané del$i nez 30
dna,

12.1.7.nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele nebo neprovadéni &asti
praci, které meél provadét poddodavatel, prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni verejné zakazky dle €l. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku,
12.1.9. nezajisténi odborného vedeni provadéni dila dle ¢l. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden
divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezZitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od
smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12.3. Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

12.3.1. Smluvni strany vyhotovi ke dni Ucinnosti odstoupeni protokol o predani a pfevzeti
nedokonceného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskutecnénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiluvnich stran s uvedenim
finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

12.3.2. Zhotovitel provede finanéni vyc€isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone&nou
fakturu*

12.3.3. Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dalsi poskytnuté véci,
a to nejpozdéji do 3 dnl od podpisu protokolu o pifedani a prevzeti nedokonéeného dila.

12.4. Do doby vycisleni a vyporfadani opravnénych narokl smiuvnich stran a do doby uzavieni
dohody o vzajemném vyrovnani té&chto narokl je objednatel opravnén zadrZet zhotoviteli
veskeré fakturované a splatné platby. Objednatel neni po tuto dobu v prodleni s Ghradou

takovych plateb.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu smiuvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zpusobené odstupujici smluvni strané.

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Smilouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravneénych k podpisu smlouvy.
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13.3. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi obéanského
zakoniku.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se prfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti s
vyb&rovym fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo
zakonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu,
a ze se zejmeéna ve vztahu k ostatnim dodavatelim nedopustil Zadného jednani narusujiciho
hospodarskou soutéz.

13.5. Ob& smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pfed jeho
podpisem piecetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této smlouvy

pfipojuji své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran a
u€innosti dnem uvefejnéni v informaénim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

13. 7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist
v informacnim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

13.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015
Sb., o zvlddtnich podminkach uUéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv a
o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpis(l, spini objednatel a
spInéni této povinnosti dolozi prikaznym zplsobem zhotoviteli.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

13.10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Polozkové rozpoéty (ocenéné soupisy stavebnich
praci, dodavek a sluzeb).

Ve ,dne .............. V Jihlavé dne

Za zhotovitele Za objednatele

.................................................

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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