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Kraj Vysocina

Vyzva k podani nabidky a zakladni podminky a poZadavky pro vypracovani

nabidky na podlimitni vefejnou zakazku:

»,SOS a SOU Trest' — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTI a

z faind zakizi _
Nazev vefejné zakazky elektroinstalace”

Predmét verejné zakazky: stavebni prace

zadavanou ve zjednodudeném podlimitnim fizeni dle zédkona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ZZVZ") a s pouzitim Pravidel
Rady Kraje VysocCina pro zadavani vefejnych zakazek

15 Identifikacni Gidaje zadavatele

Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina

ICO: 70890749

Adresa sidla: Zizkova 57/1882, Jihlava, PSC: 58733

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html
MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Osoby opravnéné za Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro oblast

zadavatele jednat: ekonomiky a majetku

Ing. Petr Kolaf, vedouci odboru majetkového KrlU Vysoéina
Bc. Ivana Nestrojilova - ve vécech zadavaciho fizeni

Ing. Eduard Jozifek - ve vécech technickych

+420 564 602 417

+420 564 602 213

E-mail: Nestrojilova.l@kr-vysocina.cz; jozifek.e@kr-vysocina.cz

Kontaktni osoba:

Telefon, fax;

2 Vymezeni predmétu verejné zakazky a jeho technicka specifikace

Zhotoveni stavby ,S08 a SOU Tieit - rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTl a
elektroinstalace” v rozsahu projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb, vCetné vykazu vymeér, vypracované projekéni kancelafi Ing. Jakub RybaF, Nova
Cerekev 312, PSC 394 15, ICO 06409822.

Blizsi specifikace pfedmétu vefejné zakazky:
Realizace zakazky bude probihat prevazné v dobé topné sezény. Pii realizaci zakazky

zhotovitel zajisti trvaly provoz vytapéni v arealu Skoly pomoci 1 stavajiciho kotle nebo
instalovanym novym zdrojem vytapéni s manualnim ovladanim. Zhotovitel sou¢asné

Strana 1 (celkem 29)



KrajVysocina

zajisti trvalou dodavku teplé vody, vyjma projednanych a odsouhlasenych odstavek,
potiebnych pro apravy plynovodu. Nezbytné odstavky vytapéni a nezbytné odstavky
ohrevu teplé vody budou provadény pouze v dobé mimo provoz arealu skoly a doba
odstavky musi byt odsouhlasena statutarnim zastupcem uzivatele v podrobném
harmonogramu, ktery je zhotovitel povinen predlozit.

Architektonicko-stavebni a konstrukcni reSeni:

- Oprava stavajicich podlahovych vpusti v kotelng,

- bourani stavajicich sokl( a oprava podlah v kotelné,

- naslapna vrstva podlahy zlstane stavajici (teraco) v nutném rozsahu bude opravena,
- dorovnani lokalniho snizeni podlahy v kotelné,

- opravy omitek stén a stropt v kotelné + vymalba,

- stavebni Upravy mimo prostor kotelny — oprava strechy trafostanice.

Profese El

- Demontaz stavajicich rozvadé&u Elektro v mistnosti elektrorozvodny,
- demontaz stavajici silnoproudé elektroinstalace osvétleni, zasuvky atd.,
- realizace nové elektroinstalace pro feSeny objekt.

Vytapéni:

- Demontaz stavajicich zdroj vytapéni (3x stacionarni kotel),

- demontaz stavajicich expanznich nadob,

- demontaz veskerych rozvodl a armatur vytapéni v mistnosti kotelny,
- demontaz stavajiciho systému zabezpeceni kotelny,

- demontaz systému MaR v kotelné,

- demontéaz vSech stavajicich kominua v prostoru kotelny,

- nové osazena kaskada dvou kotll o vykonu 2000 kW,

- proveden novy odtah spalin od kaskady nad stfechu objektu,

- nové rozvody v koteln&, nova ob&hova Cerpadla a armatury,

- nova Upravna vody pro topnou vodu — napojeni na stavajici rozvod vody v kotelné.

Méreni a regulace:

- Novy systém MaR pro objekt kotelny, MaR bude umozfiovat déalkovy dohled,

- novy detekéni a zabezpecovaci systém kotelny,

- stavajici systtm MaR pro jednotlivé objekty bude po prechodnou dobu udrzovan ve
stavajicim stavu, v arealu bude pfechodny stav s omezenym propojenim stavajiciho a
nového fidiciho systému.

Celkova doba plnéni dila:

Zahajeni stavby se predpoklada: srpen 2020

Dokonéeni pfedmétu dila se stanovuje:  nejpozdeji do 20. 11. 2020

VysSe uvedené ¢asové obdobi zahrnuje technologické a uvaZzované sezénni piestavky.

Misto plnénilrealizace:
Aredl SOS a SOU Tiesdt, K ValSe 1251/38, Trest.
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Klasifikace predmétu verejné zakazky

Druhy stavebnich praci CPV
Hlavni pfedmét
Stavebni upravy skolnich budov 45214200-2

Predpokladana hodnota verejné zakazky ¢ini 7 497 000 K¢ bez DPH.

Elektronicky nastroj, komunikace v zadavacim rizeni

Zadavatel upozoriuje, Ze na zadavanou verejnou zakazku se uplatni ust. § 211 odst. 3
ZZVZ, tj. ze pisemna komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musi probihat

elektronicky.

Veskeré uUkony v ramci zadavaciho fizeni se provadéji elektronicky prostiednictvim
elektronického nastroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-vysocina.cz/, nestanovi-li
zadavatel v zadavacich podminkach nebo v pribéhu zadavaciho fizeni, ¢i zakon jinak.
Zadavatel dodavatele upozoriiuje, Ze pro plné vyuZiti vSech moznosti elektronického nastroje
E-ZAK je tieba provést a dokonéit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele
do elektronického néastroje E-ZAK, uvede u négj jako kontaktni Udaje takové, které ziskal jako
verejné pristupné, nebo jiné vhodné kontaktni (daje. Je povinnosti kazdého dodavatele, aby
pfed dokonCenim registrace do elektronického nastroje E-ZAK své kontaktni Udaje
zkontroloval a pfipadné upravil & doplnil jiné.

Veskeré pisemnosti zasilané prostfednictvim elektronického nastroje E-ZAK se povaZzuji
zaradné doru¢ené okamzikem pfijeti datové zpravy na elektronickou adresu adresata
Ci adresatu elektronické zpravy v elektronickém nastroji E-ZAK. Za radné a v&asné
seznamovani se s pisemnostmi zasilanymi zadavatelem prostiednictvim elektronického
nastroje jakoz i za spravnost kontaktnich Udajii dodavatele v elektronickém nastroji E-ZAK
zodpovida vzdy dodavatel.

Podminky a informace tykajici se elektronického nastroje E-ZAK véetné informaci
o pouzivani elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

3. Udaje o zadavaci dokumentaci

3.1. Zadavaci dokumentaci tvori:

e Vyzva k podani nabidek a zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky,
véetné 3 pfiloh (pfiloha & 1 — Kryci list nabidky, pfiloha & 2 — Cestné prohlaseni
o splnéni kvalifikace, pfiloha &. 3 — Navrh smlouvy o dilo)

e Projektova dokumentace stavby ,SOS a SOU Tiest’ — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTI
a elektroinstalace” zpracovana projekéni kancelafi Ing. Jakub Rybai, Nova Cerekev
312, PSC 394 15, ICO 06409822.

Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
obsahuje pozadavky nebo odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy,
uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plivodu, které by vedlo ke
zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavateltl nebo uréitych vyrobkl, zadavatel umoziiuje
ucastnikim zadavaciho fizeni nabidnout min. rovnocenné feseni pouze na zakladé
odsouhlaseni zadavatele.

Zavaznost poZzadavkl zadavatele:

Informace a udaje uvedené v jednotlivych &astech této zadavaci dokumentace a v pfilohach
zadavaci dokumentace vymezuji zavazné poZadavky zadavatele na plnéni vefejné zakazky.
Tyto poZadavky je dodavatel povinen piné a bezvyhradné respektovat pfi zpracovani své
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nabidky a ve své nabidce je akceptovat. Neakceptovani poZzadavk( zadavatele uvedenych
v této zadavaci dokumentaci & zmény obchodnich podminek budou povaZovany za
nespinéni zadavacich podminek s nasledkem vylouceni dodavatele z dal§i ucasti na
zadavacim fizeni. Projektova dokumentace je stejné jako zadavaci podminky zverejnéna
v plném rozsahu na profilu zadavatele. Dodavatelé maji mozZnost v pfipadé zajmu a na
zakladé predchozi telefonické dohody s kontaktni osobou zadavatele nahlédnout do
projektové dokumentace v listinné podobé.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér:

Zadavaci dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 92 odst. 1, pism. b) ZZVZ soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery spliiuje pozadavky na
zpracovani nabidkové ceny. Dojde-li k nesouladu mezi mnozstvim mérnych jednotek
uvedenym v jednotlivych polozkach soupisu a projektovou dokumentaci stavby, je pro
stanoveni nabidkové ceny rozhodujici vzdy mnozstvi mérnych jednotek uvedené v soupisu.

Zavaznost soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér:;

Soupis praci je jednou ze zavaznych &asti pro zpracovani nabidkové ceny. Zadavatel
doporuéuje dodavatelim ovéfit si soulad mnozstvi mérnych jednotek soupisu s vykazem
vymeér s textovou a vykresovou &asti projektové dokumentace a pripadné rozpory si vyjasnit
jesté v prabéhu Ihaty pro vyzadani dodateénych informaci dle ZZVZ.

3.2. Informace o prfistupu k =zadavaci dokumentaci a vysvétleni zadavaci

dokumentace
Zadavatel uverejiuje zadavaci dokumentaci v plném rozsahu ode dne odeslani vyzvy
nejméné do konce lhuty pro podani nabidek na adrese profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html pod nazvem vefejné zakazky.

Vysvétleni zadavaci dokumentace:

Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace je mozno podat a doruéit nejpozd&iji 7 pracovnich
dnu pfed uplynutim Ihaty pro podani nabidek.

Zadavatel mlze poskytnout dodavatelim vysvétleni zadavaci dokumentace i bez predchozi
Zadosti.

Zadavatel upozormiuje dodavatele, Ze vysvétleni zadavaci dokumentace bude zvefejtiovano
na profilu zadavatele (viz adresa vyse) obdobné jako zadavaci dokumentace.

Z tohoto divodu zadavatel doporucuje dodavatelim v pfipadé jejich zajmu o G¢ast v tomto
zadavacim fizeni provést na profilu zadavatele aktivaci odbéru upozornéni na zmény
v zadavaci dokumentaci, resp. vysvétleni zadavaci dokumentace, a to zadanim kontaktni e-
mailové adresy v sekci ,Vysvétleni, dopinéni, zmény zadavaci dokumentace".

4. Pozadavky na prokazani kvalifikace dodavatelt
4.1. Obecné pozadavky zadavatele na prokazani kvalifikace

Zadavatel pro Ucely verejné zakazky stanovi tyto pozadavky na kvalifikaci:

spInéni zakladni zpUsobilosti stanovené dle § 74 ZZVZ (viz odst. 4.1.1.),

splnéni profesni zplsobilosti stanovené dle § 77 ZZVZ (viz odst. 4.1.2.),
splnéni technické kvalifikace stanovené dle § 79 ZZVZ (viz odst. 4.1.3.)

4.1.1. Zakladni zpasobilost
Zpusobilym neni dodavatel, ktery
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a) byl vzemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim zadavaciho Fizeni
pravomocné odsouzen pro trestny &in uvedeny v pfiloze €. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny Cin podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele, k zahlazenym odsouzenim se
nepfihlizi,

b) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny darovy
nedoplatek,

c) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

d) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) je v likvidaci, proti némuz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, vi¢i némuz byla nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho
fadu zeme sidla dodavatele.

Je-li dodavatelem pravnickd osoba, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ
splfiovat tato pravnicka osoba a zaroven kazdy ¢&len statutarniho organu. Je-li élenem
statutarnino organu dodavatele pravnicka osoba, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a)
ZZ\Z splhovat

a) tato pravnicka osoba
b) kazdy élen statutarniho organu této pravnické osoby a
c) osoba zastupujici tuto pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele

Ugastni-li se zadavaciho fizeni poboéka zavodu

a) zahraniCni pravnické osoby, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ splfiovat
tato pravnicka osoba a vedouci pobocéky zavodu

b) Ceské pravnické osoby, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ spliiovat osoby
uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedouci pobocky zavodu

Dodavatel prokazuje spinéni podminek zékladni zpusobilosti ve vztahu v Ceské republice

predlozenim

a) vypisu z evidence Rejstriku trestl ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ

b) potvrzeni pfislusného finanéniho Uradu ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. b) ZZVZ

c) pisemného Cestného prohlaseni ve vztahu ke spotfebni dani ve vztahu k § 74 odst. 1
pism. b) ZZVZ

d) pisemného Cestného prohlaseni ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ

e) potvrzeni pfisludné okresni spravy socialniho zabezpeceni ve vztahu k § 74 odst. 1 pism.
d) Zzvz

f) vypisu zobchodniho rejstiiku, nebo pfedloZzenim pisemného &estného prohlaseni
v pfipadg, Ze neni v obchodnim rejstfiku zapsan, ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. e) ZZVZ

4.1.2. Profesni zplisobilost

Profesné zpUsobilym je dodavatel, ktery predlozi:

- vypis z obchodniho rejstriku, pokud je v ném zapsan, ¢i vypis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ni zapsan;

- doklad o opravnéni k podnikani podle zvlastnich pravnich piedpisii v rozsahu
odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky, zejména doklad prokazujici Zivnostenské
opravnéni: Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani;

- doklad osvédcujici odbornou zpisobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostiednictvim odbornou zplsobilost zabezpeduje, je-li pro plnéni vefejné zakézky
nezbytnd podle zvlastnich pravnich predpist. Dodavatel jako doklad prokazujici jeho
odbornou zpusobilost predlozi:
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Osvédceni o autorizaci nebo osvédceni o registraci (v pripadé osob usazenych nebo
hostujicich) podle zakona &. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektl a
o vykonu povolani autorizovanych inZzenyri a technikd c&innych ve vystavbé ve znéni
pozdéjSich predpisu, pro obor ,,Pozemni stavby“ pro osobu povéfenou vedenim stavby.

Dodavatel upfesni formou Cestného prohlaSeni vztah osoby prokazujici odbornou
zplsobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, odpovédny zastupce
dodavatele); neni nutné dokladat u osoby statutarniho zastupce ¢&i ¢lena statutarniho organu
dodavatele, u osoby uvedené jako osoba odborné zpUsobild ve vypisu ze seznamu
kvalifikovanych dodavatell, v certifikatu vydaného vramci systému certifikovanych
dodavatell a ve vypisu z Zivnostenského rejstriku.

V pfipadég, Ze se jedna o tieti osobu bez vySe uvedeného vztahu k dodavateli (pracovni nebo
obdobny pomér k dodavateli, odpovédny zastupce dodavatele, statutarni zastupce nebo élen
statutarniho organu dodavatele) je nutné doloZit pisemny zavazek k poskytnuti plnéni
uréeného k pInéni verejné zakazky (smlouvu o budouci spolupraci) ve smyslu ust. § 83 odst.
1, pism. b) ZZVZ.

Dodavatel je opravnén predioZit i jiné doklady k prokazani profesnich kvalifika&nich
predpokladl, ze kterych bude patrné, Ze je opravnén vykonavat na uzemi CR vyse
specifikovanou &éinnost, umoznuje-li to zvlastni pravni predpis.

4.1.3. Technicka kvalifikace

Dodavatel prokaze technickou kvalifikaci predlozenim:

seznamu min. 3 obdobnych stavebnich praci provedenych dodavatelem za poslednich 5 let.
Ktomuto seznamu budou pfilozena min. 2 osvédéeni objednatell o fadném pinéni
nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich praci.

V seznamu a osvédéenich budou uvedeny tyto Udaje:

- identifikacni udaje zhotovitele, pro kterého je osvédéeni vydano

- nazev a obsah provedenych praci,

- cena provedenych stavebnich praci,

- misto a doba provadéni stavebnich praci,

- identifikacni Gdaje objednatele a jméno kontaktni osoby objednatele,

- Udaj o tom, Ze tyto stavebni prace byly provedeny a dokonceny rfadné a odborné

Minimalni rozsah pro splnéni tohoto kvalifikacniho pfedpokladu je stanoven takto:

- min. 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci kotelny, kde hodnota stavby ¢inila
nejméné 4 mil. KE bez DPH u kazdé z nich, a souc¢asné z toho byla min. 1 dokoncena
stavebni akce provadéna za provozu uzivatele.

Upozornéni:

Za stavbu obdobného charakteru je povazovana rekonstrukce stavby obéanského vybaveni,
tj. objektu slouZiciho pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva atd.

4.2. Zpisob prokazani kvalifikaénich pfedpokladt

Doklady o kvalifikaci predkladaji dodavatelé v nabidkach v kopiich a mohou je nahradit
¢estnym prohlasenim (jako vzor Ize pouzit pfilohu &. 2 — Cestné prohlaseni o spinéni
kvalifikace) nebo jednotnym evropskym osvédCenim pro vefejné zakazky. V prubéhu
zadavaciho Fizeni si mUze zadavatel vyzadat predloZeni origindll nebo Gfedné ovérenych
kopii dokladu o kvalifikaci. ust. § 81 — 85 ZZVZ a § 87 — 88 ZZVZ se pouziji obdobné.
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Vybrany dodavatel je povinen na vyzadani zadavatele predlozit pfed uzavienim smlouvy
originaly ¢i ufedné ovérené kopie dokladl o kvalifikaci, pokud jiz nebyly predlozeny.

Doklady prokazujici zakladni zptisobilost podle § 74 ZZVZ a profesni zplsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ musi prokazovat splnéni poZzadovaného kritéria zplsobilosti
nejpozdéji v dobé 3 mésich prede dnem podani nabidky.

Dodavatelé zapsani v Seznamu kvalifikovanych dodavatelll mohou prokéazat splnéni &asti
kvalifikaénich piedpokladl dle ZZVZ vypisem z tohoto seznamu ne star§im nez 3 mésice
k poslednimu dni pro prokazani kvalifikace, tj. ke dni podani nabidek. Tento vypis prokazuje
splnéni kvalifikacnich pfedpokladi v rozsahu stanoveném § 228 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatelé mohou rovnéZz prokazat splnéni kvalifikace certifikatem vydanym v réamci
systemu certifikovanych dodavatelll, ktery obsahuje naleZitosti stanovené v § 239 ZZVZ, a
Udaje v ném uvedené jsou platné nejméné k poslednimu dni lhiity pro prokazani spinéni
kvalifikace. Certifikat nahrazuje prokézani spinéni kvalifikace v rozsahu v ném uvedenych
Udajh. Certifikat musi byt k poslednimu dni pro prokazani kvalifikace platny (tj. nesmi byt
starsi jak jeden rok).

5. 'Udaje o 'hodnoticich kritériich

Nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti. Ekonomicka vyhodnost bude
hodnocena podle nejnizsi nabidkové ceny.

Pfi hodnoceni nabidkové ceny je rozhodujici cena bez DPH.
Zpusob vyhodnoceni nabidek

Zadavatel sestavi poradi nabidek podle pfedloZzenych nabidkovych cen, pficemZ jako
nejvyhodnéjsi bude hodnocena nabidkova cena nejnizsi.

6.. . Pozadavky-a podminky pro zpracovani nabidky
6.1. Pozadavky na zplisob zpracovani nabidkové ceny

Dodavatel stanovi nabidkovou cenu:

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu se zadavaci dokumentaci, v ¢lenéni podle
jednotlivych profesi a po polozkach soupisu praci v souladu s vykazem vymér obsazenym
v zadavaci dokumentaci (vykaz vymér je souéasti projektové dokumentace). V celkovych
uvedenych mnozstvich v mérnych jednotach ani ve vlastnim vykazu vymér nesmi byt
dodavatelem provedena Zadna zména. Dodavatel pouze doplni do soupisu praci ceny.

Upozornéni:
Dodavatel je rovnéz povinen ocenit polozky vedlejSich i ostatnich nakladu, které jsou
popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky.

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel pfedloZil ve své nabidce ocenéné soupisy praci
v elektronické podobé, a to ve formatu shodném s predanymi soupisy stavebnich praci.
Elektronickd podoba slouZi k rychlému a prehlednému posouzeni nabidkové ceny z hlediska
jeji obsahové Uplnosti. Pokud zadavatelem predany soupis obsahuje nékteré vzorce &i
odkazy na prenosy hodnot, je povinnosti dodavatele provést pfed stanovenim nabidkové
ceny kontrolu téchto vzorcl. Za spravnost nabidkové ceny z hlediska jejiho obsahu a
z hlediska jeji matematické spravnosti odpovida dodavatel.

Nabidkova cena bude stanovena jako ,nejvyse pfipustnd“ a bude zahrnovat veskeré naklady
nutné k provedeni dila v pozadovaném rozsahu, véetné naklad(i souvisejicich s provedenim
celé stavby.
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Do ceny musi dodavatel zahrnout pfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni,
veskeré ztizené podminky, které Ize ocekavat apod.

6.2. Podminky, pfi jejichz splnéni je mozno prekrocit vysi nabidkové ceny

Zména (prekroceni) nabidkové ceny je mozna pouze z duvodl nepodstatné zmény zavazku
dle § 222 ZZVZ nebo v pfipadé zmény danovych predpist ve vztahu k prenosu dariové
povinnosti — viz obchodni podminky zadavatele.

6.3. Variantni feseni
Zadavatel nepripousti variantni FeSeni nabidky.

6.4. Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni

Ugastnik zadavaciho fizeni mize podat pouze jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek
samostatné nebo spoleéné s dalSimi dodavateli, nebo poda nabidku a sou¢asné je osobou,
jejimZz prostfednictvim jiny u€astnik zadavaciho Fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel ho
vylougi.

Nabidka, ktera bude dorucena po uplynuti lhity pro podani nabidek, se nepovaZuje za
podanou a v pribéhu zadavaciho fizeni se k ni nepfihlizi.

Zadavatel pozaduje, aby dodavatelé v pfipadé spole¢né ucasti ve své nabidce doloZili, Ze za
svoji nabidku odpovidaji spoleéné a nerozdilné.

6.4.1. Clenéni nabidky
Nabidka dodavatele musi obsahovat a byt podana v nasledujici strukture:

» Kryci list nabidky - pro sestaveni kryciho listu dodavatel pouzije pfilohu &. 1.
Na krycim listu budou doplnény udaje dle predepsaného.

e Doklady o kvalifikaci — ve formé a rozsahu stanoveném témito zadavacimi podminkami
(Ize pouzit jako vzor pfilohu €. 2 — Cestné prohlaseni o splnéni kvalifikace)

e Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér — bude zpracovan ve
formatu a struktufe stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna
soucast nabidky dodavatele.

e Navrh smlouvy na vefejnou zakadzku dle zavazného vzoru tvofici pfilohu ¢. 3 této
Vyzvy.

¢« Dodavatelé v pripadé spolecné casti ve své nabidce dolozZi, Ze za plnéni vefejné
zakazky zodpovidaji spolecné a nerozdilné.

7. Obchodni podminky

Zadavatel jako souéast zadavaci dokumentace pfedklada navrh smlouvy, jejiz soucasti jsou i
obchodni podminky dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist, (dale jen ,ob&ansky zakonik“). Tyto obchodni podminky jsou pro
Ucastnika zadavaciho fizeni zavazné a podanim nabidky U¢astnik vyjadfuje jejich akceptaci.

Dodavatel do obchodnich podminek doplni Gdaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy
(zejména vlastni identifikaéni Udaje a nabidkovou cenu) a takto doplnéné obchodni
podminky predlozi jako svij navrh smlouvy. Navrh smlouvy musi respektovat stanovené
obchodni podminky a v Zadné ¢asti nesmi obsahovat ustanoveni, které by bylo v rozporu a
které by znevyhodnovalo zadavatele.
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Smlouva bude uzaviena dle prilohy &. 3 této zadavaci dokumentace s tim, Ze bude pied
podpisem upravena dle U(daju z nabidky vybraného dodavatele na mistech k tomu
vyznacenych.

8. Zadavaci lhita, poskytnuti jistoty

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 40 odst. 1 ZZVZ v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku nestanovuje zadavaci Ihatu.

Zadavatel nepozaduje, aby dodavatel k zajisténi svych povinnosti vyplyvajicich z Géasti
v zadavacim Fizeni poskytl jistotu ve smyslu ustanoveni § 41 odst. 1 ZZVZ.

9. Prohlidka mista plnéni

Prohlidka mista plnéni: 13. 7. 2020 2020
Sraz ucastnikl prohlidky bude v 9.00 hod. pfed hlavnim vchodem do budovy $koly.

10. Podani nabidek

Nabidky se podavaji ve |huté pro podani nabidek v elektronické podobé ve formatu .doc
a/nebo .pdf (ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér ve formatu
stanoveném projektovou dokumentaci, .xls) prostfednictvim profilu zadavatele na nasleduijici
weboveé adrese:

https://lezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html

Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti zadavatel uvadi, Zze pro vyuZiti vdech moZnosti profilu
zadavatele, a to zejména pro ucely podani nabidky, jakozZ i pro provadéni jakychkoliv dal§ich
ukonu prostiednictvim tohoto elektronického nastroje je tfeba provést registraci
dodavatele, pro jejiz uspésné dokonéeni je nezbytny platny elektronicky podpis
zalozeny na kvalifikovaném certifikatu.

Lhita pro podani nabidek konéi 21. 7. 2020 v 10.00 hod.
Za nabidku doru¢enou ve Ihité pro podani nabidek se povaZuje nabidka, ktera je do konce

Ihdty pro podani nabidek fadné nahrana do elektronického nastroje.*

11. Otevirani nabidek v elektronické podobé

1 Sohledem na velikost nahrdvanych soubord a dostupnou rychlost pfipojeni kinternetu zadavatel dodavateldm
doporucuje provést jak registraci v elektronickém nastroji, tak nahrani poddvané nabidky v dostateném &asovém
pfedstihu pfed koncem Ihity pro podani nabidek. Nabidka, kterd nebude do konce lhity pro podani nabidek fadné
nahréna do elektronického nastroje a u niz nebude systémem zaznamendno jeji Gplné nahrani, nebude povaiovina
za doru€enou ve Ihité pro podani nabidek a zadavatelem k ni nebude v souladu s ustanovenim § 28 odst. 2 ZZVZ.
pfihlizeno, byt by proces nahravani nabidky do elektronického nastroje byl zahdjen jeité pred koncem Ihiity pro podani
nabidek.
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Otevirani nabidek je zduvodu umoznéni pfijmu nabidek pouze v elektronické podobé
neverejné. Otevirani nabidek prob&hne v souladu v souladu s ustanovenim § 109 ZZVZ
Oteviranim nabidek v elektronické podobé se dle § 109 odst. 1 ZZVZ rozumi zpfistupnéni
jejich obsahu zadavateli, které bude zadavatelem provedeno po uplynuti Ihity pro podani
nabidek, a to bez pfitomnosti dodavatel(.

12. 'Dalsi podminky'zadavaciho fizeni a prava zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje opravnéni provést pfed odeslanim oznameni o vybéru dodavatele
posouzeni mimofadné nizké nabidkové ceny v souladu s ust. § 113 ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje opravnéni uvefejnit na profilu zadavatele oznameni o vylouceni
uéastnika zadavaciho fizeni a oznameni o vybéru dodavatele. V takovém prfipadé se
oznameni povazuji za doru¢ena vSem ucastnikim zadavaciho fizeni okamzikem jejich
uverejnéni.

13. "Vybrany dodavatel

Dodavatel, ktery bude vybran k uzavieni smlouvy podle § 122 ZZVZ, bude povinen na vyzvu
zadavatele pfedlozit originaly nebo ovérené kopie dokladil o jeho kvalifikaci, pokud je jiz
zadavatel nebude mit k dispozici (zejm. z nabidky dodavatele).

V pfipadé, Ze zadavatel nezjisti Udaje o skuteEném majiteli z evidence Udajli o skuteénych
majitelich podle zakona upravujiciho verejné rejstiiky pravnickych a fyzickych osob, vyzve
vybraného dodavatele, ktery je pravnickou osobou:

- k predloZeni vypisu z evidence obdobné evidenci udaju o skuteénych majitelich nebo

- ke sdéleni obsahujicimu identifikaéni udaje vSech osob, které jsou jeho skuteénym
majitelem a k predloZzeni dokladi, z nichz vyplyva vztah téchto osob k dodavateli;
témito doklady jsou zejména:

1. vypis z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionar,

3. rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku,
4. spolecenska smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy.

V pfipadé&, Ze vybrany dodavatel bude mit formu akciové spole¢nosti, zadavatel podle § 48
odst. 9 a odst. 7 ZZVZ ovéfi na zakladé informaci vedenych v obchodnim rejstiiku, zda ma
vydany vyluéné zaknihované akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 ZZVZ vylouci vybraného
dodavatele majiciho formu akciové spoleénosti ze zadavaciho fizeni, pokud z informaci
vedenych v obchodnim rejstfiku bude vyplyvat, Ze tento dodavatel nema vyluéné
zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sidlem v zahraniCi, ktery je akciovou
spolecnosti nebo ma pravni formu obdobnou akciové spole¢nosti, zadavatel pozada, aby
v pfiméfené |hité predloZil pisemné Cestné prohlaseni o tom, které osoby jsou vlastniky
akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, s uvedenim
zdroje, z néhoz udaje o velikosti podilu akcionaitl vychazi; tato zadost se povazuje za
zadost podle § 46 ZZVZ

Povinnost zadavatele vyloucit vybraného dodavatele jako UEastnika fizeni se podle § 48
odst. 10 ZZVZ nepouzije, pokud se jedna o akciovou spolec¢nost, jejiz akcie v souhrnné
jmenovité hodnoté 100 % zakladniho kapitalu jsou ve vlastnictvi obce podle zakona o obcich
nebo kraje podle zakona o krajich.
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Vybrany dodavatel je povinen poskytnout zadavateli fadnou soucinnost potiebnou
k uzavieni smlouvy a predloZit doklady poZzadované v této zadavaci dokumentaci tak, aby
byla smlouva uzaviena ve Ihité podle ust. § 124 odst. 1 ZZVZ, tj. bez zbyte¢ného odkladu
po uplynuti Ihaty dle § 246 ZZVZ, tj. zejm. marném skongéeni Ihity pro podani namitek proti
rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele.

Zadavatel dale poZaduje, aby vybrani dodavatelé nabizejici plnéni vefejné zakazky
spolecné, predlozili dokument, z néhoz vyplyva zavazek spoluprace pro budouci plnéni
verejné zakazky.

14. Vyuziti poddodavatele

Pouziti poddodavateli zadavatel neomezuje. Uastnik Fizeni (dodavatel podavajici nabidku)
nesmi byt podle § 107 odst. 4 ZZVZ sou€asné osobou (poddodavatelem), jehoz
prostiednictvim jiny dodavatel v tomto zaddvacim fizeni prokazuje kvalifikaci. Podminky
zmény poddodavatele v pribéhu trvani smlouvy, jehoZ prostiednictvim byla prokazana éast
kvalifikace, jsou uvedeny v obchodnich podminkach zadavatele.

Vybrany dodavatel je povinen predlozit zadavateli identifikacni udaje poddodavatel
téchto stavebnich praci, a to nejpozdéji do 10 pracovnich dnli od doruceni oznameni
o vybéru dodavatele, pokud jsou mu znami. Poddodavatelé, ktefi se nasledné zapoji do
plnéni vefejné zakazky, musi byt identifikovani, a to pfed zahajenim pInéni verejné zakazky
poddodavatelem. Povinnost se povaZuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku (§ 105 odst. 5 ZZVZ).

Oznaceni osob, které se podilely na zpracovani zadavaci dokumentace

Na zpracovani zadavaci dokumentace vefejné zakdzky se kromé zadavatele podilely tyto
osoby: Ing. Jakub Rybal, Nova Cerekev 312, PSC 394 15, ICO 06409822 jako zpracovatel
projektové dokumentace stavby ,SOS a SOU Trest’ — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTl a
elektroinstalace”, zpracované 06/2020.

15. Prilohy
. 1 Kryci list nabidky

. 2 Cestné prohlaseni o splnéni kvalifikace
. 3 Navrh smlouvy o dilo

O O O

Jihlava 70. 06. 2020
KrajVysocing |*

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

/

#

MUDr. Jifi B&hauj
hejtman kraje
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Priloha €. 1

KRYCI LIST NABIDKY

>
KrajVysocina

1. Verejna zakazka

Verejna zakazka na stavebni prace zadavana ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu

Nazev: ,,SOS a SOU Trest' — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTI a elektroinstalace*

2. Zakladni identifikacni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi B€hounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

Kontaktni osoba:

Bc. Ivana Nestrojilova - ve vécech zadavaciho fizeni
Ing. Eduard Jozifek - ve vécech technickych

Tel:

+420 564 602 417, +420 564 602 213

E-mail:

Nestrojilova.l@kr-vysocina.cz; jozifek.e@kr-vysocina.cz

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popr.
misto trvalého pobytu:

ICO:

Dodavatel je maly nebo stiedni

podnik ANO — NE*)

Kontaktni osoba:

Tel./E-mail:

3. Nabidkova cena (v CZK)

Cena bez DPH: DPH 21 %: Cena celkem s DPH:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:

*) nehodici se Skrtnéte
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Pfiloha €. 2

Cestné prohlageni

predkladané v souladu s § 53 odst. 4 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ")

o spinéni kvalifikace poZadované zadavatelem na vefejnou zakazku na stavebni prace
zadavanou ve zjednodu$eném podlimitnim fizeni
s nazvem
,S0S a SOU Tiest — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTI a elektroinstalace*

JA, NIZE POEPSANY ...ooeiieiiieieeee et e e ee e e e e e jako opravnény
ZASHUPCE: TOHAVALEIE  .uwincinsosmnsnismios iy ininiasessnnssams s tss s s o mr SRR A2 AT A , se
STAIBIM oot ACO e

cestné prohlasuji, Ze vySe uvedeny dodavatel

jako Ugastnik zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku “SOS a SOU Tiest’ — rekonstrukce
vytapéni, VZT, ZTl a elektroinstalace“ splfiuje kvalifikaci poZadovanou vefejnym
zadavatelem Krajem Vysocina v tomto rozsahu:

- Zakladni zplsobilost stanovenou ve smyslu § 74 ZZVZ
- Profesni zplsobilost stanovenou ve smyslu § 77 odst. 1, 2 pism. a) ac) ZZVZ
- Technickou kvalifikaci stanovenou ve smyslu § 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ

(ndzev/jméno a podpis dodavatele, piip.
osoby opravnéné jednat za dodavatele
véetné& uvedeni funkce této osoby)
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Priloha ¢. 3

Navrh smlouvy o dilo

ID:

uzaviené dle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik")

na akci

,SOS a SOU Trest — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTl a elektroinstalace®

Objednatel:
se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro smiuvni:
zastupce pro véci technické:

Tel:

ICO:

bankovni spojeni :
Cislo uctu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:

osoba povéfena vedenim stavby:

tel./fax:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

gislo uétu:

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény adaju uvedenych v ¢&lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana,
u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a
bez zbyte€ného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti

Clanek 1 — Smluvni strany

Kraj Vysocina

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Bé&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéfen Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jifi BEhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Be. Eduard Jozifek, odbor majetkovy KrU Kraje
Vysoéina

+420 564602272, +420 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto $kodu nahradit.

Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu plnéni této smlouvy o dilo
bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna pInéni spodivajici v poskytnuti

stavebnich praci odpovidajicich &iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43,
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prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pfi vykonu pusobnosti v oblasti
verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,zéakon o DPH), neni objednatel
pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni povazovan za osobu povinnou k dani, a
proto tato zdanitelna plnéni nebudou uskuteénéna v rezimu preneseni dafiové povinnosti dle
§ 92a zékona o DPH. Dari z pfidané hodnoty je tudiZ povinen pfiznat a zaplatit spravci dané
zhotovitel jako platce, ktery uskuteciuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,SOS a SOU
TreSt’ — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTl a elektroinstalace® (dale také jen ,dilo*) a
objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedeni stavby, soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb véetné vykazu vymér (dale jen ,soupis praci“),
vypracované projekéni kancelafi Ing. Jakub Rybaf, Nova Cerekev 312, PSC 394 15, ICO
06409822, pod nazvem ,SOS a SOU Tiest' — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTl a
elektroinstalace”. Projektova dokumentace v listinné podobé bude zhotoviteli predana
nejpozdéji v den predani stavenisté. Pokud bude pied zahajenim praci a dodavek nebo v
jejich pribéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a vykazem vymér,
budou pfedmétné prace a dodavky upfesnény projektantem predmétu dila. Pfipadné zmény
pfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplisobem stanovenym touto smlouvou.
Provedenim dila se pro Géely této smlouvy rozumi dodavka véech praci a materiald nutnych
k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucéast dila je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

- Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude pfedana ve tfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

- Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle vyhl. . 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich pfedpist (dale jen ,VDS*), a nasledujicich
zasad:

- Do projektoveé dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekt( a provoznich
soubor(l budou zfetelné vyznaceny vS8echny zmény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni
dila.

- Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznadeny napisem ,beze zmén".

- Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

- Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravena k potvrzeni
stavebnim (rfadem ve tfech vyhotovenich budou ve vSech svych &astech vyrazné
oznacena ,dokumentace skutec¢ného provedeni“ a budou opatiena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pripominek
stavebniho Ufadu zhotovitel doplni, event. pfepracuje beziplatné dotéenou ¢&ast
dokumentace skuteéného provedeni.
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2.2.2. Mimo vsechny definované ¢innosti jsou soucasti dila i nasledujici prace a éinnosti

provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravetm siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zviastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
vEetné uhrady vymérenych poplatki a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisq,

- uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zeler apod.),

- provadéni denniho hrubého uklidu, po skon&eni praci kazdé Casti provedeni cistého
tklidu mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, ne€istot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okali,

- zajisténi potfebnych ¢i organy vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.).

Naklady na veskeré vySe uvedené pozadavky, ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoé&tu a

ceny zhotovitele. .

Dilo musi spinit a byt v souladu s plathymi a doporuéenymi CSN, zakony, vyhlaskami,

nafizenimi vlady a jinymi pravnimi predpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a

predpisy tykajicimi se bezpeénosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho

Zivotnosti a jeho provozovani.

2.3. Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb véetné vykazu vymeér

b) pfislusnymi normami a piedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele predlozenou do zadavaciho fizeni.

2.4. Zhotovitel je povinen v ramci provadéni dila provést vedkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonéeni a pfedani predmétu dila
veetné jeho soucasti specifikovanych v €l. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpedi provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pripadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel.

2.6. Budou-li pri realizaci dila vynuceny zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila (tzv.
Viceprace), je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmeén, dopliikll nebo rozsifeni, ocenit
jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.) a pfedlozZit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni nejpozdeji v terminu stanoveném v pfislusném zapisu ve stavebnim deniku.
Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma
zhotovitel povinnost tyto zmény zrealizovat a ma pravo na jejich Ghradu. Vyjimku tvofi
Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro =zajisténi fadného pokracovani praci
zhotovitelem pfi provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni
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dodatku k této smlouvé o dilo (a budou oznaceny autorskym dozorem, technickym dozorem
a zastupcem objednatele pro véci technické ve stavebnim deniku jako ,neodkladné“) a které
nezakladaji pozadavek zhotovitele na prodiouzeni terminu zhotoveni dila uvedeném v odst.
3.3 této smlouvy. Tyto Viceprace mize zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni
autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele pro véci technické
(formou zapisu do stavebniho deniku). Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji
rozsifeni pfedmétu dila o viceprace oznacené jako neodkladné v pisemném dodatku k této
smlouvé.

2.7. V pfipadé zmén pifedmétu dila, v disledku kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo
sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb
odetena z celkové ceny za dilo ve vysi stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v
Polozkovych rozpodtech. Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou provedeny, budou
rovnéz odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvé o dilo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit. V dlsledku tohoto omezeni bude sniZena cena dila vrozsahu
odpovidajici nerealizované ¢&asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskere technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové Casti projektové dokumentace
s vykazem vymér a upozorni na piipadné rozdily pfed zajisténim materiall a dodavek
potfebnych pro dodavku pfedmétu dila. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost projektové dokumentace. Pokud toto neucini, nepotiebny material
a nepotrebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svij naklad.

2.10. Prokaze-li se pfi pInéni dila, Ze polozkové rozpocty, pies posouzeni nabidek v rozsahu
soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly obsahem souté&Zniho
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér, ma se vidy za to, Ze
prace a dodavky definované témito chybé&jicimi polozkami soupist jsou zahrnuty v cené
ostatnich poloZek poloZzkovych rozpoét(.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je opravnén
povérit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé v§ak zhotovitel
odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630 odst.
1 obéanského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét &ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné zakazky,
jez je predmétem této smlouvy, sdm nebo jinym poddodavatelem nespliiujicim pfisluSnou
kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele, prostfednictvim
kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy
s novym poddodavatelem vyZadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musi pred
uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespor v rozsahu, jakym
prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vySe uvedeného postupu pro
zménu poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni smlouvy.

2.13. Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani
technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
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pfipadnému upfesnéni a prijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzit& napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného Casového planu (harmonogramu praci).
Zhotovitel pfedlozi harmonogram praci objednateli nejpozdéji do 10 dni po predani
staveniSté. Harmonogram bude respektovat provoz uzivatele objektu, bude zpracovan
v souladu s jeho pozadavky a bude jeho zastupcem odsouhlasen. Do ¢asového planu bude
zahrnuto omezeni a planované plnéni, v souladu s podminkami uvedenymi v ¢lanku 3.

Clanek 3 — Misto a termin plInéni, stavenisté

3.1. Misto pInéni: Areal SOS a SOU Trest, K Valse 1251/38, Trest

3.2. Zahajeni stavby se piedpoklada: srpen 2020
3.3. Dokoné&eni predmétu dila se stanovuje: nejpozdéji do 20. 11. 2020
VySe uvedené Casove obdobi zahrnuje technologické a uvazované technologické prestavky.

3.4. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize pferuseni praci
bylo zavinéno vys$si moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

Realizace zakazky bude probihat prevazné v dobé topné sezény. P¥i realizaci zakazky
zhotovitel zajisti trvaly provoz vytapéni v arealu Skoly pomoci 1 stavajiciho kotle nebo
instalovanym novym zdrojem vytapéni s manualnim ovladanim. Zhotovitel souéasné
zajisti trvalou dodavku teplé vody, vyjma projednanych a odsouhlasenych odstavek,
potfebnych pro apravy plynovodu. Nezbytné odstavky vytapéni a nezbytné odstavky
ohievu teplé vody budou provadény pouze v dobé mimo provoz arealu $koly a doba
odstavky musi byt odsouhlasena statutarnim zastupcem uzivatele v podrobném
harmonogramu, ktery je zhotovitel povinen predlozit.

- objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 2 pracovnich dnl pied
zahajenim stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Stavenisté odevzda objednatel
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost vedouci k predani staveniste,

- 0 predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny zaznam do stavebniho
deniku, v souladu s vyhl. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery
obé strany podepiSi. Za den predani staveniSté se povazuje den, kdy dojde k
oboustrannému podpisu ve stavebnim deniku,

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenis§té zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, naklady na
spotfebované energie, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila a jsou obsazeny vcenach praci a dodavek, paklize nejsou uvedeny
samostatnég,

- objednatel ani uzivatel objektu neposkytnou Zzadnou provozni, socialni nebo skladovou
mistnost zhotoviteli v pribéhu vystavby vyjma objektu kotelny,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti
a jejich pfipojeni na odbérna mista urCena objednatelem,
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- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci technického
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen ,koordinator BOZP“) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci
dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, pirekopim
Ci protlakim vefejnych komunikaci zajiStuje zhotovitel na svou odpov&dnost a nese
veskeré pripadné poplatky,

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen pribé&Zné ze staveni$té odstrafiovat vdechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotiebného materilu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
odpad vznikly z jeho &innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté
nebo v budovée Skoly a byl likvidovan v souladu s platnymi pfisludnymi predpisy,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni a
pozarni ochranu staveni$té i provadéného dila, vrozsahu a zplUsobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15
kalendarnich dnui ode dne pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do
30 dnl od obdrZeni vyuctovani téchto praci.

Clanek 4 — Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena v této smlouvé je cena nejvyse pfipustna s moZnosti
zmeény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smiouvy. Tato cena vyplyva
z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani
vefejné zakazky a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele potfebné k provedeni dila.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila. Celkovou a pro Ucéely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadila celkem bez DPH Gini: ™ orreiieii it siesseeerer e srse e e Ké
DPH 21 0. e, Ké
Cenadila celkem s DPH &ini: e K&
slovy: ...... Sy, korun ceskych

4.3. Smiuvni strany se dohodly, Ze sjednana cena mlze byt pifekrodena za nasledujicich
podminek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhaty pro dokonéeni predmétu pinéni
dojde ke zméné darovych pfedpistl ve vztahu k pfenosu dafové povinnosti;

4.3.2. pokud se pii provadéni pfedmétu pinéni dila vyskytne potieba Dodateénych

stavebnich praci (Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy zahrnuty v pavodnim
zavazku dle této Smlouvy a splfiuji podminky dle § 222 ZZVZ.

Strana 19 (celkem 29)



v
KFGU’ VYSOCi"a

4.4, Zpusob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné pfekroceni sjednané ceny z
divodu vzniku Vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat davody
a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypoéet navrhu zmény
sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé, a to jen
na zakladé Objednatelem odsouhlaseného Zménového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoé&tech
obsaZeny nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy pouzité pro
prislusny soupis praci, definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo
maximalné do vySe cen v misté a Case obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové
soustavé uvedeny. Zpusob a forma zpracovani podkladl pro sjednani zmény ceny budou
obdobné jako v pfipadé zpracovani nabidky na pGvodni zavazek.

Clanek 5 — Financovani

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v ¢lenéni dle
pozadavku objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnl od posledniho dne Uétovaného
mésice. VySe fakturované castky bude odpovidat skute¢né provedenym, objednatelem
objednanym pracim v daném kalendainim mésici, které budou odsouhlaseny zastupcem
objednatele pro véci technické na zjiStovacim protokolu — soupisu skuteéné provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tist€né i elektronické podobé. Pokud
bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim dlivod( obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel pribézné hradit do Uhrnné vyse max. 95 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dn( po podpisu protokolu o prevzeti dila bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnl po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady zjisténé v pribé&hu
prevzeti dila.

5.4.3. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila dle
pfedchoziho odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovni zarukou ve vysi odpovidajici
minimalné této Castce.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dni po jejich doruéeni
objednateli, pficemZ dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za pInéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem
na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim uradem) zverejnén zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona o DPH.

Pokud se po dobu u€innosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smysiu

ustanoveni § 106 pism. a) zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi
DPH za zdanitelné pInéni pfimo pfisluSnému spravci dané. Objednatelem takto provedena
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thrada je povaZovéna za uhrazeni pfislusné Casti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH
fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromé povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen pfilozit k jednotlivym dafiovym
dokladim - fakturam odsouhlaseny rozpis provedenych praci. Kazdy dafiovy doklad bude
rovnéz obsahovat nazev akce ,SOS a SOU Trest' — rekonstrukce vytapéni, VZT, ZTl a
elektroinstalace®. Faktura, ktera bude vystavena po predani a pievzeti dila, tzv. koneéna
faktura, bude kromé vySe uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur pfedstavujicich
prubéh fakturace celého dila die této smlouvy. Soupis bude obsahovat vyéet vystavenych
faktur s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez DPH, Udaje o DPH, ceny v&. DPH a
rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych castek véetné dosud neproplacené &asti
celkové ceny dila.

5.7. V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smiouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat pokutu vidy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat
kratsi dobu, bude sankce uctovana podle skute¢né délky prodleni. Splatnost &astek
smiluvnich pokut je 30 dnu ode dne doruceni vyuctovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyactovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapoéteny vici pohledavkam vyplyvajicim z &astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

Clanek 6 — Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (§ 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl), musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich
predpisech.

6.2. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale muze slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkt a zmén smiouvy.

6.3. Pro UCely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné v8ak 2 x mésiéné. Pokud
Objednatel rozhodne o C€ast&jSim konani Kontrolnich dnl, je Zhotovitel povinen na tuto
cetnost pfistoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne uGéastnikim
pisemné nejméné pét dni pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolnich dn( jsou povinni se zuéastnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatelll a dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je
povéren objednatel.

6.5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni
a Ukolu. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ceském jazyce.

Clanek 7 — Pfedani a pfevzeti pfedmétu dila
7.1. Prevzeti provedeného dila bude provadéno v rozsahu a zpisobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svlj naklad povinen zajistit pro Géely prejimky a predat objednateli

zejména:
- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
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- veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méreni poZadované ke kolaudaci stavby stavebnim Gfadem, dotéenymi organy
a dalsi doklady, jejichZz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych Gfadech na svij naklad

- seznam stroju a zafizeni, které jsou pfedmétem pInéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v ¢eském jazyce a protokoly o zau€eni obsluhy, zaruéni listy,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouZitych materiall, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,
kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpist.

Dokladova Cast dila bude predana dvakrat v grafické (tiSténé) podobé a jednou v digitalni

podobé ve formatech pdf a dwg.

Bez vySe uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povaZovat dilo za

dokonéené a schopné pfedani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni pfedem k prevzeti
kompletné dokonéeného pfedmétu dila.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila
(stavby) pro ojedinélée drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité
a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal$imi obecné
zavaznymi predpisy, které se vztahuji k provedenému dilu.

7.5. K pfedani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele povéreni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho provadéni.
Pripadna Dohoda o pred€asném uzivani Casti stavby nenahrazuje protokol o predani a
prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihaty.

7.7. O predani dila sepisi ob& smluvni strany v misté predani dila pfedavaci protokol, ktery

bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad
a prohlaseni objednatele, Ze dilo z divodu téchto vad nepfiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou vedenim stavby (AQ) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu prejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeéi Skody k pfedmétu dila a zacCina bézet zaruéni
doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na realizovaném dile,
materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajiStované zhotovitelem, za
Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich jakoz i za $kody
zplUsobené v dusledku svého zavinéni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen ucastnit se
Ufedni kolaudace. V pripadé zjisténi vad branicich vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
kolauda¢niho rozhodnuti je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlj naklad bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak v terminu stanoveném stavebnim Uradem.
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Clanek 8 — Ostatni podminky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz uzivatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po pfedchozi
domluvé v souladu s odsouhlasenym harmonogramem praci.

8.4. Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat osoba uréena objednatelem pfi
predani stavenisté a dale zastupce objednatele pro véci technické. Technicky dozor
stavebnika je opravnén zejména k témto Ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se s projektovou dokumentaci,
smluvnimi podminkami, pfislusnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy upozorfiovat
zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé&, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné Skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokontené prace a uzaviit dohodu o
opatienich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

8.5. Po celou dobu provadéni dila zajiStuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP prostfednictvim osob, které budou uréeny pfi predani
stavenisté.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit U€ast povérenych pracovniki pii kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni
zjisténych vad a nedostatk(l. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a v€asné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tretim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnu pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na sv(j naklad.

8.9. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pres vyzvu zhotovitele ke kontrole
nedostavi, je zhotovitel opravnén pifedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodate¢né poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli §kodu nebo zpozdé&ni pribéhu praci, ma
narok na Ghradu Skod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu pInéni. Pfi zjisténi vad
v Casti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto thradu $kod uplatnit narok.

8.10. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho

poddodavatell, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele doloZit.
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Povoleni k provadéni svare€skych praci zajisti zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad
o proskoleni pracovnikl, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a
provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych pracich podle platnych predpist.

8.11. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zptusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady stim spojené nese
zhotovitel.

8.12. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.13. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu v§ech svych zaméstnanc( a
poddodavatelll v prostoru stavenisté a zabezpecéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich pfedpist. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrZovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany
zZivotniho prostredi a protipoZarnich predpisu.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat soudinnost koordinatorovi BOZP vykonavajicimu
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (o zajisténi dalsich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. V pripadé,
Ze zhotovitel bude zajiStovat realizaci dila prostfednictvim poddodavatell, je povinen zavazat
své poddodavatele k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi
nutné k provadéni dila a zarizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.16. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel zjisténé nedostatky ve stanoveném terminu neodstrani, je objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit.

w

8.17. Zhotovitel prfedlozi prohlaSeni o shodé dle zakona ¢ 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpistl, u materiall pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pred jeho
zabudovanim do dila. Nepredlozi-li toto prohlaseni o shodé&, nesmi material zabudovat do
dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti ugini, je povinen tento material na své naklady
z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu &i zastavit tfeti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.29. Pfi nepInéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pripadech, zejména pokud by byl ohroZzen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedev$im, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych c¢asti dila, pomocnych nebo vedlej$ich praci,
bezpednostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo treti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zzadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéZz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.
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8.20. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto &innost
opravnéni podle zakona &. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorlzovanych architekt(r a o
vykonu povolani autorlzovanych inZenyra a technik( cinnych ve vystavb&, ve znéni
pozdéjSich predpist, a prostfednictvim niz prokazoval kvalifikaci — viz ¢lanek 1. smlouvy
(osoba povéiena vedenim stavby).

8.21. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &i
rozhodovat o zménach smlouvy.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a viastnosti stanovené
pravnimi predpisy, pfisluSnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zaruéni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicl. Zaruéni Ihita pro dodavky
stroji a zarfizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se
sjednava v délce lhaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

9.3. Zaruéni doba pocina bézet dnem nasledujicim po nabyti pravni moci rozhodnuti
stavebniho Ufadu o predfasném uzivani v pfipadé prevzeti ¢asti dila do pfedéasného
uzivani nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, pokud v
tomto protokolu Objednatel neodmitne dilo pfevzit. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou
Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida. Po dobu
opravy téch ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opravovany, nebézi zaruéni doba. Zaruéni doba v téchto pfipadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po fadném dokonceni reklamacni opravy.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnli po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a IhGtu, ve které bude vada odstranéna,
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi na
objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnl ode dne uplatnéni
reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami
zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstrané&ni té&chto
reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese
zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnd po
obdrZeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé& o terminu odstranéni
vad je objednatel oprédvnén podle vlastniho uvazeni poveérit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vyménit vadnou &i nelpiné funkéni &ast
predmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnd od
doruceni vyaétovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita,
resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli s
timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.
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9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
uplné znemozni uzivani Casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni
vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpeci dalsich Skod,
je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatreni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihdtach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zaruéni prace
ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smluvnich.

9.10. Veskere Skody zpUsobené vadou dokon¢eného pfedmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dndl od doruceni vylctovani. Smluvni strany se
dohodly na vylou¢eni moznosti uplatfiovat usly zisk.

Clanek 10 — Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel je povinen byt pojiS§tén proti $kodam zplsobenym jeho &innosti v&etné
moznych $kod zplUsobenych jeho pracovniky tfeti osobé ve vysi pojistného plnéni minimainé
10 mil. K¢, a to po celou dobu provadéni dila.

10.2. Dokladem o pojisténi je platna a Uéinna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a véas
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli na jeho pisemné &i Ustni
vyzadani pfed podpisem smlouvy nebo kdykoliv v pribéhu realizace dila.

10.4. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeéuje veskeré ukony vaéi svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.6. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Clanek 11 — Smluvni pokuty, trok z prodleni

11.1. Pro pripady neplnéni vécnych a terminovanych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy
smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni s dokonenim dila jako celku zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,15 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapocCaty den
prodleni.

V pripadé&, Ze budou stanoveny v odst. 3.3. diléi terminy dokonceni pfedmétu dila, zaplati
zhotovitel objednateli pii prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny déasti dila
odpovidajici diléimu plnéni.

11.1.2. P¥i prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za kazdy
i zapocaty den prodleni smluvni pokutu 0,05 % z ceny dila, a to az do Gplného vyklizeni a
protokolarniho predani stavenisté.

11.1.3. P¥i porusSeni povinnosti dle 1. véty odst. 2.12. zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdou neopravnénou zménu poddodavatele.
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11.1.4. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo predano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad v terminu dle odst. 9.5.
Smlouvy, tj. do 14 dnl od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu,
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapocaty
den zpozdéni s nastupem. V pfipadé, Ze nenastoupi k odstranéni vady, ktera ztizi nebo
Upiné znemozni uzivani casti nebo celého dila (havarie), tj. do 48 hodin od doruéeni
pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy i zapoc€aty den zpoZdéni s nastupem.

11.1.6. P¥i prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ve stanovenych terminech
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy den
prodleni. V pfipadé, ze se jedna o vadu, ktera ztizi nebo Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo
celého dila (havarie), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za
kazdou takovou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni oproti stanovenému terminu.

11.1.7. V pfipadé nepredlozeni harmonogramu praci v terminu dle odst 2.14. této smlouvy
ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

11.1.8. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zhotoviteli drok z prodleni ve vysi 0,15 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni. Toto se
nevztahuje na ust. odst. 5.4.

Clanek 12 — Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mimo dlivod( stanovenych pravnimi piedpisy a jinymi
ustanovenimi této smlouvy, Ize od této smlouvy odstoupit pfi vzniku téchto skuteénosti:

12.1.1. prodleni objednatele s Uhradou dluzné Eastky delsi nez 30 dnu,

12.1.2. nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodateéné pfimérené |h(té,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfimérené |hité,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate¢né stanovené |hité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplGsobem, ackoli byl na to

objednatelem upozornén,

12.1.5. opakovanym zavinénym nedodrzenim harmonogramu praci ze strany zhotovitele
(min. 2x prodleni delsi jak 3 kalendarni tydny),

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z diivodu leZicich na jeho strané del$i nez 30
dnd,

12.1.7.nedodrZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele nebo neprovadéni &asti
praci, které mél provadét poddodavatel, prostfednictvim néhoZz zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné zakazky dle ¢&l. 2 odst. 2.12 této smiouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho tpadku,

12.1.9. nezajisténi odborného vedeni provadéni dila dle ¢l. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.
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12.2. Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy,
ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruc¢eni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12.3. Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smiuvnich stran, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

12.3.1. Smiuvni strany vyhotovi ke dni G€innosti odstoupeni protokol o pfedani a prevzeti
nedokonceného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci
a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran s uvedenim
finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

12.3.2. Zhotovitel provede financni vycCisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone&nou
fakturu®

12.3.3. Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté véci,
a to nejpozdéji do 3 dnii od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného dila.

12.4. Do doby vycisleni a vyporadani opravnénych naroku smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narok( je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby. Objednatel neni po tuto dobu v prodleni s
uhradou takovych plateb.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na Ghradu smiluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zpUsobené odstupujici smiuvni strané.

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smiuvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici radnému pinéni této smiouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi pInéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

13.4. Ob& smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, Ze si dokument pfed jeho
podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na diikaz shody o celém obsahu této smlouvy
pripojuji své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran a
ucinnosti dnem uverejnéni v informaénim systému verejné spravy - Registru smiuv.

13.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist
v informaénim systému vefejné spravy - Registru smiuv.
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13.7. Smiuvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a
o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist, spini objednatel a
spinéni této povinnosti doloZi prikaznym zplsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZz kazda ze smiluvnich stran
obdrzi po dvou stejnopisech.

13.9. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou PoloZkové rozpodcty (ocenéné soupisy stavebnich
praci, dodavek a sluzeb).

Vo dne ....cccoee..e. V Jihlavé dne
Za zhotovitele Za objednatele
.......... zhotovitel l ng Martin Kukla

naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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