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a.  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště  

        

Projektová dokumentace řeší opravu dílčího úseku silnice II/128, která prochází obcemi 

Věžná a Černovice v okresu Pelhřimov, kraj Vysočina. Začátek opravovaného úseku sil. II/128 

je v km 0,000 v místě napojení na stávající silnici I/19 (směr Pelhřimov - Tábor) cca 1 km před 

obcí Věžná. Konec opravy je v km 6,40019 v obci Černovice v místě křižovatky se silnicí 

II/128 - ul. Svatavská. Součástí opravy je dále navazující úsek ul. Svatavská od km 6,40019 v 

délce 127,29 m s ukončením v místě křížení silnice II/128 - ul. Svatavská s tratí Jindřichův 

Hradec - Nová Bystřice a Obrataň. Celková délka opravované komunikace je 6527,48 m. 
 

Stavba má pět stavebních objektů: 

 

a) SO 101.1 Silnice II/128 - km 0,000-1,080 
 

Objekt zahrnuje opravu extravilánové části silnice II/128 v úseku od silnice I/19, ZÚ km 

0,000 do obce Věžná km 1,080. Délka opravy bude 1080,0m. 

Návrh trasy komunikace je veden v místě stávající zpevněné silnice s asfaltovým krytem 

vozovky, asfaltový beton průměrné tl. 100mm. Šířkové uspořádání stávající vozovky je v tomto 

úseku v proměnné š. 5,20-6,50m. Opravy silnice bude realizována ve stávajícím šířkovém 

uspořádání. Návrh komunikace je v parametrech min. 2,60 m jízdní pruhy + oboustranné 

krajnice šířky 0,50m. Šířka vozovky v koruně komunikace je min. 6,2m.  

Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s příčným střechovitým popř. 

jednostranným sklonu krytu vozovky v základní hodnotě 2,5%. Nezpevněné krajnice šířky 

0,50m jsou navrženy ve sklonech 8,0%, zpevnění krajnice z asf. recyklátu v tloušťce 100 mm. 

Konec úseku je v km 1,080 cca 100m za začátkem obce Věžná, SDZ_IZ4a Věžná.  

Oprava tohoto úseku komunikace bude spočívat v odfrézování stávajícího krytu vozovky v 

tl. 50 mm a obnově živičného krytu vozovky v tl. 90 mm. Konstrukce vozovky bude v tomto 

úseku zesílena navýšením nivelety o +40 mm. Z důvodu výškového vyrovnání konstrukce 

vozovky po odfrézování stávajícího krytu, bude v podélném a příčném směru provedeno 

doplnění vozovky vrstvou z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 0-100mm. Úprava bude 

provedena v rozsahu cca 50 % plochy povrchu vozovky. Niveleta sil. II/128 bude v místě 

napojení na sil. I/19 a na začátku obce Věžná plynule navazovat na niveletu stávající vozovky. 

Přechodové úseky pro překonání výškového rozdílu úrovně nivelety +0,0 až +40 mm budou 

provedeny vždy v dl. min. 10,0m. Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky je patrná 

z dalších kapitol - konstrukce vozovky a PD. 

 

 Odvodnění bude zajištěno podélným sklonem komunikace od 1,65% do 8,21% a příčným 

střechovitým nebo jednostranným sklonem krytu vozovky v základní hodnotě 2,50%. Srážkové 

vody z povrhu vozovky budou svedeny na terén nebo do oboustranných silničních příkopů 

podél silnice II/128 s vymělčením do okolního terénu. Podrobný popis objektu SO 101.1 je 

obsažen v průvodní zprávě, příloha PD_A. 

 

A) Konstrukce vozovky - extravilán, úsek km 0,000-1,080 

 

Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   50 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 1,0 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

Konstrukce celkem                       min. 90 mm 
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Vyrovnávka konstrukce vozovky po frézování 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+     0-100 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 1,0 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

 

 

b) SO 101.2 Silnice II/128 - Věžná 

 

Objekt zahrnuje opravu části silnice II/128 v intravilánu obce Věžná km 1,080 - 1,560. 

Délka opravy bude 480,0m. 

Návrh trasy komunikace je veden v místě stávající zpevněné silnice s asfaltovým krytem 

vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání vozovky v tomto úseku 5,0-5,50m. Návrh 

komunikace je v parametrech min. 2,50 m jízdní pruhy + krajnice z asf. recyklátu tl. 100 mm, 

šířky 0,50m ve sklonu 8,0%.  Základní šířka vozovky v koruně komunikace je min. 6,0m.  

Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s příčným střechovitým popř. 

jednostranným sklonem krytu vozovky v základní hodnotě 2,50%.  

Návrh opravy sil. II/128 je řešen v koordinaci s připravovanou PD: Věžná – obnova NN a 

oprava veřejného osvětlení v obci Věžná.  

Oprava tohoto úseku komunikace bude spočívat v odfrézování stávajícího živičného krytu 

vozovky v průměrné tl. 90mm a náhradou krytu vozovky z asfaltového betonu v tl. 90 mm s 

úpravou podloží vozovky - recyklace za studena na místě v tl. 200 mm s cementem a 

asfaltovou emulzí. V rámci opravy v tomto úseku silnice zůstane niveleta stávající komunikace 

zachována bez navýšení. Napojení místních komunikací obce na opravu sil. II/128 bude 

úrovňové, v konstrukci totožné s konstrukcí opravované silnice. Nezpevněné sjezdy a cesty 

budou napojeny doplněním krytové vrstvy z asf. recyklátu fr. 0-32 v tl. 100 mm. Napojení 

zpevněných sjezdů a místních komunikací k sil. II/128 bude provedeno v délce sjezdů v š. do 

2,0m.   

 Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev je patrná z dalších kapitol - konstrukce 

vozovky a PD. 

 

 Odvodnění bude zajištěno podélným sklonem komunikace od 0,24% do 7,87% a 

střechovitým popř. jednostranným sklonem krytu vozovky v základní hodnotě 2,50%. Srážkové 

vody z povrhu vozovky budou svedeny na terén nebo do oboustranných silničních příkopů 

podél silnice II/128 s vymělčením do okolního terénu. Likvidace srážkových vod bude 

nezměněna, zasakování do okolního území.  

 Podrobný popis objektu SO 101.2 je obsažen v průvodní zprávě, příloha PD_A. 

 

B) Konstrukce vozovky - intravilán, úsek obcí Věžná km 1,080-1,560 

 

Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   50 mm ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asf. emulzí 1,0 kg/m
2
 PI  ČSN 73 6129 

Recyklace za studena s cementem 

+ asfaltovou emulzí 1,5 kg/m
2
 RS CA 200 mm TP 208 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 70 MPa       

Konstrukce celkem                     min. 290 mm 
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c) SO 101.3 Silnice II/128 - km 1,560-5,800 

 

Objekt zahrnuje opravu silnice II/128 v extravilánu mezi obcemi Věžná a Černovice km 

1,560-5,800. Délka opravy bude 4240,0m. 

Návrh trasy komunikace je veden v místě stávající zpevněné silnice s asfaltovým krytem 

vozovky, asfaltový beton průměrné tl. 100mm. Šířkové uspořádání stávající vozovky je v tomto 

úseku proměnné v š. 5,0-5,70m. Oprava silnice bude realizována ve stávajícím šířkovém 

uspořádání. Návrh komunikace je v parametrech min. 2,50 m jízdní pruhy + oboustranné 

krajnice šířky 0,50m. Šířka vozovky v koruně komunikace je min. 6,0m.  

Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s příčným střechovitým popř. 

jednostranným sklonu krytu vozovky v základní hodnotě 2,5%. Nezpevněné krajnice šířky 

0,50m jsou navrženy ve sklonech 8,0%, zpevnění krajnice z asf. recyklátu v tloušťce 100 mm.  

Oprava tohoto úseku komunikace bude spočívat v odfrézování živičného krytu vozovky v 

tl. 50mm s náhradou krytu vozovky z asfaltového betonu v tl. 90 mm a úpravou podloží 

vozovky - recyklace za studena na místě v tl. 250 mm s cementem a asfaltovou emulzí. 

Konstrukce vozovky bude v tomto úseku zesílena navýšením nivelety o +40 mm. Niveleta sil. 

II/128 bude v místě napojení na úseky silnice navržené ve stávající úrovní nivelety ±0,00 na 

konci obce Věžná a začátku obce Černovice plynule navazovat. Přechodové úseky pro 

překonání výškového rozdílu úrovně nivelety +0,0 až +40 mm budou provedeny vždy v dl. 

min. 10,0m. Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky je patrná z dalších kapitol - 

konstrukce vozovky a PD. 

 

 Odvodnění komunikace bude zajištěno podélným sklonem komunikace od 0,30% do 

7,01% a příčným střechovitým nebo jednostranným sklonem krytu vozovky v základní hodnotě 

2,50%. Srážkové vody z povrhu vozovky budou svedeny na terén nebo do oboustranných 

silničních příkopů podél silnice II/128 s vymělčením do okolního terénu. Likvidace srážkových 

vod bude nezměněna, zasakování do okolního území. 

 

 Podrobný popis objektu SO 101.3 je obsažen v průvodní zprávě, příloha PD_A. 

 

C) Konstrukce vozovky - extravilán, úsek km 1,560-5800 

 

Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   50 mm ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asf. emulzí 1,0 kg/m
2
 PI  ČSN 73 6129 

Recyklace za studena s cementem 

+ asfaltovou emulzí 1,5 kg/m
2
 RS CA 250 mm TP 208 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 70 MPa       

Konstrukce celkem                     min. 340 mm 

 

 

d) SO 101.4 Silnice II/128 - Černovice 

 

Objekt zahrnuje opravu části silnice II/128 v intravilánu obce Černovice od čerpací stanice 

PHM EuroOil ke křižovatce se silnicí II/128-ul. Svatavská a sil. III/12818. Oprava tohoto úseku 

silnice bude v rozsahu km 5,800 - 6,40019 v dl. 600,19m a dále na části sil. II/128-ul. 

Svatavská v dl. 127,29m s ukončením v místě křížení silnice s tratí Jindřichův Hradec - Nová 

Bystřice a Obrataň. Vlastní konstrukce trati (kolejí) ve správě JHMD, a.s. nebude uvedenou 
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stavbou dotčena. Rovněž nedojde k omezení provozu na trati Jindřichův Hradec - Nová 

Bystřice a Obrataň. Oprava sil. II/128 bude realizována pouze v ochranném pásmu této dráhy. 

Celkové délka opravy tohoto úseku silnice je 727,48m. 

Návrh trasy komunikace je veden v místě stávající zpevněné silnice s asfaltovým krytem 

vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání vozovky v tomto úseku 5,5-6,0m. Návrh 

komunikace je v parametrech min. 2,75 m jízdní pruhy + krajnice z asf. recyklátu tl. 100 mm, 

šířky 0,50m ve sklonu 8,0%.  Základní šířka vozovky v koruně komunikace je min. 6,5m.  

Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s příčným střechovitým popř. 

jednostranným sklonu krytu vozovky v základní hodnotě 2,50%.  

Oprava tohoto úseku komunikace bude spočívat v odfrézování stávajícího živičného krytu 

vozovky v tl. 50mm s náhradou krytu vozovky z asfaltového betonu v tl. 50 mm. V rámci 

opravy v tomto úseku silnice zůstane niveleta stávající komunikace zachována bez navýšení.  

Z důvodu výškového vyrovnání konstrukce vozovky po odfrézování stávajícího krytu, 

bude v podélném a příčném směru provedeno doplnění vozovky vrstvou z asfaltového betonu 

ACL 16+ v tl. 0-100mm. Úprava bude provedena v rozsahu cca 50 % plochy povrchu vozovky. 

Napojení místních komunikací obce, zpevněných sjezdů a silnice III/12818 na opravu sil. 

II/128 bude úrovňové, v konstrukci totožné s konstrukcí opravované silnice. Nezpevněné 

sjezdy budou napojeny doplněním krytové vrstvy z asf. recyklátu fr. 0-32 v tl. 100 mm. 

Napojení sjezdů v délce sjezdů v š. do 2,0m.   

 Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev je patrná z dalších kapitol - konstrukce 

vozovky a PD. 

 

Odvodnění bude zajištěno podélným sklonem komunikace od 0,12% do 6,32% a 

střechovitým popř. jednostranným sklonem krytu vozovky v základní hodnotě 2,50%. Srážkové 

vody z povrhu vozovky budou svedeny na terén nebo do oboustranných silničních příkopů 

podél silnice II/128 s vymělčením do okolního terénu. Likvidace srážkových vod bude 

nezměněna, zasakování do okolního území. Z části úseku budou srážkové vody svedeny dále 

stávajícími uličními vpustěmi do kanalizace obce. 

 Podrobný popis objektu SO 101.4 je obsažen v průvodní zprávě, příloha PD_A. 

 

D) Konstrukce vozovky - intravilán, úsek obcí Černovice 

  km 5,800-6,40019 (sil. II/128) + km 0,000-0,12729 (sil. II/128-ul. Svatavská) 

 

Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   50 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,6 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

Konstrukce celkem                       min. 50 mm 

 

Vyrovnávka konstrukce vozovky po frézování 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+     0-100 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 1,0 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

 

 

e) SO 201 Most ev.č. 128-011 

 

Na trase opravovaní silnice II/128 se v obci Věžná v km 1,400 nachází mostní objekt ev. č. 

128-011 přes přítok vodoteče Vintířovského potoka. Stávající mostní objekt je situován ve 

směrové přímé s proměnnou šířkou vozovky mezi římsami v š. 5,18-5,30m. Komunikace na 

mostě bude upravena na jednotnou šířku krytu 5,50m. Niveleta vozovky na mostě zůstane 

zachována bez navýšení. Výškově je niveleta komunikace na mostě v klesání v podélném 
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sklonu 1,0%. Příčný sklon vozovky na mostě je střechovitý v hodnotě 2,50%. Příčný sklon 

pravé římsy mostu š. 0,80m bude 4,0% směrem do vozovky. Příčný sklon levé římsy mostu š. 

1,80m (s chodníkem) bude 2,0% směrem do vozovky. 

 

 Jedná se o kamenný dvoupólový přesypaný klenbový most s jedním vnitřním pilířem š. 

1,0m. Tloušťka konstrukce klenby je 0,50 m. Blíže ke specifikaci mostu viz. hlavní mostní 

prohlídka k 29.6.2016. HP je součástí PD, opravy silnice II/128 křiž. I/19 - Černovice. 

 

Charakteristika mostu Dvoupólový most, šikmost kolmá 100,00 g, segmentová 

klenba z lomového kamene, vzp. 0,65m, š. 6,0m. Opěry,  

pilíře a čela mostu  - plné z lom. kamene.   

Délka přemostění 8,90m                                      

Délka mostu 14,50 m 

Délka nosné konstrukce 11,05m                                    

Výška nosné konstrukce 0,50m  

Šikmost mostu 90, 100,0 g 

Volná šířka mostu 7,50 m  

Šířka mostu mezi obrubníky 5,50 m 

Šířka mostu 8,10 m 

Výška mostu nad terénem 3,15 m; 1,25m 

Plocha mostu 85,02 m
2
 

Zatížitelnost mostu normální:    54 t 

výhradní:    120 t 

výjimečná:  240 t 

  

 V rámci opravy silnice bude provedena oprava mostního objektu: 

 

- opravy nosné konstrukce  

- odstranění krytových a podkladních vrstev stávající vozovky, odstranění izolace a 

vyrovnávací vrstvy (přesypávky mostu) až na nosnou konstrukci mostu  

- odbourání stávajících říms a horní části parapetních zídek mostu včetně odstranění 

stávajícího ocelového svodidla dl. 2x16,0m 

- celoplošné odstranění stávajícího torkretového povrchu NK a spodní stavby mostu 

pomocí vodního paprsku 

- provedení komplexní sanace nosné konstrukce mostu včetně opěr mostu, sanačními 

maltami. Vyspárování kleneb a provedení celoplošné opravy zdiva a NK, případně 

výměna kamenů 

- provede se sanace ve smyslu TP 84 – ochrana proti korozi 

- vybudování vodních skluzů podél křídel mostu, dle PD 

 

- mostní svršek a příslušenství 

- betonáž nové železobetonové desky mostu 

- provedení nové izolace ŽB desky mostu z natavovacích pásů 

- betonáž nových říms mostu (pravá římsa bez chodníku, levá římsa s chodníkem š. 

 1,50m) s osazením ocelového bezpečnostního zábradlí v. 1,10m, se svislou výplní. ŽB 

 římsy mostu budou v šíři 0,80m a 1,80m s převýšením nad úroveň vozovky +0,15m. 

- provedení celoplošných nátěrů - ochranných, splňující TKP  
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- nová konstrukce vozovky 

- z důvodu dilatace, proříznutí k-ce vozovky do hl. 100mm podél ŽB říms mostu  a 

provedení pružné modifikované asfaltové zálivky 

- osazení tabulky s letopočtem opravy a tabulek s evidenčním číslem mostu v počtu 2 ks 

- pročištění kynety toku pod mostem, na straně vtoku i výtoku v dl. min. 10,0m včetně 

 odstranění náletových dřevin do průměru kmene 100 mm 

- v případě potřeby provedení opravy opevnění koryta toku v podmostí a na straně vtoku i 

výtoku v potřebném rozsahu - dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C 12/15 

 

Podrobný popis opravy mostu viz. technická zpráva objektu SO 201 a PD.  

 

Podle údajů správců sítí se v místě mostního objektu nenacházejí žádné inženýrské sítě. 

Stav normální hladiny přítoku Vintířovského potoka je v oblasti mostního objektu h= 

0,10m. 

 

! Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací 

je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Vrchní vedení inženýrských 

sítí jsou zřejmá. 



Ochrana vzrostlé zeleně a náhradní výsadba         
V blízkosti opravy silnice II/128 se nachází stávající vzrostlá stromová zeleň. Jedná se 

především a stromy s průměry kmenu ve výšce 1,30m nad úrovní terénu 0,10-1,0m. V rámci 

opravy silnice se nepředpokládá s kácením stávajících dřevin, ani s náhradní výsadbou nových 

dřevin. U stávajících dřevin bude v případě nutnosti z důvodu zajištění rozhledových poměrů a 

průjezdného profilu komunikace proveden zdravotní řez spodních větví do výše 2,0m nad 

povrch vozovky. 

 

b.  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně  

     pozemků, které zajišťuje stavebník 
 

Jedná se o opravu silnice II. třídy, konkrétně silnice II/128 procházející obcemi Věžná a 

Černovice.  Napojení komunikace bude na začátku úseku na silnici I/19, na konci úseku na sil. 

II/128 ul. Svatavská. Podrobný popis pozemků dotčených stavbou je uveden v příloze záborový 

elaborát. 

 

  c.  Zásady návrhu zařízení staveniště 

 

      Vzhledem ke stísněným podmínkám stavebního pozemku se nepředpokládá budování 

zařízení staveniště přímo na trase. Dodavatel stavby bude muset využít vlastní prostory, 

případně si tyto zajistit. 

Beton a asfaltové směsi budou dováženy z nejbližší certifikované výrobny, event. z výrobny 

zhotovitele. Stravování a event. ubytování zajistí zhotovitel stavby dle svých možností. 

 

d.  Návrh postupu a provádění výstavby 

 

 Předpokládané zahájení a dokončení stavby je r. 2020. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora. 

Vzhledem k tomu, že není známý zhotovitel stavby, event. více zhotovitelů, není možné 

navrhnout přesný harmonogram výstavby. 
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Předpokládá se následující postup pracíTermíny kontrolních prohlídek  

 při předání staveniště 

 po vytyčení stavby 

 zemní pláň – kontrola únosnosti 

 po dokončení podkladních vrstev – kontrola zhutnění 

 po dokončení pokládky krytu komunikace z asfaltového betonu 

 v termínu 14-ti dnů před kolaudačním řízením 

 

 e.  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
 Stavba bude předána do provozu v celku. Oprava silnice II/128 od křižovatky se sil. I/19 

km 0,000 do km 5,800, začátek obce Černovice, cca 100m před čerpací stanicí EuroOil, bude 

probíhat za plné uzavírky. Navazující úsek sil. II/128 km 5,800 - KÚ km 6,40019 a úsek sil. 

II/128 ul. Svatavská v dl. 127,29m nebude uzavřen. Oprava tohoto úseku v dl. celkem 727,48m 

bude spočívat pouze ve výměně stávajícího asf. krytu vozovky s pokládkou nové obrusné 

vrstvy vozovky v tl. 50 mm bez navýšení nivelety silnice. V době stavebních prací, frézování 

stávající vozovky + pokládka nového krytu bude sil. II/128 dočasně uzavřena. V km 5,900 se 

na trase nachází čerpací stanice EuroOil, Pacovská 663, Černovice 394 94 ve správě ČEPRO 

a.s. Předpoklad uzavírky úseku sil. II/128 km 5,800-6,40019 vč. úseku ul. Svatavská dl. 

127,29m, a uzavření provozu čerpací stanice EuroOil bude v délce 2-3 dny.  

 

Po dobu opravy a uzavírky sil. II/128 bude provoz veden po objízdných trasách.  

 Objízdná trasa pro osobní vozidla a vozidla do 3,5t pro sil. II/128 bude zajištěna po trase 

Obrataň - Střítež - Černovice po silnicích I/19, III/4095 a sil. II/409. Délka objízdné trasy je 

10,5 km. 

 Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t pro sil. II/128 bude zajištěna po trase Obrataň - Chýnov 

- Černovice po silnicích I/19, II/409 a II/128. Délka objízdné trasy je 28,6 km. 

Vzhledem k rozsahu stavby se realizace opravy sil. II/128 předpokládá po etapách. 

 

f.  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 
      Staveniště nebude možno připojit na zdroje el. energie, vody, … proto musí zhotovitel 

počítat s vlastními zdroji (elektro centrála, cisterna s vodou, …). Odvodnění staveniště je 

přirozeným spádem vozovky a není počítáno se speciálním řešením.  

 

g.  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 
     Nakládání s odpady je řešeno v průvodní zprávě. 

 

      h.  Přístupy na staveniště 

 Přístup na staveniště se předpokládá ze silnice I/19 a silnice II/128 na začátku a konci 

úseku. Dále je možný přístup z komunikace III/12818 ve směru z obce Lidmaň (směr 

Pelhřimov). Silnice III/12818 se na uvedenou opravu sil. II/128 napojuje v místě křižovatky s 

II/128 ul. Svatavská v km 6,40019. Případné krátkodobé omezení provozu bude vyznačeno 

provizorním dopravním značením dle TP 66. 

 

i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

- staveniště nemusí být oplocené, ale budou zde umístěny, na komunikaci, fyzické zábrany 

s informačními tabulemi o zákazu vstupu a dočasné dopravní značení se zákazem vjezdu. 

- skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu – 

stavebním pozemku.  

- případné znečištění komunikace během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraněno.  
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- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob (§ 11, vyhl. 324/90 Sb.).  

    

  j. Zvláštní požadavky na provádění stavby 
- Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 

zachovány veškeré funkce přilehlých budov a stavební práce budou probíhat za plného provozu 

objektu. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování 

všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze 

stavby.  

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10m jsou uvažovány takto:  

lehká nákladní auta    LAeq = 70 dB  

kotoučová pila     LAeq = 75 dB  

ostatní drobné stroje    LAeq = 65 dB  

ruční práce      LAeq = 53 dB 

 

-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Předpisy a nařízení 

stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a ostatní 

občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny 

hluku stanovené předpisy nebyly překračovány.  

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 

demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 

materiálu při bourání a případném čištění komunikaci.  

- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 

organizací.  

 

       k.  Návrh řešení dopravy během stavby 

  

 Označení pracovních míst na silnici II/128 bude provedeno dle TP 66 – Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Pro zájmovou lokalitu je použito 

schéma B/15 – Standardní pracovní msto. V průběhu stavby bude nutno zajistit pěší přístup ke 

všem budovám a RD, soukromým pozemkům dotčených stavbou. 

 

        l.  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

-  Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a 

požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4).  

- Z textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě 

těchto zařízení. Důležitá jsou ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před jeho prvním 

uvedením do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí.  

- V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 

bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 

pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňování nebo snižování 

rizik v pracovním procesu.  
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- Zákon č. 309/2006 Sb., § 14 a 15 dále určuje povinnosti ohlášení zahájení prací inspektorátu 

práce a podmínky, za kterých musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti práce.  

§ 14, odst. 1 zákona – budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na 

staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 

přípravy a ve fázi jeho realizace.  

 

Podmínky zajištění bezpečné práce 

 
Seznámení a způsobilost pracovníků 

 

1. Realizaci stavby „II/128 křiž. I/19 - Černovice“ smějí provádět pouze pracovníci odborně a 

zdravotně způsobilí, u kterých byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným 

způsobem. Bez platných zdravotních a odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se 

BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět žádné práce.  

 

2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u 

generálního dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním 

orgánům. Při nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je 

provedeno doplnění požadovaných dokladů v plném rozsahu. 

 

3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se 

staveništěm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním 

dopravního značení a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a 

vyhodnocením rizik pro prováděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou 

činnost, s knihou úrazů, jejím vedení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky 

(požární poplachová směrnice, traumatologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s 

návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a mechanizace, kterou budou při práci používat. 

 

4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 

seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím 

na staveništi. 

Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho 

vědomím na staveništi. 

 

5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech 

stupních řízení. 

 

Vymezení povinností a koordinace na staveništi 

 

V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží 

předpisy dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy 

vycházející z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských 

sítí, projektant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů 

BOZP zodpovídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé 

z uvedených podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, 

který sám navrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet. 
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§ 14, odst. 6 zákona obsahuje podmínky, za kterých se koordinátor stavby 

neurčuje, což je u staveb: 

a) kdy nevzniká povinnost oznámení zahájení prací podle § 15, odst.1;  

b) které provádí stavebník sám svépomocí;  

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu  

§15 odst. 1 stanovuje, kdy nevzniká povinnost ohlášení zahájení prací inspektorátu  

práce, což je u staveb, kde:  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

Kromě zákona č. 309/2006 Sb. se musí dodržovat další základní právní předpisy BOZP a PO: 

 

 

1) základní předpisy:  
-  zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, hlava II - §103, 104, 105, 106, 108 a 136  

-  zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BUZP v pracovně 

právních vztazích; 

 

2) dozor nad BOZP:  
-  zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;  

-  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích;  

-  zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce;  

 

3) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí:  
-  vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště pro těhotné a kojící 

ženy;  

-  vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem;  

-  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

-  zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami;  

 

4) pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv.  

 preventivní péče:  
-  vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění;  

- zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění;  

-  nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

záznamy o úrazu;  

 

5) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky:  
-  nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

zaměstnanců při práci  

-  nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních 

ochranných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;  

 

6) bezpečnostní značky a signály:  
- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů  
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7) výrobky, stroje a zařízení:  
-  nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, 

tech. zařízení, přístrojů a nářadí  

 

8) technická zařízení:  
-  vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice;  

-  vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;  

 

9) stavebnictví, stavby, stavební práce:  
-  vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů;  

-  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

-  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP;  

-  vyhláška č. 394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem;  

 

10) doprava:  
-  zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích;  

-  vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích;  

 

11) požární ochrana:  
-  zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;  

-  vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a 

výkonu požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační 

směrnice apod.;  

-  vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic  

 

12) hluk vibrace a další důležité předpisy:  
-  nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací;  

-  vyhláška MZDr č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií a náležitosti při práci s azbestem;  

-  nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky;  

-  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;  

-  vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu;  

-  vyhláška MH č. 398/2009 Sb. o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace;  

-  vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;  

-  vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 20/1979 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

 

 

 

Vysoké Mýto, listopad 2018                                                      Zpracoval: Ing. Luboš Kabeš 


