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Technické podminky

»,111/151 Radkovice u Bud¢e — most ev. ¢. 151-013¢

Ptedmétem plnéni je:

- geodetické zaméfeni pfedmétného uzemi (vyskopisné a polohopisné zaméieni)
V potfebném rozsahu rekonstrukce mostu

- vypracovani inzenyrsko-geologického prizkumu mostu vcetné¢ navrhu technického
feSeni

- vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro vydani spole¢ného uzemniho a
stavebniho povoleni (DUSP)

- zajisténi vSech pravomocnych povoleni potiebnych k vlastni realizaci kompletnich

stavebnich praci a zajisténi kladnych vyjadieni a stanovisek vSech dotcenych organa
pro podani fadnych Zadosti o vydani USP (SP) k piisluinému stavebnimu tfadu véetng
vsech pozadovanych ptiloh

- vypracovani projektové dokumentace PDPS vcéetné ocenéného a neocenéného soupisu

praci
- vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Stavajici most ev. ¢. 151-013 ptevadi stalou vodote¢ potoka obce Radkovice u Bud¢e, stani¢eni
km 47,679 silnice 11/151.

Jedna se o jednopolovy kolmy most. Rok postaveni je rok 1971 - viz udaj z ML.
Zaklady mostu nejsou pfistupné, pravdépodobné je zalozen plosné.

Mostni opéry jsou masivni z monolitického betonu. Povrchova uprava opér je provedena
vapenocementovou omitkou. Mostni kiidla jsou rovnobéznd, monoliticka betonové, na
koncich prodlouZena kamennym zdivem.

Nosnou konstrukci tvoii prosta deska z 8 ks Zelezobetonovych prefa nosniki typu ZMP,
krajni nosniky jsou typu MJ. Sifka nosnikii obou typti je 1m. UloZeni je p¥imé, na lepenku.

Mostni zaveéry nejsou patrné, ziejme podpovrchové. Pod fimsami jsou vybudovany nizké celni
betonové zidky.

Vozovka na mosté je s Zivicnym krytem se zpevnénou krajnici. Zpevnéni krajnice je
provedeno asfaltovou vrstvou. Pii¢ny sklon vozovky je jednostranny levy, podélny sklon je
proti sméru staniceni. Odrazné prouzky jsou soucasti chodniku a jsou tvofeny obrubniky.
Chodniky jsou oboustranné §itky 1,0 m a 1,15 m, s Zivicnym povrchem a s betonovymi
obrubniky.

Mostni fimsy jsou na obou stranach mostu Zelezobetonové monolitické. Hydroizolaci bez
provedeni sond nelze zjistit, je zfejm¢e vanova. Odvodnéni mostu je provedeno pficnym a
podélnym sklonem vozovky do odvodnovact v krajnici na levé strané.

Svodidla nejsou na most¢ osazena. Zabradli na most¢ je ocelové se svislou vyplni o vysce

1,14 m od fimsy. Dno pod mostem je zpevnéno kamennou zadlazbou.

Dopravni zna¢eni omezujici zatizitelnost B13 — 11 t, E13 — jediné vozidlo 23 t, je 0sazeno na
obou stranach mostu. Na mosté€ je v obou smérech osazeno jiné dopravni znaceni, dopravni
znacka B14 — 8,2 t.
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Opevnéni pat opér je zcela rozpadlé, mezi uvolnénymi kameny je uchycena vegetace. Na
povrchu mostnich opér jsou zfejmé stopy zatékani s prusaky, vykvéty a vapenné vyluhy,
degradace betonu, svislé trhliny, vodorovné trhliny. Omitka opér je misty popraskana a
odlupuje se. Na kiidlech jsou velmi silné stopy po zatékani, obzvlast’ na levé strané mostu. Na
ktidlech na levé (povodni) stran€¢ mostu jsou vodorovné trhliny a inkrustace. Na spodnim
povrchu nosné konstrukce jsou odpadlé kryci vrstvy betonu, s prokopirovanymi timinky.
Mostni zavery nejsou funkéni, v mistech podpovrchové dilatace je vozovka popraskana,
nerovnd. Na obou stranach je patrny prisak mostnimi zavéry do prostoru ulozeni - tvofi se
vyluhy.

Nosna konstrukce je ve stavu V — Spatny, Spodni stavba V — Spatny, pouzitelnost: 11 —
podminéné pouzitelné.

Délka premosténi 4,00 m, délka NK 4,80 m, Sikmost: kolmy 100,00 g, volna $itka 10,00 m,

celkova iika mostu 10,40 m, plocha mostu 49,92 m?,
Zatizitelnost (staticky vypocet z r. 2020): Vn =17t, Vr=271t, Ve =69t, Vaj(Va) =10,1t.

Technické podminky

Vypracovani dokumentace pro spoleéné uzemni a stavebni povoleni a pro provadéni stavby

PD je nutno zpracovat dle vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb. Stanoveni rozsahu dokumentace pro provadéni stavby v aktualnim
znéni dle vyhlasky ¢. 251/2018 Sb, kterou se méni vyhlaska 146/2008 Sb.

PD bude obsahovat zejména:

- Vlastni navrh technického feseni rekonstrukce mostu (projednany mezi zhotovitelem a
zadavatelem na vstupnim vyrobnim vyboru)

- Geodetické zaméfeni predmétného uzemi (vySkopisné a polohopisné zaméfeni)
V potfebném rozsahu rekonstrukce mostu

- Zakres stavby do aktudlni katastralni mapy

- Podrobny inzenyrskogeologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného
uzemi (pokud bude vyZadovano)

- VytyCovaci vykres stavby

- Dopravni znaceni po projednani

- Situace v méfitku 1:500

- Zasady organizace vystavby

- Staticky a hydrotechnicky vypocet

- Navrh kaceni stromil v€etné¢ vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude
pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni
ke kéaceni stromt je véci zadavatele

-V ptipadé, Ze ptisluSny spravni organ povoli kiceni dfevin dle PD, je nutné zjistit, zda se
v dutinach stromu nenachdzi zvlasté chranéné druhy zivocichll — zejména netopyii, sovy
¢i dievokazni brouci (v tomto pfipad€ bude nutno zhotovitelem PD zazadat o vyjimku z
ochrany zvlasté chranénych druhti na odboru zivotniho prostfedi Krajského tradu Kraje
Vysocina).

- Provéfeni pribchu inzenyrskych siti, preloZzky inZenyrskych siti
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- Zaborovy elaborat s tabulkou dot¢enych pozemku pro docasny a trvaly zabor a zakres do
katastralni mapy vetné€ sousednich pozemki, pro ztizeni vécnych biemen bude vycisleno
dotceni jednotlivych pozemki

o  Zajisténi souhlasu s vynétim pozemk trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF
a PUPFL v¢etné zpracovani Pedologického priazkumu

o  Zajisténi souhlasu s docasnym vynétim pozemku docasného zaboru ze ZPF

o Soucinnost zhotovitele pfi jednanich s vlastniky dotéenych pozemkt

-V ptipadé, Ze ptisluSny spravni organ povoli kaceni dfevin dle PD, je nutné zjistit, zda se
v dutindch stromil nenachazi zvlasté chranéné druhy zivocCichii — zejména netopyii, sovy
¢i dfevokazni brouci (v tomto piipadé bude nutno zazadat o vyjimku z ochrany zvlasté
chranénych druhi na odboru Zivotniho prostiedi Krajského ufadu Kraje Vysocina).

- Odhad stavebnich nakladt

- VyieSeni nakladani s odpady dle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., kdy u stavajicich smési
stmelenych asfaltovymi pojivy bude napf. provedenim a rozborem jadrového odvrtu
provéten obsah PAU (dehtu), a v ptipad¢ jeho zastizeni bude tato smés jako odpad
vV maximalni mozné mife znovu pouzita na stavbe, cemuz bude ptizptisobeno technické
feSeni

- Zajisténi projednani, potfebnych kladnych vyjadifeni a souhlasnych stanovisek vsech
organtl statni spravy a samospravy, organizaci a spravct dotéenych inzenyrskych siti pro
vydani uzemniho rozhodnuti, v¢. ptipadného nasledného zapracovani zmén do projektové
dokumentace

- Podani zadosti o spoleéné tzemni a stavebni povoleni, zajisténi vydani USP véetnd
potiebné inzenyrské Ginnosti (napt. dofe$eni zmén PD v pribéhu UR), ziskani dolozky
nabyti pravni moci USP.

- Vykaz vymer s bilanci zemnich praci

- Dopravné inzenyrskd opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, névrh
objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatifeni (zfizeni a odstranéni) bude
navrzeno dle TP 66 pro provizorni dopravni zna¢eni a projednani s Policii CR

- Plan BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP

- Havarijni a povodiovy plan

- Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpocet pro potieby
zadavatele), soupis praci bude zpracovan v rozpo¢tovém programu Aspe (v oborovém
tiidniku stavebnich konstrukci OTSKP) v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o

v

dokumentaci staveb, ve znéni vyhlaSky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, v platném
znéni.

Majetkopravni pfiprava, v€etné zajisténi ptislusnych smluv dle § 110 zdkona 183/2006 Sb. neni
soucasti pfedmétu plnéni a bude realizovana zadavatelem. Zhotovitel zajisti pouze souhlasy
dotéenych vlastnikli pozemkl na situacni vykres stavby v souladu s §110 a §184a zdkona
183/2006 Sb, o Gzemnim planovani a stavebnim tadu, v platném znéni (stavebni zakon),
s ucinnosti od 1. 1. 2018.

Zhotovitel je povinen spolupracovat se zadavatelem pii jednani s vlastniky - pisemné
informovat vlastniky dotéenych pozemkl o zaméru realizovat stavbu, odpovidat na ptipadné
otazky vlastnikli dotenych pozemkul tykajicich se technickych zélezitosti stavby, svolat
vyrobni vybor za Ucasti vlastnikii dotenych pozemki, zastupcl zadavatele a zastupci
obci, V jejimz katastru se bude zamér realizovat.
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Dokumentace bude projedndna na vyrobnich vyborech (minimaln¢ 3x) za i€asti vSech organti,
organizaci a vlastnikii pozemk, dotenych touto stavbou. Vyrobni vybory svolava a zapis
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Pted dokoncenim a odevzdanim kazdého stupné projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS)
budou zhotovitelem svolany tzv. technicko-dokumentacni komise (TDK) za ucasti zastupcu
ziizovatele KSUSV. Zadavateli a zastupci zfizovateli bude zhotovitelem v dostateéném
piedstihu (7 dni) zaslana projektova dokumentace jako podklad pro TDK. TDK svolava a zapis
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Koncept projektové dokumentace bude predlozen zadavateli v digitalni podobé k odsouhlaseni
nejméné 30 dnti pfed terminem dokonceni.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektovd dokumentace ve stupni
pro spole¢né rozhodnuti (DUSP) piedana zadavateli v tisténé podob¢ a na CD (v plném rozsahu
tiSténé podoby) v nésledujicim poctu:
- DUSP - 4x v tisténé podobé¢, v¢. dokladové casti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf
- Vysledky inzenyrsko-geologického prizkumu 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve
formatu *.pdf
- Zéborovy elaborat — 1x v ti§téné podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xls
- Geodetické zaméteni — 1x v tiSténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf a
vytyCovaci sit’ vytyCovanych bodi ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt
- Odhad stavebnich nakladi — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo
*xls
- Havarijni plan, povodnovy plan, plan BOZP — vse 1x v tisténé podobé¢ a 1x v digitalnim
formatu *.pdf nebo *.xls

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektova dokumentace ve stupni
pro provedeni stavby (PDPS) piedana zadavateli v tisténé podob¢ a na CD (v plném rozsahu
tisténé podoby) v nasledujicim poctu:
- PDPS - 5x v tisténé podobe¢, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf
- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.xIs(x), *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)
- Neocenény soupis praci — 1x Vv ti§téné podob¢, 1x v digitalni ve formatu *.xIs(x), *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Zajisténi vydani potiebnych tizemnich rozhodnuti a stavebnich povoleni

Zhotovitel zajisti zpracovani potfebnych Zadosti o vydani izemnich rozhodnuti a stavebnich
povoleni véetné vSech pozadovanych ptiloh, vyjadieni a stanovisek a podani fadnych Zadosti
k pfislusSnym stavebnim tGfadim dle jednotlivych stavebnich objektii a piislusnosti k Gfadu,
ktery stavebni objekty povoluje.

Pted podanim Zadosti na ptisluSné stavebni urady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto
zéadosti vCetn¢ vSech priloh se zastupci zadavatele.

Pravomocna uzemni rozhodnuti a pravomocna stavebni povoleni budou ptedana zadavateli:
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- 1x original kazdého spole¢ného uzemniho a stavebniho povoleni (USP) v pisemné
podobé s vyznacenim nabyti pravni moci + projektova dokumentace pro spole¢né uzemni
a stavebni povoleni (DUSP) ovétrena stavebnim Gifadem

Vvkon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskute¢néni Cinnosti predpokladanych obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
souc¢innost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu.

V ramci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu
realizace podle zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V
ptipad¢ potieby provést piepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Ptedmétem vykonu AD je ptedevs§im:

- Ucastnit se predani stavenisté dodavateli

- dohled nad realizaci dila

- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s piihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich tprav

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametra stavby

- ftesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyzadovat zpracovani nového projektu
ptipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace

- posuzovat ndavrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v ¢&astech projektt
zpracovavanych vramci realizaéni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametril, dodrZeni lhit vystavby, pfipadné dalSich udaji a ukazateld

- vyjadreni k pozadavkiim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materidlu oproti
projektové dokumentaci

- Ucast na kontrolnich dnech stavby

- Ucast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dil¢ich ¢astech, ptipadné kolaudaci stavby a fadné
spolupracovat pfi téchto fizenich

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplitkky a zmény)

- poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby

- konzultovat a podéavat upfesnéni pii vypracovani realizacni dokumentace

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadeét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vySe dohodnuto jinak.

Zjisti-li autor pii vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbytecného odkladu o této skutecnosti zadavatele a zhotovitele stavby.
V odivodnénych piipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dusledky.

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany zadavatele. Pfedpokladany rozsah je 24 hodin, tj.
8 kontrolnich dnti v délce 3 hodin. V cené vykonu AD jsou obsazeny veskeré naklady vcetné
dopravného. Pfedmét, termin a misto vykonu AD budou dohodnuty vzdy individuélné pii kazdé
vyzvé zadavatele.

Verejny provoz
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Zadavatel predpoklada, ze projektovand rekonstrukce mostu bude probihat za uplné uzavirky
silni¢niho provozu.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vysocina, okres Ttebi¢, .k 1. Radkovice u Budce

Seznam poskvtnutvch podkladu

Piehledna situace
ML - ev. & 151-013

HMP - ev. & 151-013 véetné fotodokumentace, 06/2019

Lhity plnéni

Zahéjeni realizace: thned po nabyti G¢innosti smlouvy
IG prizkum a navrh technického feseni do 90 dnti od nabyti G¢innosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept) do 150 dni od nabyti u¢innosti smlouvy

Dokumentace DUSP (&istopis véetng IC
Odsouhlaseny objednatelem

a projednani s DOSS) do 60 dnu od piedani konceptu DUSP

Podani zadosti o spolecné uzemni a

stavebni povoleni do 15 dnti od dokonceni inzenyrské
¢innosti

Dokumentace PDPS (Cistopis odsouhlaseny
objednatelem, vCetné zapracovanych pfipominek
ze stavebniho fizeni) do 15 dnii od vydani USP



