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Technické podmínky 

 

„III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“ 

Předmětem plnění projekčních prací je návrh opravy silnice III/01945 v Jihlavě na ulici 

Rantířovská.  

Opravovaný úsek silnice III/01945 začíná cca v km 0,085 (pracovní spára po výstavbě nové 

okružní křižovatky) do km 1,574 SDZ Jihlava konec obce.  

Stavba prochází intavilánem města Jihlava na ulici Rantířovská v km 0,085 – 1,574. 

Nacházejí se zde 3 zastávky MHD a 3 přechody pro chodce, několik jednostranných napojení 

MK, vjezdů do firem a přilehlých nemovitostí. 

Od začátku úseku po křižovatku s ulicí Lípová je silnice sevřena obrubou. Za touto 

křižovatkou je silnice lemována již jen obrubou na pravé straně (převážně kamenné krajníky). 

Od km 1,177 je silnice vedena ve volném terénu.  

Celková délka řešené opravy silnice pro PD je 1488 m.  

V úseku opravy je šířka silnice 5,80 – 6,20m. Při opravě silnice se nepředpokládá změna 

šířkového ani výškového uspořádání. Součástí opravy bude návrh řešení povrchového 

odvodnění silnice (hlavně v úseku mezi ul. Lípová až po vjezd do areálu firmy Jipocar 

(Koupelny Ptáček)) včetně řešení přilehlých příkopů, krajnic a případných propustků (01945-

1P).  

Návrh opravy silnice bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za 

účasti investora, návrh opravy projednán se zástupci obce, vlastníky a správci inženýrských 

sítí.  

Zadavatel zajistí vlastními silami provedení kopaných sond dle potřeby a vzájemné 

dohody na hloubku celé konstrukce (budou provedeny min. 3 sondy na silnici č. 01945 vč. 

podloží, do hloubky alespoň 60 cm). Tyto sondy zajistí zadavatel. 

Silnice v daném úseku je z hlediska posouzení inspektory silnic a diagnostiky Vars 

zařazena do kategorie 3 – 5 , kdy zhruba 70% je ve stavu 5. 

Součástí projektových prací bude i revize, případně návrh dopravního značení v zájmovém území.  

 

Předmětem plnění je: 

- vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavebního povolení a pro 

provádění stavby (DUSP+PDPS) 

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚR + SP), včetně 

všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření a včetně oceněného a neoceněného 

soupisu prací 

- zajištění hydrotechnického výpočtu a posouzení kapacity kanalizace v úseku před státním 

veterinárním ústavem za účelem doplnění odvodnění 

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 

zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné 

žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh  

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
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Veřejný provoz 

Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za omezení či vyloučení silničního 

provozu (případně jejich kombinace). Předpokládaný termín  realizace stavebních prací – období 

2022 nebo 2023.  

Technické podmínky 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 

183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb., s přihlédnutím 

ke Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 

IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-

910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) 

vyhlášky č. 405/2017. 

Dokumentace bude obsahovat zejména: 

1. Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských 

sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce dílčího úseku silnice III/01945. 

Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu 

pro řešení odvodnění a napojení vozovky.  

Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m. 

2. Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro 

provedení stavby (DUSP + PDPS), která bude zahrnovat návrh opravy konstrukce 

vozovky vč. návrhu případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme 

jednotnou šířkovou úpravu), řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající 

dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění 

nových uličních vpustí, výškové vyrovnání stávajících povrchových znaků 

inženýrských sítí). Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). 

Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. 

V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické 

příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m, v místě propustků, a dále v místě 

napojení sjezdů a místních komunikací. Koordinační situace v intravilánu obce bude 

v měřítku 1:250 nebo 1:500.   

Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací). 

Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru. 

3. DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných 

projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a 

doloženo souhlasným stanoviskem. 

4. Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými 

orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné 

stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. 

5. Zajištění závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným 

územním plánem. 

6. V případě zatřídění stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součástí prací i 

vyřízení souhlasu s vynětím z těchto fondů,  vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti 

na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z 

LPF, vč. potřebného průzkumu. 

7. Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu. 
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8. Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát 

bude obsahovat dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední pozemky stavby 

včetně příslušného zákresu do katastrální mapy. 

9. Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), 

soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 

405/2017 o dokumentaci staveb, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 

194c)a vyhlášky č. 405/2017. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb..  

10. Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 

potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky 

nabytí právní moci SP. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj 

Vysočina, na základě Dodatku č.1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o. Kraj 

Vysočina je od správního poplatku osvobozen. 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 

zákona 225/2017 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem.  

Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků  na 

katastrální situaci, která bude součástí PD. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat 

vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků 

dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti 

vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude 

záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Konečná verze konceptu dokumentace ve stupni DUSP+PDPS bude projednána v technicko-

dokumentační komisi (TDK), kterou svolá zástupce zadavatele, za účasti zástupce KrÚ ODSH. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace předána 

zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP + PDPS - 7x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální 

v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na nosiči 

CD v plném rozsahu v počtu 2ks CD. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu 

*.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu 

.doc, nebo .xls. 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného 
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projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést 

přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním      

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 

v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, 

dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných 

případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 

dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 

III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská    

Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh technického řešení: do 31 dnů od provedení sond 

Koncept dokumentace DUSP+PDPS k odsouhlasení 

vč. hydrotechnického výpočtu: 
do 60 dnů od návrhu technického řešení 

Dokumentace DUSP+PDPS, včetně projednání 

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: 

do 76 dnů od předání konceptu DUSP+PDPS 

 

Podání žádosti o vydání SP do 10 dnů od předání DUSP+PDPS 

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru: 
do 60 měsíců od vydání pravomocného 

stavebního povolení 

 


