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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Označení stavby:  
 II/129 Pacov - Hořepník 
Druh stavby: Oprava komunikace  
Obec:  Pacov [548511], Samšín [548740], Hořepník [547948],  
Katastrální území: Pacov [717215], Roučkovice [741574], Samšín [746045], Březina u 

Hořepníku [645061], Hořepník [645079]  
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby - PDPS 

 

1.2 Objednatel: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava  
IČO: 00090450 

  
1.3. Zpracovatel:  

4Z s.r.o. 
Dr. Suzy 956/28 
674 01 Třebíč 

  IČ 293 550 52 
 

2. VŠEOBECNĚ 
Projekt je zpracován na základě zadávací dokumentace v objednávce investora, kterým je Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.  
Projekt řeší opravu vozovky dílčího úseku silnice II/129, který se nachází od konce města Pacov (okres 
Pelhřimov) po konec obce Hořepník. Dle staničení silnice II/129 je oprava řešena v km 8,307 – 18,044. 
V prostoru mostu Březina ev. č. 129-003 je oprava vynechána – staničení 14,008 – 14,153.  
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Celková délka opravovaného úseku je 9,592 km. Projekt řeší opravu vozovky silnice ve stávajícím 
šířkovém uspořádání v šířce průměrně 7,5 – 7,6 metru.  

3. OPRAVA VOZOVKY – SO 101 Komunikace 
Stávající komunikace je proměnlivé šířky od 7,50 – 7,60 m. Oprava komunikace je navržena ve stávajícím 

směrovém a výškovém vedení s vyrovnáním plynulosti. Komunikace je navržena se základním příčným 

sklonem 2,50 %. Ve směrových obloucích je vozovka klopena na jednostranný příčný sklon. 

Důvodem opravy silnice II/129 je začínající degradace stávajícího asfaltobetonového krytu.  

 

Návrh opravy vychází ze stávajícího směrového a výškového vedení, trasa komunikace a niveleta 

zůstanou nezměněny. Jízdní pruhy jsou navrženy v šířce cca 3,55 m – 3,90 m + 0,50 m nezpevněná 

krajnice. Průměrná šířka asfaltové komunikace je od 7,50 – 7,60 m. Na okraji jízdních pruhů bude 

obnoven vodící proužek v šířce 250 mm a středový proužek šířky 125 mm. Při realizaci dojde k obnově 

střechovitého a v obloucích jednostranného příčného sklonu komunikace.  

Odvodnění komunikace je řešeno příčným sklonem do stávajících příkop a v intravilánu obce Hořepník 

do uličních vpustí.  

Stavba bude v celé délce řešena dvěmi technologiemi opravy, a to dvouvrstvým mikrokobercem a úsek 

v obci Hořepník frézováním a pokládkou asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm.  

V místech vzniklých trhlin budou v průtahu obce Hořepník provedeny lokální výspravy - odfrézování tl. 

60 mm a pokládka ACL 16+, tl. 60 mm. Tyto lokální výspravy budou v rozsahu cca 20 % plochy. Navíc 

bude provedena sanace mrazových trhlin. 

 

Dispoziční řešení: 
Stavba je členěna na stavební objekty.  
Projekt řeší pouze stavební objekt SO 101 Komunikace, který je rozdělen do 4 úseků.  
 

SO 101 Komunikace 
 

Technologie opravy: 
ÚSEK č. 1 – Pacov – most Březina ev.č. 129-003 v km 8,307 – 14,008 
ÚSEK č. 2 – Most Březina ev.č. 129-003 - Hořepník v km 14,153 – 16,761 
ÚSEK č. 4 – Hořepník – konec průtahu v km 17,762 – 18,044 
Oprava bude spočívat v nástřiku dvouvrstvého mikrokoberce EMK 0/8 + 0/8 na stávající očištěný kryt.  
V místech s mrazovými trhlinami bude provedena sanace mrazových trhlin – prořezání a zalití trhlin. 
Rozsah těchto lokálních výsprav určí TDS. 
 
ÚSEK č. 1, č. 2 a č.4 - Komunikace s povrchem z mikrokoberce: 

Emulzní mikrokoberec, min 1,0 kg/m2       EMK DV 0/8    16 mm    ČSN EN 12273 
Spojovací postřik asf. emulze 0,50 kg/m2  PS-E            ČSN 73 6129 
Čištění vozovky  …………………………………………………………………………….   
Celkem navýšení komunikace             min. 16 mm  

  
Sanace mrazových trhlin - v místech s mrazovými trhlinami bude provedena sanace mrazových trhlin – 
proříznutí AC vrstvy a zalití trhlin asfaltovou zálivkou (předpoklad úsek č. 1 – 2 500 m, úsek č. 2 – 1 000 
m a úsek č. 4 - 100 m). Rozsah těchto výsprav určí TDS. 
 
Výškové řešení: Návrh drobně mění výškové řešení úseku silnice II/129 – niveleta bude ve stávající výšce 
v rozsahu +16 mm.   
Směrové řešení: Směrový návrh řešení zachovává stávající směrové poměry. 
Odvodnění: Návrh nemění stávající způsob odvodnění, tj. povrchově do silničních příkopů. 
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ÚSEK č. 3 - Hořepník průtah v km 16,761 – 17,762 
Oprava bude spočívat ve frézování vozovky v tl. 40 mm a následné pokládce asfaltového betonu pro 
obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. V místech vzniklých lokálních trhlin budou provedeny lokální 
výspravy - frézování tl. 60 mm a pokládka ACL 16+, tl. 60 mm. V místech s mrazovými trhlinami bude 
provedena sanace mrazových trhlin – prořezání a zalití trhlin. Rozsah těchto lokálních výsprav určí TDS. 
 
ÚSEK č. 3 - Komunikace frézování s pokládkou ACO+ 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy             ACO 11+        40 mm     ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 
Spojovací postřik asf. emulze 0,50 kg/m2   PS-E                     ČSN 73 6129 
Frézování povrchu vozovky v tl. 40 mm 

 
Sanace mrazových trhlin – proříznutí AC vrstvy a výplň asfaltovou zálivkou, předpoklad 100 m. 
Lokální výspravy – V místech vzniklých lokálních trhlin budou provedeny lokální výspravy, předpoklad 
cca 20% plochy. 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy                   ACL 16+        60 mm     ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 
Spojovací postřik asf. emulze 0,50 kg/m2   PS-E       ČSN 73 6129 
Frézování povrchu vozovky v tl. 60 mm 
- polohu provádění určí TDS 
 

Výškové řešení: Návrh nemění výškové řešení úseku silnice II/129.   
Směrové řešení: Směrový návrh řešení zachovává stávající směrové poměry. 
Odvodnění: Návrh nemění stávající způsob odvodnění, tj. povrchově do silničních příkopů nebo do 
uličních vpustí. 
 
Před nanášením zvolené technologie dojde k očištění vozovky v celé ploše. Postup a podmínky 
provádění oprav budou v souladu s požadavky a technologickými listy výrobce.  
K zajištění povrchového odvodnění silnice musí být v návaznosti na pokládku obrusné vrstvy a emulzního 

mikrokoberce seříznuta nezpevněná krajnice v předpokládané mocnosti 0,10 m a šířce 0,50 m a její 

následná obnova asfaltovým recyklátem fr. 0/32 v tl. 0,1 m – seřezání krajnic bude prováděno 

objednatelem KSÚSV.  

 

VŠEOBECNÉ TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY: 

Provedení asfaltových vrstev se řídí ČSN 73 6129, zejména je nutné dbát na řádné zhutnění vrstev a 

finální rovnost povrchu. Obrusná vrstva je navržena z asfaltové směsi ACO 11+. Veškeré pracovní spáry 

v úrovni obrusné vrstvy je nutné v co nejkratší době po pokládce obrusné vrstvy řádně utěsnit 

asfaltovou zálivkou aplikovanou za horka tak, aby do vozovky nepronikla v místě spár voda.  

Při realizaci budou v plném rozsahu dodržovány příslušné ČSN, ČSN EN a TP pro stavbu pozemních 

komunikací. 

 

 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY: 

Nedílnou součástí stavebních prací musí být v rámci realizace stavby ze strany zhotovitele rovněž 

provedení příslušných kontrolních zkoušek dle požadavků příslušných ČSN, případně ČSN EN pro 

jednotlivé rozhodující technologie, tzn. zejména hutněné asfaltové vrstvy. Právem objednatele stavby 

je provádění nezávislé kontrolní činnosti.  
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4. PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ KOMUNIKACE 
4.1. Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení 

Ve stávajícím stavu je dotčený úsek opatřen VDZ z plastu – vodící proužek v šířce 250 mm a středový 

proužek v šířce 125 mm. 

Návrh nového VDZ vychází z postavení úseku v rámci silniční sítě – jedná se o silnici II. třídy, 

nenacházející se na páteřní síti Kraje Vysočina. V novém stavu bude realizováno VDZ typu I v souladu 

s TP 133, konkrétně vodící proužky 250 mm a středový proužek v šířce 125 mm – typ VDZ I barva bílá.  

Na začátku stavebních prací je třeba provést odfrézování stávajícího VDZ v plastu – krajních proužků 

a středního dělícího pruhu. 

 

Svislé dopravní značení – není řešeno, obnova SDZ je součástí běžné údržby komunikace. SDZ bude 

ponecháno. 

 

Budou doplněny chybějící směrové sloupky dle TP 58. 

 

Změny nebo úpravy dopravního značení musí být odsouhlaseny příslušným DI Policie ČR. 

 

4.2. Odvodnění 

Opravovaná silnice je odvodněna příčným sklonem do stávajících silničních příkopů, které jsou 

realizovány částečně jako vsakovací, částečně jsou propojeny se systémem propustků, nebo do 

uličních vpustí. Pro zajištění správné funkce odvodnění musí být provedeno seřezání krajnic a čištění, 

případně prohloubení a reprofilace stávajících příkopů – toto bude provedeno v rámci KSÚSV. 

 

4.3. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Svodidla – nová svodidla nebudou zřizována. Stávající svodidla zůstanou beze změny.   

 

5. PROVÁDĚNÍ STAVBY 
5.1. Přístup na staveniště 
Přístup na staveniště bude umožněn ze silnice II/129 ze směru od Pacova a od obce Arneštovice. 

5.2. Dopravně-inženýrská opatření 

Návrh dopravně inženýrského opatření není součástí PD, úplná uzavírka nebude zřízena. 

5.3. Harmonogram 

Stavba bude při částečném omezení vždy jednoho jízdního pruhu. Provoz bude řízen kyvadlově 

s využitím světelné signalizace.   

 

 

 

 

V Třebíči, leden 2021 Vypracovala: Jiřina Slonková  


