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Příloha č. 1 -  Technické podmínky 

 

„III/38711  Věžná – úprava svahu“ 

Předmětem plnění je: 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu řešení svahu a navazující komunikace 

- Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu v místě nestabilního svahu včetně návrhu 
technického řešení  

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a 

stavebního povolení (DUSP) 

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 

zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí 

o vydání ÚSP (SP) k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh 

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP) nebo 

stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření 

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací 

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 

Předmětem projekčních prací je projektová dokumentace nové opěrné zdi a nezbytné úpravy 
vozovky silnice III/38711 v obcí Věžná (v blízkosti obchodu COOP), okres Žďár nad Sázavou, kraj 
Vysočina. 

Opěrná zeď se bude nacházet v km 0,353 – 0,403 provozního staničení, vlevo po směru 
staničení. Opěrná zeď silničního tělesa bude procházet podél vodního toku (Věžná). 

     V předmětném úseku se nachází pravděpodobně skalní masiv, u kterého dochází k rozpadu a 
v důsledku toho se bortí krajnice pod svodidly a část i asfaltových vrstev. Předpokládá se zpevnění 
svahu – kotvenou opěrnou zdí z žulového kamene (gabionovou zdí). Gabionová opěrná zeď bude 
délky 50,0 m, maximální výšky 4,0 m, nad stěnou bude silnice rozšířena na parametry dle ČSN, 
včetně řešení odvodnění a případných překládek inženýrských sítí.  

      V místě budoucí stavby prochází vzdušné vedení obce Věžná (internet) a vzdušné vedení CETIN, 
vč. sloupu, který bude potřeba řešit stavbou, jako vynucená přeložka se změnou umístění polohy 
sloupu. 

 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. 
Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2023 / 2024. 

PD bude řešena jako stavební objekt – „III/38711 Věžná – úprava svahu“. Plánovaný objekt se bude 
nejvíce týkat pozemku parc. č. 220 – vlastník Obec Věžná. 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými 
předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 s účinností ode dne 
14. 8. 2017. Platný dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. 3. 2018. 
PD je nutno zpracovat dle aktuálního znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; dále dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací; a dále dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména: 
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- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a 

zadavatelem na vstupním výrobním výboru)  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území 

(pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné) 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku min. 1:500 

- Zásady organizace výstavby 

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro 

zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení 

stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je 

nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména 

netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o 

výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno 

dotčení jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a 

PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů 

- Vyřešení nakládání s odpady dle nového Zákona č. 541/2020 Sb. a následně nové Vyhlášky č. 

8/2021 Sb., kdy u stávajících směsí stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a 

rozborem jádrového odvrtu prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato 

směs jako odpad v maximální možné znovu použita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno 

technické řešení 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů 

státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání 

společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do 

projektové dokumentace 

-  Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně potřebné 

inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky nabytí právní 

moci ÚSP  

- Výkaz výměr s bilancí prací 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných 

tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 

66 pro provizorní dopravní značení 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 

- Havarijní a povodňový plán 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), 

soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních 

konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, v platném znění. 

 Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění a bude 

realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků pozemků na situační 

výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním 
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řádu, v platném znění (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen 

spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených 

pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků 

týkajících se technických záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených 

pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením a odevzdáním každého 

stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační 

komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje 

Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) 

zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro 

vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace (PDPS) 

předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg 

a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací 

síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml 

(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml 

(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

 

Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 

Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně všech 

požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním 

úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje.  

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti 

včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné podobě 

s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a stavební 

povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel 

povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, 

podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo 

doplnění projektové dokumentace.  
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Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k 

tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně 

jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 

v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení 

lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 

uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 

dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou,  obec Věžná 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního 

provozu. 

 

Seznam poskytnutných podkladů 

- Přehledná situace 

- Katastrální mapa záměru 

- Záznam z jednání 09.11.2021 ve Věžné 
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Lhůty plnění 

Zahájení realizace:        ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

IGP průzkum a návrh technického řešení    do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept)    do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a  

projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)    do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení 

    do 15 dnů od dokončení IČ  

Dokumentace PDPS (čistopis, včetně  

zapracování případných připomínek  

ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, 

odsouhlasený objednatelem)    do 30 dnů od vydání ÚSP 

 


