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Stavba: „II/639 Častrov, průtah“ 

Předmětem stavby, která bude realizovaná na základě smlouvy o společném zadání veřejných 
zadavatelů, je oprava dílčího úseku silnice II. třídy č. 639, který se nachází v intravilánu obce Častrov, 
okres Pelhřimov, kraj Vysočina. Dále bude předmětem zakázky oprava mostu ev.č. 639-002, oprava 
chodníků, oprava dešťové kanalizace a úpravy veřejného osvětlení. Veřejnými zadavateli jsou Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Obec Častrov.  

Cílem této stavby je oprava povrchu vozovky kombinací frézováním a recyklací za studena.  

 Součástí stavby je i oprava stávající nevyhovují dešťové kanalizace, která bude zrušena a 

nahrazena novou přeložkou. 

 Dále bude stavba řešit opravu stávajících a zřízení nových chodníků v obci včetně nového 

přechodu pro chodce a míst pro přecházení. Nedílnou součástí této stavby je také řešení veřejného 

osvětlení. 

 

Technické podmínky 

Stavba je svým rozsahem rozdělena na následující stavební objekty dle jednotlivých zadavatelů: 

 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 

              Dle PD „II/639 Častrov, průtah“ 

 SO 101 – Silnice II/639 

 SO 103 – Dopravně inženýrské opatření 

 SO 204 – II/639 Častrov – most ev. č. 639-002 

 SO 951 – Vedlejší a ostatní náklady 
 

Obec Častrov: 
              Dle PD „II/639 Častrov, průtah“ 

 SO 102 – Chodníky 

 SO 405 – ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

 SO 951 – Vedlejší a ostatní náklady 
 

Poměrné rozdělení nákladů Obce Častrov a KSÚSV (82,7 % : 17,3 %) 
Dle PD „Dešťová kanalizace v silnici II/639 Častrov“ 

 SO 01 – Dešťová kanalizace 
 

 
SO 101 – Silnice II/639 
 
 Trasa stavby je rozdělena na 2 větve – větev A řeší silnici II/639 (délka 981,37 m) a větev B 
napojující silnici III/40912 (délka 39,88 m) po hranici povrchů.  
 V km 0,000 – 0,220 a 0,560 – 0,760 bude stávající povrch odfrézován v tloušťce 50 mm a bude 
obnoven kryt z asfaltového betonu.  
 
Konstrukce vozovky je ve složení:  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +   50 mm  
Spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2  
Frézování                 -50 mm  
 
 Ve zbylých úsecích km 0,220 – 0,560 a 0,760 – 0,981 37 je navržena oprava vozovky technologií 
recyklace za studena. Část vrstvy penetračního makadamu bude snížena na 25 cm + kryt ze 2 vrstev 
asfaltového betonu. Snahou výškového řešení je zachovat přibližně stávající výškový průběh hran 
vozovky. V místech s tenčí stávající vozovkou je třeba při recyklaci dotovat získaný materiál štěrkodrtí.  
 

Další technické podmínky  
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Konstrukce asfaltové vozovky je ve složení:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +   50 mm  
Spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2  
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 +   50 mm  
Infiltrační postřik s podrcením PI-E 1,0 kg/m2  
Recyklace podkladních vrstev za studena   200 mm  
Celkem          min. 300 mm 
 
 Podél vozovky se osadí nový silniční obrubník s nadvýšením 12 cm, na který bude 
navazovat chodník. Nový obrubník bude osazen i u rekonstruovaného úseku. U přechodu, míst pro 
přecházení a v křížení chodníku a stávajících komunikací bude osazen nájezdový obrubník s nadvýšením 
2 cm. Po vnější straně chodníku se osadí chodníkový obrubník s navýšením 8 cm. U navrhovaného 
chodníkového přejezdu u zastávky Častrov se osadí nájezdové obrubníky s nadvýšením 2 cm. 
 Pro zvýšení bezpečnosti u školy bude v místě stávajícího přechodu navržena šířka silnice 
7,00 m. Zúžení bude provedeno vysazenými chodníkovými plochami s náběhy délky 5,00 m na obě 
strany. Přecházení bude umožněno osazením nájezdových obrubníků s nadvýšením 2 cm. Obruby budou 
osazeny v rámci SO 101, dlážděné plochy v rámci SO 102.  
 Stávající zábradlí před školou bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým. Na zábradlí 
bude svislá výplň.  
 Nově budovaná autobusová zastávky je navržena jako bezbariérová s nástupní hranou ve 
výšce +20 cm. Šířka zastávky je 2,20 m. Příčný sklon je navržen 2,0 % směrem k vozovce. Stávající 
zastávkový přístřešek zůstane zachován. 
 
 
SO 103 – Dopravně inženýrské opatření 
 
 Silnice bude uzavřena na začátku a konci stavby. Pro uzavírku vozovky bude osazeno 
dopravní značení podle schématu B/15 dle TP 66. 
 Během provádění prací bude řešená silnice uzavřena. Snahou je zachování veřejné 
dopravní obslužnosti po celou dobu stavby.  
 Objízdná trasa přesměruje dopravu na silnice II/409 a 132 po trase Kamenice nad Lipou – 
Žirovnice – Počátky – Horní Cerekev. ……………………………………………………  
  Pro zachování dopravní obslužnosti se počítá se zajížděním autobusů do obce i v době 
uzavírky. Je navržena trasa po jižním okraji obce přes místní části Metánov a Perky. Vzhledem k úzké 
komunikaci v těchto částech obce a zajištění její obsluhy zemědělskou technikou, bude autobusový jízdní 
řád během výstavby koordinován s místním zemědělským družstvem. Náhradní prostor pro zastávku 
Častrov je u pomníku u fary, kde je i možnost otáčení autobusu. Pro zastávku Častrov, Větrník je to pak u 
benzinové pumpy, kde je i možné otáčení. 
 
 
SO 204 – II/639 Častrov – most ev. č. 639-002 
 

Nejprve bude odbouráno mostní příslušenství včetně krytu chodníku až k bočnímu líci 
nosných válcovaných profilů lávek. Provoz pěších na těchto lávkách bude ochráněn pomocí osazení 
provizorního plotu. Na stávající NK bude odtěžena vozovka, vybourané sloupky zábradlí, odstraněná 
monolitická část římsy z prostého betonu i část ŽB římsy monoliticky spojené s nosnou konstrukcí. Horní 
povrch betonové desky bude otryskán. 

Boční i dolní povrch NK bude otryskán a celoplošně sanován. Stejným způsobem budou 
upraveny i přední líce monolitického úložného ŽB prahu opěr. Stávající kamenné zdivo opěr bude 
očištěno a provedena oprava jeho spárování. Stejným způsobem bude opravena i kamenná dlažba 
zpevnění koryta. 

Rub opěr bude odtěžen až do úrovně dolního povrchu ŽB úložného prahu. Rub opěr bude 
otryskán a upraven sanací pro natavení izolace. Vlastní výkop bude v dolní části osazen drenážní 
trubkou s vyvedením do líce opěry. Pokud se při otevření mostu potvrdí, že most nemá závěrné zídky 
s dilatační sparou mezi ní a NK, bude pouze horní roh zaoblen pod poloměrem R60 mm a izolace se 
z NK se přetáhne na rub. Zbývající část výkopu pod konstrukční vrstvy vozovky bude vyplněna 
mezerovitým betonem.   

Na horním povrchu NK budou navrtány spřahovací trny z betonářské výztuže pro spojení 
nové spřažené desky se stávající NK. Spřažená deska mostu bude mít proměnnou tloušťku dle 
výškového řešení silnice (podélný sklon 0,22 %), příčně jednostranný lomený (1,0 a 2,5 %). Minimální 
uvažovaná tloušťka NK je 80 mm, bude ověřena po zaměření očištěného horního povrchu stávající 
desky. 
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Stávající odvodňovač bude zrušen, odvodnění je řešeno v rámci silničního objektu. Na NK 
bude osazen pouze 1ks odvodnění izolace. 

Šířkové uspořádání na mostě je navrženo tak, aby byl zachován stávající povrch lávek. 
Nová římsa vlevo i vpravo bude sledovat umístění stávajících I profilů lávek. Její šířka je zvolena 
konstantní, šířka vozovky vychází proměnná (silnice je ve směrovém oblouku). Půdorysně jsou vzhledem 
k jejich délce přímé. Horní povrch římsy je ve sklonu 2,5 % od obrubníku výšky 0,15 m a její povrch 
výškově navazuje na povrch chodníku na lávkách. Římsa je kotvená pomocí ocelového kotevního 
přípravku. Spára mezi římsou a vozovkou je těsněna modifikovanou asfaltovou zálivkou s předtěsněním. 

Do jejich horního povrchu je osazeno ocelové zábradlí  se svislou výplní přes chemické 
kotvy. Nad rubem opěr bude vozovka naříznuta a vzniklá spára bude vyplněna modifikovanou asfaltovou 
zálivkou. 

Spára  mezi  novou  římsou  a  ocelovým  profilem  lávky  bude  překryta  nerez.   
plechem  tl. 0,5 mm.  

Most bude osazen pouze evidenčním číslem mostu. 
 
 
SO 951 – Vedlejší a ostatní náklady 
 
 Jedná se o následující práce a požadavky na stavbu: zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou 
zhotovitele; zeměměřičská měření a geodetická zaměření; dokumentace skut. provedení; pasportizace a 
fotodokumentace stavby a objízdných tras; havarijní a povodňový plán; zajištění BOZP na stavbě; 
ochrana inž. sítí; náklady na vyřízení DIO; zařízení staveniště; informační tabule. 
 
 
SO 102 – Chodníky 
 
 Nový chodník začíná v km 0,185 po pravé straně silnice, podél pomníku vede k novému 
místu pro přecházení naproti bývalé hospodě. Zde musí chodník překonat asfaltovou vozovku v délce cca 
17-ti m. tato délka nelze zkrátit, protože tudy odjíždí autobus ze zastávky. Pro ochranu chodců je navržen 
chodníkový přejezd, který bude nad vozovkou nadvýšen o 2 cm pomocí nájezdových obrubníků. Dále je 
zřízeno místo pro přecházení a nový chodník končí na rohu hospody, kde navazuje na stávající. 
 Rekonstruovaný úsek chodníku začíná v křižovatce silnic II/639 a III/40912. Rekonstruovaný 
úsek vede v km 0,330 – 0,435 po pravé straně silnice a zahrnuje i přechod pro chodce u školy. Pro 
zvýšení bezpečnosti bude v místě přechodu navržena šířka 7,00 m. Obruby budou osazeny v rámci SO 
101, dlážděné plochy v rámci SO 102. 
 Stávající přechod za mostem bude při akci zrušen a nahrazen místem pro přecházení v km 
0,545.  
 Třetí souvislejší chodník je v prostoru zastávky Častrov, Větrník. Zde je navržena nástupní 
plocha ve směru do obce. Nástupní hrana je navržena na délku 12 m. V prostoru před zastávkami bude 
zřízeno místo pro přecházení. Ve smyslu ČSN 736425-1, tab. 2 jsou zastávky umístěny na jízdním pruhu. 
Zastávka bude označena vodorovným i svislým (označník zastávky) dopravním značením. 
 Nově budovaná zastávky je navržena jako bezbariérová s nástupní hranou ve výšce +20 cm. 
Šířka zastávky je 2,20 m. Příčný sklon je navržen 2,0 % směrem k vozovce. Stávající zastávkový 
přístřešek zůstane zachován. 
 
Konstrukce chodníku je ve složení:  
Zámková dlažba   ZD   60 mm  
Kamenivo drcené   D   40 mm  
Štěrkodrť     ŠDA   150 mm  
Celkem       250 mm  
Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 
= 30 MPa stanoveného dle ČSN 72 1006. 
 
 
SO 405 – ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 
 Při opravě průtahu obce budou vybudovány 4 nové přechody pro pěší. Součástí každého 
přechodu bude intenzivní osvětlení speciálními přechodovými svítidly s LED zdroji dle ČSN EN 13 
201:2015. Osvětlení je stanoveno na základě světelně-technického výpočtu pro přisvětlení míst pro 
přecházení v obci Častrov. 
 Komunikace, na které se nachází místa pro přecházení je zatříděna dle ČSN EN 13 
201:2015 na třídu osvětlení M5, od toho jsou odvozeny požadavky na přisvětlení přechodu dané 
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nařízením Ministerstva dopravy TKP 15. Pro přisvětlení přechodů pro chodce slouží vždy dvojice svítidel 
PHILIPS DigiStreet s LED se studenou bílou barvou světla (5700 K). Přechody jsou rozděleny dle 
staničení v km 0,257; 0,375; 0,545 a 0,905.  

Na obou stranách přechodu budou osazeny stožáry VO výšky 6 m, vždy před přechodem ve 
směru jízdy. Napojení bude řešeno ze stávající sítě VO, v nejbližším stožáru bude provedena výměna 
svorkovnice z advouokruhovou a z ní bude vyveden nový kabel, který prosmyčkuje první navržený stožár 
a bude ukončen ve druhém stožáru. Celková délka trasy VO bude 118 m. Podrobnější detaily jsou 
uvedeny v technické zprávě projektové dokumentace. 
 
 
SO 951 – Vedlejší a ostatní náklady 
 
 Jedná se o následující práce a požadavky na stavbu: zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou 
zhotovitele; zeměměřičská měření a geodetická zaměření; dokumentace skut. provedení; pasportizace a 
fotodokumentace stavby a objízdných tras; havarijní a povodňový plán; zajištění BOZP na stavbě; 
ochrana inž. sítí; náklady na vyřízení DIO; zařízení staveniště; informační tabule. 
 
 
SO 01 – Dešťová kanalizace 
 
 Dešťová kanalizace bude provedena v ose (ve směru staničení pravého) jízního pruhu 
silnice, vyústěna bude do potoka Žirovnice. V místě vyústění bude v korytě potoka proveden nový výústní 
objekt. Stávající resp. původní dešťové kanalizace budou zrušeny (demontovány) včetně na nich 
provedených dešťových vpustí. Do nové kanalizace dešťové budou také přepojeny stávající dešťové 
kanalizace a přípojky, původně napojené do stávajících, zrušených dešťových kanalizací. 
 Provedení nové kanalizace dešťové je navrženo a bude provedeno z („hladkých“) 
kanalizačních trub a tvarovek PP DN 500, 400, 300 a 200 mm SN 12 (SN= 12 kN/m2). 
 Trouby se budou ukládat do 150 mm tl., upraveného lože z lomové výsevky tak, aby bylo 
minimalizováno následné prohýbání trub po jejich obsypech a zásypech. Trouby musí být po obou 
stranách obsypány lomovou výsevkou až cca 50 mm nad jejich horní okraj. Obsypy lomovou výsevkou je 
nutné hutnit po vrstvách tl. max. 150 mm nejméně na 95 % Proctorovy hustoty (jehla) v zatravněné ploše 
u potoka a po vrstvách tl. max. 100 mm nejméně na 98 % Proctorovy hustoty (jehla) ve vozovce silnice. 
Nad obsypy a zásypy trub lomovou výsevkou budou provedeny zásypy zeminou (horninou) podle ČSN 
72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby. Tyto zásypy musí být hutněny po vrstvách tlouštky max. 
200 mm. 
 Zemina (hornina) z výkopů u potoka Žirovnice (nivní sedimenty) není vhodná pro zásypy pod 
vozovkou silnice resp. není to vhodný zásypový materiál dle ČSN 72 1002. Proto jsou navrženy a budou 
provedeny „horní“ vrstvy zásypů pod vozovkou silnice štěrkodrtí - aby byla zajištěna únosnost pro 
konstrukční vrstvy opravené vozovky silnice. Provedeny budou 3 vrstvy zásypu štěrkodrtí vel. 0-63 mm 
hutněné v tl. max. 150 mm na Edef,2 = 80 MPa.  
 Na nové kanalizaci dešťové budou provedeny (revizní, vstupní) kanalizační šachty z 
prefabrikovaných betonových skruží a dílců. Na šachtách budou osazeny (litinové) poklopy tř. únosnosti 
D 400. Poklopy šachet musí být řádně stabilizovány v konstrukčních vrstvách opravené vozovky silnice. 
Všechny spoje kanalizačních potrubí, tvarovek a dílců kanalizačních šachet by měly být být vodotěsné.  
 V místě vyústění nové kanalizace dešťové bude v korytě potoka Žirovnice proveden nový 
výústní objekt. Vyústění stávající dešťové kanalizace bude zrušeno, stávající betonové trouby DN 400 
mm demontovány. 
 Dno a břehy koryta potoka budou v místě vyústění opevněny lomovými kameny, ukládanými 
do lože z betonu („suché směsi“) a „spárovanými“. Konec přítokové trouby bude „šikmo“ odříznut a 
opatřen koncovou (zpětnou) klapkou z PP nebo PVC, která má zabraňovat hlavně přístupu živočichů do 
potrubí kanalizace. 
 Do nové kanalizace dešťové budou napojeny nové dešťové vpustě umístěné při okrajích 
nové vozovky. Pro napojení odtokových potrubí od nových dešťových vpustí budou na nové kanalizaci 
dešťové osazovány (šikmé) odbočky DN 500, 400, 300 / 200 mm.  
 Do nové kanalizace dešťové budou přepojeny stávající dešťové kanalizace původně 
napojené do zrušených dešťových kanalizací. Jde o dešťovou kanalizaci od kulturního domu, dešťovou 
kanalizaci od budov zemědělského družstva, od budov obecního úřadu a prodejny, od budovy základní 
školy a od rodin. domů č. p. 140 a 34. Na potrubí nové kanalizace budou k tomuto osazovány odbočky 
DN 400, 300 / 200 mm pro trouby přípojek DN 200 mm. Stávající dešťová kanalizace od kulturního domu, 
provedená z trub DN 400 mm, bude přepojena do kanalizační šachty ozn. Š8, nově zřízené na stávajícím 
potrubí.  
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 Stávající dešťová kanalizace od budov zemědělského družstva, provedená z trub DN 400 
mm, bude přepojena do kanalizační šachty ozn. Š9, nově zřízené na stávajícím potrubí.  
 Stávající dešťová kanalizace od budov obecního úřadu a prodejny, provedená z trub DN 300 
mm, bude přepojena do nové kanalizační šachty ozn. Š7. 
 

 

 

Zadávací podklady 

Soupis prací v programu ASPE – cenová soustava OTSKP 2021 pro všechny objekty stavby (mimo SO 

01 – Dešťová kanalizace), přehledná situace, PDPS a DVSP.  

 

 


