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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uGzemi a
nezastavéné (zemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

Charakteristika izemi a stavebniho pozemku:

Rozsah tpravy je dan usporadanim stavajicich komunikaci II. tfid a moZnostmi vyuZiti
stavajicich mistnich komunikaci a umisténim vymezeného koridoru vrédmeci platnych
Uzemnich plant Svétle nad Sazavou a obce Pfiseka, kde je prostor nového premosténi
definovan v rameci vefejné prosp&Snych staveb jako plocha WD2 — pfelozka silnice 11/347
mezi ulicemi Zamecka a Néadrazni (nové premosténi Sazavy). Navrzena trasa CasteCné
zasahuje do plochy SV plochy smiSené a obytné ve které dojde k demolice ¢.p. 567 v katastru
Svétlé nad Sazavou a velmi okrajové do plochy SV plochy smiSené obytné v katastru obce
Piiseka.

1

| Zadatek stavby je definovan v prostoru stavajici kiizovatky silnice II/150 s mistni
( komunikaci (MK) napojujici v souasné dob¢ areal CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.0. a Penny
E Market s.r.o., kde bude pielozka z pohledu pracovniho stani¢eni pfelozky silnic 11/347 zaéinat
| a konec stavby je stanoven do prostoru stivajici kiiZovatky stavajici silnice 11/347 Nadrazni
| ulice a Josefodolska ulice po které silnice 11/347 pokracuje ve stavajici trase. Délka navrzené
‘ Gpravy (stavby) vrozsahu pielozky silnice 1I/347 je 655 m a stim souvisi i Upravy
napojovanych komunikaci a sjezdd.

V rozsahu Fe$eného tizemi jsou dotleny stavajici silnice I1. tfidy 1I/150 a 11/347 a stavajici
mistni komunikace (MK) napojujici v souasné dobé aredl CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.o0.
a Penny Market s.r.o. a NadraZzni ulice v useku od Jesefodolské ulice po zst. Svétla nad
Sazavou.

Samotné piemosténi Sézavy je umisténo na ukor stdvajiciho péSiho propojeni mezi
Zameckou s Nadrazni ulici, které je v soufasné dob¢ feSeno ocelovou lavkou, ktera bude
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v pribéhu stavby pfesunuta do provizorni polohy z divodu zachovani koridoru pro pési po
dobu stavby a po realizaci nového premosténi bude zcela odstranéna.

Zamové Uzemi se nachdzi ve vychodni ¢asti Svétlé nad Sézavou v prostoru mezi
Zameckou a Nadrazni ulici v koridoru stavajici lavky pro pési.
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V zdjmovém tzemi se nachazi velké mnoZstvi inZenyrskych siti(plynovody,
vodovody, kanalizace, odvodnéni komunikaci, vefejné osvétleni, silnoproudd vedeni,
slaboproudéa vedeni a nadzemni horkovod. V trase nového propojeni se nachézi objekt byvalé
drazni vodarny ¢.p. 567. Nekteré sité budou v ramci stavby z diivodu pieloZeny a ochranény.
Dojde k realizaci nového odvodnéni komunikaci oddé€lenou destovou kanalizaci. Objekt &.p.
567 a ¢ast nadzemniho horkovodu, ktery je v kolizi budou odstranény. Rozsah jednotlivych
uprav je dan rozsahem stavby a poZadavky jednotlivych spravct.

V soucasné dobé je zajmové Uzemi vefejny uliéni prostor a vefejné prostranstvi
s pé8im premosténim pies Sadzavu. PESi propojeni bude v ramci stavby nahrazeno novym
mostnim objektem a komunikaci, kterd zachova pé$i provoz, ale bude hlavné slouzit jako
pielozka silnice 11/347 pro vymisténi dopravy z centra Svétlé nad Sazavou. U ostatnich &4sti

stavajicich ulic se realizaci pfedmétné stavby nezméni zplsob vyuZiti tizemi.

Zastavéné a nezastavéné izemi

Jedna se o zastavéné uzemi na katastru Mésta Svétla nad Sazavou (760510) a okrajové
i obce Piiseka u Svétlé nad Sazavou (736244).
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Soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi

Rozsah tpravy je dan uspofadanim stévajicich komunikaci II. t¥id a moZnostmi vyuZiti
stavajicich mistnich komunikaci a umisténim vymezeného koridoru vramci platnych
Uzemnich plant Svétle nad Sézavou a obce Piiseka, kde je prostor nového piemosténi
definovan v rdmci vefejné prospé€snych staveb jako plocha WD2 — pieloZka silnice 11/347
mezi ulicemi Zamecka a Nadrazni (nové pifemosténi Sdzavy). NavrZend trasa Casteénd
zasahuje do plochy SV plochy smiSené a obytné ve které dojde k demolice ¢.p. 567 v katastru
Svétlé nad Sazavou a velmi okrajové do plochy SV plochy smiSené obytné v katastru obce
Pfiseka.

V rozsahu feSeného uzemi jsou dotleny stavajici silnice II. t¥idy 11/150 a [1/347 a stavajici
mistni komunikace (MK) napojujici v soucasné dob& aredl CRYSTALITE BOHEMIA, s.r.0.
a Penny Market s.r.o. a Nadrazni ulice v tiseku od Jesefodolské ulice po Zst. Svétla nad
Sazavou.

Samotné piemosténi Sdzavy je umisténo na Ukor stavajiciho pé€Siho propojeni mezi
Zameckou s Nadrazni ulici, které je v soufasné dob& FeSeno ocelovou lavkou, ktera bude
v prib&hu stavby presunuta do provizorni polohy z divodu zachovani koridoru pro p&si po
dobu stavby a po realizaci nového piemosténi bude zcela odstranéna.

Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

V soucasné dobé je zajmové Uzemi vefejny uliéni prostor a vefejné prostranstvi
s p&€Sim premosténim pies Sdzavu. P&Si propojeni bude v ramci stavby nahrazeno novym
mostnim objektem a komunikaci, kterda zachova p&€$i provoz, ale bude hlavné slouZit jako
pfelozka silnice I1/347 pro vymisténi dopravy z centra Svétlé nad Sizavou. U ostatnich &asti

stavajicich ulic se realizaci pfedmétné stavby nezméni zpiisob vyuZiti izemi.

V rozsahu zdjmového izemi, lze rozdélit priichozi koridor pielozky silnice 11/347 na
nékolik lokalit:

- Na zacatku vedeni trasy pielozky silnice 11/347 (dle pracovniho stanifeni) se jednd o
rovinaté uzemi, které je jiz nyni vyuzivano pro dopravu jako je stavajici silnice II/150
v rozsahu Zamecké ulice a mistni komunikace (MK) pro obsluhu okolnich pramyslovych
a obchodnich arealt.

-V dald3im tuseku je uvaZovana ptelozka silnice 11/347 vedena pies udoli a zaplavovou
oblast Sazavy, které je nyni preklenuto pouze ocelovou lavkou pro p&s§i. Na levém biehu
se nachazi louka, kterd je pii vys$Sich pritocich zaplavovana a na pravém biehu jsou
umistény zahrddky, které se také caste¢né nachdzeji pod hladinou stoleté vody. Na
pravém biehu se v priichozim koridoru nachdzi stavajici dvoupodlazni objekt byvalé
draZni vodéarny ¢.p. 567, ktery je v souCasné dobé€ ve vlastnictvi mistni organizace Junaku
a ktery bude v rdmci stavby zdemolovén.

- Déle je uvaZovano svyuZitim stdvajicitho uliéniho prostoru NadraZni ulice, kterd je
v soucasné dob€ s dlazdénim povrchem a jednostrannym chodnikem, s mnoZstvim sjezdi
do primyslovych arealu a rodinnych domi. NadraZni ulice je vedena témé¥ v roviné a az
v Useku napojeni na Josefodolskou ulici se zaéina terén zvedat k Zelezni¢nimu piejezdu
pres Zelezni¢ni trat’ Havli¢kiv Brod — Céslav.
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- Zé&mova lokalita leZi v rozsahu nadmoiskych vysek 388 — 400 m. n. m. Hladina stoleté
vody v misté navrhovaného pfemosténi Sézavy byla stanovena sprdvcem povodi Vltavy
stanovena na 391.9 m. n. m.

Navrzené upravy piesto nezméni charakter tizemi a zachové jednotlivé charakteristické
prvky v tizemi jako jsou vefejny uliéni prostor se v§emi druhy dopravy, piemosténi Sazavy a
obsluha a piistup do jednotlivych arealii a na sousedni pozemky.

b) Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, cili a Gkoly
Uzemniho planovani, véetné informace o vydané u(zemné planovaci
dokumentaci

Umisténi propojeni obou biehd Sdzavy je dano platnym Uzemnim planem Své&tlé nad
Sazavou, kde je prostor nového premosténi v zdkladnim ¢lenéni tzemi veden jako
zastavitelna plocha Z19 a ve vykrese vefejné prospénych staveb je definovan jako plocha
WD2 — prelozka silnice 11/347 mezi ulicemi Zamecka a Nadrazni (nové piemosténi Sazavy).

Plochy Z19 a WD2 definované v uzemnim planu pierusuji v rdmci Uzemniho systému
ekologické stability USES vymezené plochy lokalniho biocentra LC Pod sklarnami, které je
tvofeno korytem Sazavy a pfilehlymi loukami na levém bfehu, které zaroveil predstavuji
inundaéni Gzemi p¥i zvySenych pritocich. Minimalni zdsah do lokélniho biocentra a
inundaéniho tzemi je v rAmci ndvrhu mostniho objektu respektovano. Jind chranénd Gizemf se
v rozsahu navrhu nenachézeji.
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V pledmétném uzemi se nenachdzi 7adnd chranénd oblast piirozené akumulace vod.
V izemi nejsou zadné pamatky zapsané v seznamu nemovitych kulturnich pamatek
Narodniho pamatkového tstavu.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozZadavki na vyuzivani uzemi

Cel4 stavba se nachazi na tizemi s archeologickymi nalezy ve smyslu §22, odst. 2, zak.
& 20/1987 v platném znéni a je tedy povinnost pfed zahdjenim stavby ozndmit budouci
stavebni &nnost Archeologickému tstavu AV CR — oddgleni pamatkové péce dle prislusné
legislativy.

Vzhledem k tomu, Ze navrZena stavba je zcela v souladu s platnym tzemnim planem a
je vedena v rozsahu novych komunikaci a pfemosténi Sazavy jako vefejné prospé€Sna stavba
nejsou vydana zadna daldi rozhodnuti omezujici nebo stanovujici podminky pro budouci
realizaci zdméru. Navrh pouze vychdzi z pfedchozi studie, kterd pfedurcuje zaclenéni,
budouci podobu a materidlové sloZeni stavby. Pfedmétnd stavba nevyZaduje Zadna povoleni
vyjimek z pozadavki na obecné vyuZzivani Uzemi.

Dokumentace DUR podléhd posuzovéni vlivu na ZP podle zikona ¢.100/2001 Sb.
v platném zné&ni. Podminky a zavéry tohoto posouzeni jsou zapracovany v dokumentaci.
Veskeré podminky ze zévaznych stanovisek dotenych organd statni spravy a vyjadieni
spravell dopravni a technické infrastruktury jsou v dokumentaci splnény. PoZadavky a
podminky jednotlivych spravci pro realizaci stavby zajisti zhotovitel.
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d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Zéavaznd stanoviska a vyjadieni jsou soucasti piilohy E. Dokladova &ast. PoZzadavky a
podminky jednotlivych spravcl pro realizaci stavby zajisti zhotovitel.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcéetné
zdroju nerosti a podzemnich vod

Z geologického hlediska je izemi budovano horninami ¢eského moldanubika. Litologicky se
v zajmové lokalité¢ jednd o metamorfozované sedimentarni horniny, jmenovité slidnaté pararuly a
magmaty. Kvarterni pokryv je tvoren hlinitopisSitym rozpadem podlozi horniny a jeho mocnost
v udoli vodniho toku je vice jak 2 m a v ostatnich tisecich do 2 m.

Zeminy v podloZi se piedpokladaji hnédé zbarvené hlinité pisky S4/SM a piséité hliny F3/MS
z rozpadu podloZnich rul, které budou pievazné ulehlé. Tyto zeminy jsou namrzavé, ale vodni rezim se
predpoklada difuzni piiznivy.

zlom pfedpokiddany
zlom zakryty
Geologicka jednotka

- ag siiimanit-blotitické pararula, misty s granatem a muskovitem

fluviaini piscité hliny se Stérkem

drobné az stfedné zeity blotit-muskoviticky granit (koutsky)
deluviofluviaini pisgité, misty kamenité hilny
cordierit-biotiticky nebuliticky migmatit

deluviofluvialnt hlinitokamenité sedimenty

fluvialn hlinité a pisEité St&rky

sillimanit-biotiticka migmatfitizovana pararula

antropogenni uloZeniny

drobnozrmny muskovit-blotiticky granit (fipnicky)
"Qn sedimenty vodnich nadrzi a vodnich ploch

e erlan



Stavba: Propojeni silnice 11/150 a I1/347 Zamecka - Nadrazn{
B. Souhrnn4 technické zpréva

Z hlediska vhodnosti do podloZzi se jednd o zeminy podmine¢né vhodné a bude nutné Gprava
podloZi (aktivni zény) smésnymi pojivy v kombinaci cement + vapno, anebo vyména podlozi za
nenamrzavé vrstvy napf. ze $térkodrti nebo betonového recyklatu (pedpoklad 0.3 m). Bude upiesnéno
v dalich stupnich projektové piiprav na zaklad€ podrobného IGP.

Skalni podlozi bude dle predpokladu zastizeno v hloubkach okolo 2 m a vice. Mostni objekt
bude zaloZit na pilotach, které budou vetknuty do piedpokladaného skalniho podloZi.

Vzhledem k velkému mnoZzstvi inzenyrskych siti se vSak zlepSeni hydraulickymi
pojivy se pouziti zemni frézy jevi jako nerealné a proto je dle zkuSenosti s podobnym
uzemim navrzena sanace podlozi jeho vyménou v rozsahu aktivni zény (0.3 m). Pokud
nebude dosazen modul pretvarnosti E def,2 > 45 bude nasledovat pretézeni podloZi na
tloust'’ku aktivni zony 0,30 m a navrZena sanace podlozi ve skladbé:

- urovnani a pfehhutnéni parapliané

- geokompozit z netkané geotextilie ktery bude pevné spojen s extrudovanymi
polypropylenovymi pruty s minimalni creepovou pevnosti v obou smérech 40/40 kN/m.
- pokladka dvou vrstev SD (GE) frakce 0/63 s pFehutnénim po 150 mm.

f) vyéet a zavéry provedenych prizkumi

Geodetické zamé&feni izemi{ — Geoperfect s.r.0. 04/2016. 01/2020

Zakladni podklad pro ovéfeni prostorovych a vyskovych vazeb v izemi a zékladni
podklad pro technické feSeni stavby.

Vyjadiend k existenci siti jednotlivych spravel technické infrastruktury (11/2019)

Na zédkladé zdokumentovani stidvajicich inZenyrskych siti technické infrastruktury bylo
mozné stanovit jednotlivé kolize s inZenyrskymi sit€émi a navrhnou potfebné ptelozky, upravy
a ochrany. Zaroveii bylo mozné urcit potfebné napojovaci body a kapacity pro navrh novych
inZenyrskych siti potfebnych pro zajisté€ni pozadované funkénosti pfipravovaného stavebniho
zameru.

Uzemni plén Svétlé nad Sdzavou vietnd zmény &.1 s G&innosti od 8. 3. 2013
Uzemni plan Pfiseka vetnd zmény &.2 s iéinnosti od 18.7.2017

Zavazny podklad pro stanoveni pfipustnych stavebnich Cinnosti a zésahu v zdjmovém
uzemi. Ovéfeni souladu navrZzené stavby s izemnim planem véetn& piipustného budouciho
vyuziti izemi.

Vysledky séitani dopravy RSD CR 2016

Na zékladé vysledku séitani dopravy s informaci o poétu prijezdu TNV za 24h bylo
mozné na pozadované vyhledové obdobi stanovit konstrukéni souvrstvi naviZzenych mistnich
komunikaci s asfaltovym a cementobetonovym povrchem.




Stavba: Propojen{ silnice [1/150 a I1/347 Zameck4 - Nadraznf
B. Souhrnna technické zprava

Inventarizace ditevin (Transconsult, s.r.0., 11/2019, 01/2020)

Na zékladé¢ inventarizace dievin v rozsahu stavby byl stanoven rozsah potiebného kaceni
a ochrana stavajicich dfevin v rdmci stavby, ktery bude slouzit jako podklad pro Zadost o
povoleni kaceni v potfebném rozsahu. Inventarizace dievin je podrobné feSena v piiloze F.1 —
Inventarizace dievin

Zprava o podrobném IGP prizkumu (GlobalGeo, s.r.0. 02/2020

Pro névrh komunikace, ndsypovych téles, zalozeni mostniho objektl a opérnych zdi byl
zajiStén podrobny inZenyrskogeologicky prizkum firmou GobalGeo, ktery byl slouzil jako
podklad pro navrh a dimenze vySe uvedenych objektl, rozsahu sanace vozovky a zatiidéni
zemin pro vykopové prace.

Technicka studie ,.Propojen{ silnice 1I/150 a I1I/347 Zamecké a NadraZni® (TS Transconsult ,

s.r.0. 12/2017)

Podkladovd dokumentace kterd slouzila jako zaklad pro rozpracovéani podrobnosti
v rozsahu dokumentace DUR.

Hlukova studie (Transconsult, s.r.o0. 06/2019)

Hlukova studie je soucasti piilohy F.8. v ramci hlukové studie bylo prokéazano prekroCeni
hlukovych limitd u chranénych objektd a tudiz v ramci stavby nebudou realizovina Z4dna
protihlukové opatieni.

Ozndmeni dle §6 zakona ¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi v platném
znéni (Transconsult, s.r.0. 06/2020)

Dokumentace DUR podléhd posuzovéni vlivu na ZP podle zékona &100/2001 Sb.
v platném znéni. Podminky a zavéry tohoto posouzeni jsou zapracovany v dokumentaci.

g) ochrana tuzemi podile jinych pravnich pfredpist

Cela stavba se nachdzi na izemi s archeologickymi nalezy ve smyslu §22, odst. 2, zak.
¢. 20/1987 v platném znéni a je tedy povinnost pied zahajenim stavby ozndmit budouci
stavebni &innost Archeologickému ustavu AV CR — oddéleni pamétkové pée dle prislugné
legislativy.

Vzhledem k tomu, Ze navirZena stavba je zcela v souladu s platnym Gzemnim planem a
je vedena v rozsahu novych komunikaci a pfemosténi Sazavy jako vefejné prospésné stavba
nejsou vydéana Zadna dal$i rozhodnuti omezujici nebo stanovujici podminky pro budouci
realizaci zaméru. Navrh pouze vychazi zptedchozi studie, ktera preduruje zallenéni,
budouci podobu a materidlové sloZeni stavby. Pfedmétna stavba nevyzaduje zadné povoleni
vyjimek z pozadavkil na obecné vyuZivani izemi.

Cést Nadrazni ulice na které bude provedena rekonstrukce uliéniho prostoru, pielozky
a ochrany inZenyrskych siti, zasahuje do ochranného pasma celostatni a regiondlni dridhy
v prostoru Zst. Svétla nad Sézavou. V ramci stavby dojde pouze k pieloZce sd€lovaciho
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecké - Nadraznf
B. Souhrnna technické zprava

kabelu SZDC, s.o. vramei stavebniho objektu SO 651. Ostatni dréZni inZenyrské sité a
objekty nejsou stavbou dotceny.

Dokumentace DUR podléha posuzovani vlivu na ZP podle zékona &.100/2001 Sb.
v platném znéni. Podminky a zav€ry tohoto posouzeni jsou zapracovany v dokumentaci.
Veskeré podminky ze zévaznych stanovisek dotenych organii statni spravy a vyjadieni
spravett dopravni a technické infrastruktury jsou v dokumentaci splnény. PoZadavky a
podminky jednotlivych spraved pro realizaci stavby zajisti zhotovitel.

V misté vystavby ani vjeho okoli se nenachédzi zadné zvlast¢ chranéné tzemi ve
smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran€ piirody a krajiny, v platném znéni.

Neni zde vyhlaSena pfechodné chranéna plocha ani pifrodni park.

Z vyznamnych krajinnych prvkd ze zékona, kterymi jsou lesy, vodni toky, rybniky a
udolni nivy, je navrZena stavba v kontaktu s vodnim tokem feky Sézavy.

V misté umisténi zaméru ani v jeho nejbliz8§im okoli se nenachdzeji Zddné pamatné
stromy.

Z prvkt USES bude stavbou mistng dotéeny (pfemosténim) regiondlni biokoridor
(feka Sazava a jeji biehovy porost).

Zachovani migraéni prostupnosti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
zaji$t'uje most pfes Sazavu, jehoZ migraéni profil dosahuje vysky od cca 2,8 m do cca 6,0 m a
Sitky cca 122 m (z toho je 35 m mokra cesta a 87 m sucha cesta).

Rostliny a Zivo&ichové budou dotéeni pouze v misté vlastni stavby na biezich Sazavy,
v koryté feky nebudou Zadné piloty, nebude zde probihat Z4dn4 vystavba. Ochrana rostlin a
zivoGichli bude feSena ve zpracovavaném oznameni EIA, jehoZ zavéry a navrhy opatfeni
budou pievzaty do projektové dokumentace.

Pro pfedmétnou stavbu byla zpracovéna hlukova studie na dle platné legislativy viz.
ptiloha F.8 — Hlukova studie posouzeni hluku z automobilového provozu v tizemi v roce 2000
(situace bez stavby) a ve vyhledovém roce 2025 (situace po realizaci stavby). Provedeny
vypodet akustické situace pro rok 2000 (situace bez stavby) a pro vyhledovy rok 2025 (situace
po realizace stavby) prokézal, Ze platné hygienické limity hluku ve venkovnim prostiedi
nebudou po zprovoznéni stavby v Zaddném z chranénych venkovnich prostord staveb
piekroceny.

Hlavnim d@vodem piiznivé hlukové situace v Nadrazni ulici od jejiho zaatku po

nadraZzni budovu, kterd bude obdobna v roce 2025 po zprovoznéni stavby jako byla v roce
2000 bez stavby, je ndhrada stavajicich Zulovych kostek vozovky za asfaltovy kryt.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolované Gizemi apod.

Stavba ,,Propojeni silnice I1I/150 a II/347 Zameckd - Nadrazni“ se nenachazi
v poddolovaném tzemi.
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Stavba: Propojeni silnice 1I/150 a I1/347 Zamecké4 - Nadrazn{
B. Souhrnna technickd zprava

Stavba ,,Propojeni silnice I1/150 a 11/347 Zameckéa - Nadrazni* se v rozsahu piliit
mostniho objektu v aktivni z6né€ a v rozsahu ptistupové komunikace na louky na levém bichu
Sazavy, otevienych odvodiiovacich piikopli na obou biezich Sazavy nachazi v zaplavovém
tizemi Q5, Q20 a Q100. Cést mistni komunikace v Nadrazni ulici (beze zmé&ny oproti
stavajicimu stavu, oprava povrchu) se nachazi také v zaplavovém tzemi Q100 Sazavy.

Pielozka silnice 11/347 pfilehlé chodniky a napojeni ostatnich mistnich komunikaci a
sjezdl mimo vyse popsané MK v NadraZni ulici se nachézi mimo zaplavové tizemi

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

V ramci stavby dojde k sejmuti ornice ve stanoveném rozsahu v ramci pfilohy F.3 —
Zaborovy elaborat, ktera bude z¢asti umisténa na mezideponii pro zpétné ohumusovani svahi
a terénu vrozsahu stavby. Piebytek zeminy bude rozprostfen na nahradnich parcelach.
Navazovat bude kaceni stavajicich stromt a ketli v potfebném rozsahu, odstranéni stavajicich
dopravnich znacek, odstranéni stavajicich oploceni v usecich, kde dochazi k zaboru
soukromych oplocenych pozemkl s vystavbou provizorniho oploceni do doby vystavby
oploceni nového v ramci souvisejicich stavebnich objektd SO 701 a SO 702.

Stavebni objekt dale zahrnuje ochranu stdvajicich stromt v blizkosti stavby
ochrannym bednénim.

Soudasti stavby bude kaceni stdvajicich stromu a kefG v potiebném rozsahu dle ptilohy

F.2 — Inventarizace dievin s ochrannou ostatnich dievin v prostoru staveni$té nebo v jeho
tésné blizkosti.
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Predpokladany rozsah kaceni mimolesni zelené:

Stavba: Propojenti silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - Néadrazni
B. Souhrnna technicka zprava

e , Stromy  (ks) Porosty
Katastralnf (izemi T<15cm |@<50cm |@>50em |@>90cm | (m)
Svétla nad Sazavou 11 33 7 - 690
Piiseka u Svétlé n.S. - - - - -
Celkem 11 33 7 - 690

V ramci SO 002 dojde k demolici lavky pro p&8i a cyklisticky provoz, kterd bude
nejprve v ramci postupu praci pfemisténa na provizorni podpéry a Castecn€ vyuZita pro
pievedeni p&8ich a cyklisti v dob& vystavby nového mostniho objektu.

Dale bude v ramei SO 003 zdemolovan objekt ¢.p. 567 na parcele parc. €. st. 559 ve
vlastnictvi mé&sta, ktery byl diive vyuZivan jako vodarna pro drdhu a v soucasné dobé je ve
vlastnictvi Jundku.

V ramci pifpravnych praci pied realizaci samotné komunikace dojde také v ramci SO
004 kdemolici ¢&asti stavajictho nadzemniho horkovodu v majetku firmy CRYSTALITE
BOHEMIA, a.s. Horkovod je jiZ nefunk¢ni.

Vzhledem k umisténi stavby a stivajicimu vyuZivani pozemkl v z4jmovém prostoru
tvoli pfevaznou vétSinu trvalého zdboru pozemky s charakterem ostatnich ploch, zastavéné
plochy a vodni plochy (67 %), tj. umisténi stavby na stavajici komunikace, demolovany dim
a ptekiiZeni vodniho toku.

Trvaly zébor zemé&dé&lskych pozemki (30 %) tj. ornd plda, zahrada a trvaly travni
porost, je dan roz§ifenim komunikace do zahrady a nezastavéné prostoru levého biehu
(zemédelsky uzivén jako louky).

V prostoru stavby se nachazi lesni pozemky (3 %).

Pozemky, na kterych leZi stavba, jsou réznych vlastnikd. Z toho vyplyva feSent
zabort:

- trvaly zdbor je navrZen na plochéch stavby, které po dokonéeni budou plnit funkci silnice
nebo mistnich komunikaci, piipadné& je nebude mozné dale zemé&dé€lsky vyuZivat. Po stavbé se
majetkopravné vyporadaji i s ohledem na budouciho vlastnika, tj. rozdé€leni dle budoucich
vlastnikfl Yed{ vnitini hranice trvalého zéboru. Budouci vlastnici: Kraj Vysotina (KSUSV)
nebo mésto Svétla nad Sézavou, piipadné dosavadni vlastnik

- dodasny zabor do 1 roku je navrZen na plochach stavby, kde dochézi pouze k doCasné
¢innosti pro rekonstrukei stavajicich zpevnénych komunikaci (napojeni na novy stav), upravu
terénu (svahtl) a zpevnénych ploch, piipadné jako manipulaéni plocha u stavby mostu nebo
prostor provizorni lavky. Déle jsou feSeny i pro pielozky a upravy inZenyrskych siti nebo
kéceni a upravu oploceni, po dokondeni piislusnych stavebnich objektd budou uvedeny do
ptvodniho stavu.

- dodasny zabor nad 1 rok se nenavrhuje, stavbu se planuje provést b&hem jednoho
stavebniho obdobi.
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Stavba: Propojen{ silnice [1/150 a 11/347 Zameck4 - NéadraZni
B. Souhrnna technické zprava

Plocha zaFizeni staveniSté neni soudasti zabor (vybér zaleZi na zhotoviteli stavby a
bude se ménit dle pfipadné etapizace provedeni stavby).

Pfedpokladany rozsah trvalych zabor( ploch vyvolany stavbou (Gdaje v m?):

Katastralni tizemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Ptiseka u Svétié nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2590 242 5724 8 556
Celkem 2 600 242 5724 8 566
* véetné zastavéné plochy a vodni plochy
Pfedpokladany rozsah do¢asnych zabor( do 1 roku (Udaje v m?):

Katastralni uzemi 7ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Priseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2 597 104 4276 6977
Celkem 2 647 104 4276 7027

* véetné vodni plochy

Zastoupeni v trvalém zaboru stavby podle druhu pozemku:

CELKEM ZA STAVBU

Druh pozemku Zabor (m?) % celkového zaboru

ornd piida 1453 16,96

trvaly travni porost 978 11,42

zahrada 169 1,97

ZPF celkem 2600 30,35

lesni pozemek 242 2,83

ostatni plochy* 5724 66,82

CELKEM 8 566 100,00

* véetné zastavéné plochy a vodni plochy

Poznamka:  Rozsah zabord jednotlivych parcel byl stanoven pomoci grafického programu

AUTOCAD s vyuzitim katastralnich mapy digitalni (DKM).

ZABOR PLOCH PUPFL, OCHRANNE PASMO LESA

Vlivem stavby dochdzi k zébortim pozemkii PUPFL vkm 0,200 - 0,220 dotéenim
lesnich pozemkd p.€.629/2 a 629/3. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pouze vyse dvou

uvedenych lesnich pozemku. Vice samostatna ptiloha F.3.6. Technické zprava zdborti PUPFL
a F.3.7. Situace zabort PUPFL.

VLIV STAVBY NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND

Negativni vliv stavby je zabor pozemkd ZPF hlavné v km 0,095- 0,272 a v km 0,313 —
0,420. Na plochach zemédélského ptidniho fondu bude provedena skryvka kulturnich vrstev
pidy, mocnost skryvky je naviZzena dle vysledk( predchozich geologickych vitd. Po
dokonceni stavebnich praci bude na plochich dolasnych zabord provedena rekultivace.
Ornice z trvalych zabord se pouZije na ohumusovani nezpevnénych ploch stavby. Vlastni
feSeni, vypocet objemu skryvky, mocnost a rozsah, viz samostatné ptilohy F.3.4. Technicka
zpréva zaborti ZPF a F.3.5. Situace zabord ZPF.
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Stavba: Propojeni silnice 1/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni
B. Souhrnn4 technickd zprava

Dokumentace DUR podléha posuzovani vlivu na ZP podle zakona &.100/2001 Sb. v platném
znéni. Podminky a zdvéry tohoto posouzeni jsou zapracovany v dokumentaci. VeSkeré
podminky ze zdvaznych stanovisek dotéenych organd statni sprdvy a vyjadieni spravci
dopravni a technické infrastruktury jsou v dokumentaci splnény. PoZadavky a podminky
jednotlivych spraved pro realizaci stavby zajisti zhotovitel.

Pro pfedmétnou stavbu byla zpracovana hlukova studie na dle platné legislativy viz.
piiloha F.8 — Hlukové studie posouzeni hluku z automobilového provozu v uzemi v roce 2000
(situace bez stavby) a ve vyhledovém roce 2025 (situace po realizaci stavby). Provedeny
vypodet akustické situace pro rok 2000 (situace bez stavby) a pro vyhledovy rok 2025 (situace
po realizace stavby) prokazal, Ze platné hygienické limity hluku ve venkovnim prostiedi
nebudou po zprovoznéni stavby v Zadném z chranénych venkovnich prostorl staveb
piekroceny.

Hlavnim d@ivodem piiznivé hlukové situace v NadraZni ulici od jejtho zaCatku po
nadrazni budovu, kterd bude obdobna v roce 2025 po zprovoznéni stavby jako byla v roce
2000 bez stavby, je ndhrada stavajicich Zulovych kostek vozovky za asfaltovy kryt.

Po dokonéeni stavby se odtokové poméry v tizemi nezhorsi, naopak dojde v rdmci
stavby k realizaci novych usek® dedtové kanalizace na obou pfedpolich a v NadraZni ulici.
Destova kanalizace je zausténa povrchovymi pitkopy do Sazavy a v piipadé Nadrazni ulice
pfes stavajici vytokovy objekt do Sazavky.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V ramei SO 002 dojde k demolici lavky pro p&8i a cyklisticky provoz, kterd bude
nejprve vramci postupu praci pfemisténa na provizorni podpéry a Castené vyuZita pro
pievedeni p&sich a cyklistll v dobé vystavby nového mostniho objektu.

Dale bude v ramci SO 003 zdemolovan objekt ¢.p. 567 na parcele parc. €. st. 559 ve
vlastnictvi mésta, ktery byl dfive vyuZivan jako vodarna pro drdhu a v souCasné dobé je ve
vlastnictvi Jundku.

V ramci p¥ipravnych praci pied realizaci samotné komunikace dojde také v ramci SO 004
k demolici ¢4sti stavajiciho nadzemniho horkovodu v majetku firmy CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
Horkovod je jiz nefunkéni.

Soudasti stavby bude kdceni stavajicich stromu a ket v potfebném rozsahu dle pfilohy
F.2 — Inventarizace dievin s ochrannou ostatnich dievin v prostoru stavenist¢ nebo v jeho
tésné blizkosti.

Navrhovana stavba fe§i propojeni dvou silnic II. tfidy v zastavb& mésta. ZaCina na
Zéamecké ulici v prostoru odboleni k parkovisti supermarketu Penny, za kterym kiizi
dvouiadou lipovou alej. Pokraduje po zatravnénych pozemcich na okraji oploceného arealu
firmy Agrofo s.r.0., za aredlem se dostavé na lesni pozemky, které jsou ale v souCasnosti zcela
bez porostu — prostorem prochazi nadzemni vedeni{ VN a jeho ochranné pasmo bylo neddvno
vyé&isténo od viech dievin. V blizkosti stavajici lavky pies Sézavu se nachazi nékolik skupin
listnatych dievin, v druhové skladbé jsou zastoupeny javory, jilm, sttemcha, vrba kiehka, ol3e
lepkava, bez ¢erny, ojedinéle dub letni.
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Po prechodu Sazavy je stavba polohové umisténa do trasy stavajiciho pfistupového
chodniku k lavce, u kterého je kratkad fada &tyt jefabli obecnych. Vzhledem k &ifce stavby
dochdzi k zasahu do sousedni zahrady s mnoZstvim okrasnych dievin ve formé& Zivych plotd,
skupinovych i soliternich vysadeb. V napojeni na Nadrazni ulici bude dotlen Zivy plot
z pta¢iho zobu podél chodniku. Trasa pak pokraduje Nadrazni ulici, kde se vy8& zelefi
vyskytuje v okolnich zahradach. V km 0,540 trasy je na pravé strané stavby neudrZovani
plocha snaletovymi dievinami (lipa, javor, bez &erny), v dotené &asti plochy jsou tii
vicekmenné lipy tvoiici obrovsky ket. V koncové ¢asti trasy je podél oploceni zahrady u &p.
557 Zivy plot zhabru, v némz7 se misty vyskytuji dal§i dieviny, nékteré z néletd a jiné ze
zémémé vysadby. Zivy plot piesahuje do uliéniho prostoru nad mirng svazity zatravnény
pozemek, do kterého se né&které dieviny samovolné §ifi, naopak ze strany zahrady je plot
sestiihan tak, Ze dieviny mayji vétve prakticky jen na vné&jsi strané plotu.

Piedpokladany rozsah kaceni mimolesni zelené:

s , Stromy  (ks) Porosty
Katastraln{ uzem D <15em |@<50cm |@>50cm |D>90cm |(md)
Svétla nad Sazavou 11 33 7 - 690

Piiseka u Svétlé n.S. |- - - - -

Celkem 11 33 l 7 ] - 690 u
stromy & < 50 cm — 6 ks (z toho 4 jsou vicekmeny)
podrost (zj. ostruzinik) — 150 m?

Priedpokldadany rozsah kdaceni lesnich dievin:

Do souctu kacenych dievin nejsou zahrnuty dfeviny uvazované k presazeni.

Kéaceni dievin ma byt piednostné provedeno v dobé vegetaéniho klidu.V souladu
s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni, nevyZaduji povoleni ke kéceni tyto dieviny:
javory bez koruny v porostu €. 1, ovocné stromy v oplocené zahradg (8. 6, 7, 8, 14, 15, 16),
diin se dvéma kmeny ¢. 18, jefdb &. 22, soliterni kefe bezu €. 19 a 25, stiemchy &. 47, soliterni
brslen €. 62, kef jivy €. 64, jetaby &. 75, 76 a 77. Kaceni lesnich dievin &. 48, 55, 58, 59, 60,
61 a 63a je mozné nejdiive po nabyti pravni moci rozhodnuti o odnéti pozemk, na nichz se
tyto dfeviny nachazeji, z pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa, nebude-li v rozhodnuti o
odnéti termin kaceni dale upiesnén.,

Drfeviny v blizkosti staveniSté a v jeho blizkosti, které nebudou kéceny, je nutné
chranit pied poSkozenim po celou dobu provadéni stavebnich praci. Pfi provadéni stavebnich
ginnosti je nutno dodrZovat normu CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostll a vegetacnich
ploch pii stavebnich pracich.

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pidu,
napt. rozpous$tédly, minerdlnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo
jinymi pojivy. OhniSt¢ a jiné tepelné zdroje smé&ji byt ziizovany nebo umistovéany ve
vzdalenosti nejméné
5,0 m od okapové linie koruny stromi a kett (okapova linie je obvod ptidorysného primétu
koruny vyznaeny kapajici de$tovou vodou zlisti dfeviny). Kofenové prostory stromil
nesméji byt nadmeérne zamokieny nebo zaplaveny v disledku stavebnich &innosti.

Stromy na staveniSti se musi chranit obednénim popf. oplocenim pied mechanickym
poSkozenim (pohmozdéni kiry vétvi, kmene a kofent, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi
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stroji a specialnimi stavebnimi postupy. Obednéni popt. plot by mél ochranit celou kofenovou
z6nu (= plocha ptdy pod korunou stromt dana okapovou linif koruny a zvé€tSend o 1,5 m po
celém obvodu koruny). Pokud zdivodu nedostatku mista neni moZné ochranit celou
kofenovou zo6nu, je nutné alespoii obednit kmen do vysky nejméné 2,0 m Ochranné zafizeni
se musi piipevnit bez poskozeni stromu a viéi kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno
piimo na kofenové nab&hy. Korunu je nutné chranit pfed poskozenim, ohroZené vétve se musi

vyvazat nahoru a mista ivazkd vypodlozit vhodnym materidlem.

Vykopové prace v kofenové zong dievin musi byt zkraceny na nejnutnéjsi dobu.
Odkryté kofeny je nutné chranit pted poSkozenim a vyschnutim. Kofeny se nesmi prekopavat
— pokud je nutné koifen zkratit, musi byt piekazejici ¢ast oddélena vhodnym ostrym nastrojem
(zahradnickymi n@izkami, pilkou) a fezné plochy v&tSi neZ 2 cm se musi nésledné oSetiit

vhodnym prostiedkem.

Soupis inventarizovanych dievin je uveden v nasledujicich tabulkdch. Dieviny urcené
k odstranéni ze stavajictho stanovi§té jsou odliSeny podbarvenim textu: u kacenych dievin je
takto oznadeno &islo a nazev dfeviny (tj. jsou podbarveny prvni dva sloupce tabulky), u dievin

uvazovanych k piesazeni je podbarveny cely text popisu (tj. cely fadek tabulky).

Dieviny rostouci mimo les
oy Obvod .
Cislo Dievina Prumér kmene kmene Pavl:celm LV Poznamka
(cm) dislo
(cm)
k.i. Svétla nad Sazavou
1la |javor, lipa, jasan 6 m? - 1066/7 10001 naletovy porost
1 | habr obecny, javor 30 m? do 30 1066/7 10001 zivy plot, obcas
mlég, rize Sipkova, stiihany
bez Cerny, lipa, Sefik
obecny, brslen, hloh
javor mlé¢ 4 kmeny 10+11+12+13 73* 1066/7 10001 | koruna odfiznuta
javor mléé 12 39 1066/7 10001 | koruna odfiznuta
javor mléé 12 41 1066/7 10001 | koruna odfiznuta
habr obecny, javor 20 m? - 1168/1 10001
mlée, Setik obecny
habr obecny 10 m? - 1158 1753
2 | habr obecny, misty 130 m? - 1158 1753 vyrazny piesah
nalet javoru mléce ofezavky 60 m? vétvi na parcelu
kaceni 37 m? &. 1168/1
3 9 m? - 1180/1 2648 | vicekmen @ do 10
‘ 7+7+8+10 51* 1180/1 2648
lipa 7 kmend 5+8+8+9+10 75% 1180/1 2648
‘ +12+13
bez Serny 2 m? - 1180/1 2648
lipa, javor, bez Cerny 30 m? - 1180/1 2648 nesouvisly nalet
4 66,5 m* do 45 1168/2 | 10001 | jednofady Zivy
‘ 40 m? do 40 1164/1 1581 plot§. 1,52 m
tavolnik, naletové 38 m? do 20 st. 555 1581 7ivy plot
javor, jasan, ptadi zob 23 m? - 1168/2 10001
obecny .
23 m? 1164/1 1581 roh zahrady
ofezévky 10 m?
sakura ‘ 40 131 1164/1 1581 roh zahrady
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v Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene s LV Poznamka
(em) déislo
(cm)
k.. Svétla nad Sazavou
prevaziije tavolnik van 15 m? - 1164/7 10001 zivy plot podél
Houtteuv, virousené 21 m? - 1164/1 1581 plotu, uvnit#
kalina tusalaj, zlatice, zahrady
mahonie cesminolista,
javor mlé¢ (nalet
tresen 2 kmen 14+15 65% 1164/1 1581
tieSen 2 kmen: 15+15 67*% 1164/1 1581 zahrada
tresen 20 65 1164/1 1581
mahonie cesminolista 12 m? - 1164/1 1581
8+12+14 64* 1164/1 1581
ptaci zob obecny 30 m? - 1168/2 10001 | zivyplot$. 1,1 m
11 | pamelnik bily 5 m? - 1169 10001 | pas kefl u sjezdu
12 |jefdb obecny 7 21 1169 10001 pfesadit
13 | zlatice previsla 50 m? - 1164/1 1581 zahrada
14 | tiesen 23 75 1164/1 1581
15 |tfeSen 26 83 1164/1 1581
16 |jablon 10 35 1164/1 1581
17 |jablon 2 kmeny 6+7 29* 1164/1 1581
boriivka kanadské 7 ks 1 m? - 1164/1 1581 nové vysadba
pustoryl véncovy, 80 m? - 1164/7 10001 zZivy plot
vtrousené javor mlég, kéceni 36 m?
ptaci zob obecny,
mahonie cesminolista,
zlatice, zakula
japonska
diin obecny 2 kmeny 11+12 51%* 1164/7 16001
19 | bez erny 1 m? - 1164/1 1581 zmlazeny
20 |javor mlés, pamelnik 2 m? - st. 559 10001 nalet
liska obecna, javor 30 m? - 1169 10001 naletovy porost
mléc, bez erny, jasan
22 | jetab obecny 6 19 1169 10001 | poskozeni kmene,
$patny stav
23 | jefab obecny 7 23 1169 10001 presadit
24 | jefdb obecny 10 33 1169 10001 piesadit
25 |bez cerny 1,5 m? - 1169 10001 nalet ve svahu
liska obecna 1 m? - 1169 10001
pustoryl: 2 ks 0,5 m? - 1169 10001 vysadba v hrang
svahu
26 |javor mlec, liska 20 m? - st. 559 10001 | obcas sefezavany
obecna souvisly porost
27 |javor mléc 45 150 1169 10001
28 | vrba kiehka 90 293 1163 10001 | v zahradé u plotu
29 |jilm, liska, bez Cerny 22 m? - 1162 10001 naletovy porost
30 |javor mlé¢ 2 kmen: 38+39 171%* 1169 10001
31 68+5+12 218* 1108 184 bich Sazavy
sttemcha obecna 15 50 1108 184
42+46 196* 1108 184 bieh Sazavy
ba kiehka 23 77 1108 184
jilm 40 132 623/12 10001 u opéry lavky
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M Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Drevina kmene e LV Poznamka
(cm) Cislo
(cm)
k.. Svétla nad Sazavou
37 10+46+57 232% 623/7 2928 | napadena houbou!
22 71 623/12 | 10001
53+74 286* 623/12 | 10001
38 132 623/12 | 10001
olelepkavd 5km. |  12+27+28 195% 623/12 | 10001
Q +32434
43 |olse lepkavad 3 km. 15+16+17 88* 623/12 10001 | zapojena skupina
17 59 623/12 | 10001 | stromd u lavky
‘ 8 27 623/12 | 10001
13 43 623/12 | 10001
~ 445 20% 623/12 | 10001
5+12+26 92% 623/8 3274
8 25 623/8 3274
7415 52% 623/8 3274
17423 90* 623/8 3274
1 m 13 623/8 3274
20 66 623/12 | 10001
olge lepkava ; 32 109 623/12 | 10001
n javor mlé& 6 kment 2x10+2x12 g2 627/5 3274 | néletu podpéry
+13+5 horkovodu
18 63 627/5 3274
‘ 5+7+7 35% 627/5 3274
29 93 623/8 3274 | blizko opéry lavky
javorklen 3 kmeny 20+34+47 193* 623/8 3274 t&sn& u opary,
[ . 1 kmen poskozeny
40 138 623/8 3274
65 m? - 623/8 3274 | v prohlubni terénu
 |stfemcha 6kment | 12+14+15+18 139* 623/8 3274 | velmi $patny stav
— 21425
37 117 623/12 | 10001 u opéry lavky
46 148 623/12 | 10001 t8snd u opdry
5+7+20+27+28 140% 623/12 | 10001
57 |javor mlé& 10 km. 4+6+10+10 122% 623/12 | 10001
; ; +12+14+15
- +16+17+20
1 m? - 627/5 3274 nalet
3 m? - 627/5 3274 1ks
12-30 do 100 623/8 3274 V&3 skupina
stromt v louce
63a | bez Cerny, ostruZinik, 185 m? - 627/5 3274
liska, javor, sttemcha
3 m? 40 627/5 3274 1 ks
| stfemcha, lipa, osika, 35 m? - 623/8 3274 zapojeny porost
briza - pod horkovodem,
~ zj. vicekmeny
10+11+12 107* 623/8 3274
~ . +3x13+17
n 2x8+3x10+11 98+ 627/6 10001
+13+16

-19-




Stavba: Propojeni silnice 1I/150 a [1/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnna technické zprava

¥ Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene ve LV Poznamka
(cm) ¢islo
(cm)
k.. Svétld nad Sazavou
67 | lipa srdéita 23 77 1071/1 2443 dvouriada alej
68 |lipa srdéita 28 95 1071/1 2443
69 | lipa srdcita 22 73 1071/1 2443
70 | lipa srd¢ita 37 122 1071/1 2443
71 | lipa srd&ita 21 71 1071/1 2443
72 |lipa srddita 33 108 613/15 2434
73 | lipa srdéita 33 109 1071/1 2443 dira v kmeni, je
v ni hniloba
24 80 1071/1 2443
6 20 613/15 2434 | zamérna vysadba,
618 31%* 613/15 2434 | ale neperspektivni:
3+6 21% 613/15 2434 | terminaly ohnuté a
odiiznuté, Skody
na kmeni
78 | biiza bélokora 38 132 613/3 1612 | 2. kmen odiiznuty
79 |angrest3 ks, dol 2 1164/1 1581 stromkové
rybiz erny 1 ks, kultivary, nova
rybiz Cerveny 2 ks vysadba
80 |3eiik 2ks 5 m? - 1164/1 1581 | zahrada u &p. 565
81 |jabloni 30 66 1164/1 1581
82 |jabloii 16 52 1164/1 1581
83 |jabloni 2 kmeny 13+15 63* 1164/1 1581 napadena houbou
84 |jabloni 14 47 1164/1 1581
85 | mochna kfovita 10 m? - 61372 2434 | parkovi§té PENNY

| 86 |mochna kiovita kaceni 4 m? - 613/2 2434 Zivy plot

Dieviny rostouci mimo les
¥ Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Drevina kmene v LY Poznamka
(cm) ¢islo
(cm)
k.a. Piiseka u Svétlé nad Sazavou
10 | brslen evropsky 2 m2 - 756/1 461 v paté svahu
11 | pamelnik bily, misty 13 m2 - 756/1 461 pas kerli na svahu
nalet javoru mléce u piijezdové cesty
Dieviny na lesnich pozemcich
¥ Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Drevina kmene ve LV Poznamka
(cm) ¢islo
(cm)
k.1, Svétla nad Sazavou
4+5+6+7+10 48* 629/2 10001
22 71 629/4 10001
8+13+15 67* 629/4 10001
8+20+20+22 115% 629/4 10001
11 35 629/4 10001
16+16+20 95% 629/4 10001 dalsi kmeny
odifznuté
2 m? - 629/2 10001 | ndlet + pafez @30
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v Prumér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene VI, LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.. Svétla nad Sazavou

1 m? - 629/3 2928 poriista svah

14 m’ - 629/4 | 10001

ostruzinik 133 m? - 629/2 10001

* Pro vicekmeny je spoSten nahradni obvod.

Podbarveni textu oznacuje dfeviny urdené k vykaceni kvili umisténi stavby.

Zivy plot oznaleny v situaci &islem 1, je uvaZovan k vykaceni v&etnd dievin
rostoucich za plotem zahrady. Diivodem je nutnost provedeni pfeloZek inZenyrskych siti
v nové trase blizko plotu. Dieviny v tomto porostu jsou spiSe stromové, navic vysazované
t&sn& u plotu a p¥i vykopovych pracich bude dotéena velka ¢ast jejich kofenového systému a
tim se podstatné narusi jejich dalsi vyvoj.

Zivy plot z habru, oznadeny v situaci &islem 2, byl v dob& provadéni inventarizace bez
tdrzby, s vétvemi dosahujicimi na vn&jsi strané oplocené zahrady téméf 2 m od plotu.
Dieviny byly sdzeny ze strany zahrady, ale velmi t&sné k plotu. Pied realizaci pfelozky
inZenyrskych siti se provede zkraceni vétvi svislym sestfihdnim v celé vySce dfevin ve
vzdalenosti 0,60 m od draténého oploceni zahrady. Plocha uvazovanych sefezavek je cca 60
m?. Vdélce cca 14 m by uvolnéni staveni$té pro provedeni vykopu pro pielozku siti
vyzadovalo odifznuti v&tvi az k plotu, tedy aZ na kminek, ¢imZ se zdsadné naru$i vzhled
dfeviny, a zarovent budou vykopové prace provadény v hlavni ¢asti kofenového systému. Je
tedy opravnény predpoklad, Ze dfeviny v tomto useku nebudou schopny dal§iho vyvoje, a jsou
proto navrzeny k vykaceni.

Zivy plot & 4 je uvaovan k vykaceni v celé délce z divodu vystavby nového plotu,
kterou poZaduje vlastnik zahrady a domu &p. 565. Dieviny byly vysazeny piili§ blizko plotu a
neni jisté, zda bude moZné pozadovany typ plotu osadit a dieviny pfitom zachovat. Definitivni
rozsah kéaceni bude upfesnén pfi realizaci stavby.

Rozsah navrzenych praci v ramei SO 001 je patrny z pifloh D.1.2 — Situace piipravy
stavenisté a D.2.3 — Zakres piipravy staveni$té do katastralni mapy

Seznam vlastnikd dot¢enych drevin:

k.4, Svétld nad Sdazavou

LV 184 CR — Povodi Vltavy, statni podnik, Hole¢kova 3178/8, 150 00 Praha 5 — Smichov
LV 1581 Miroslav Kupéik a Jana Kupé&ikova, Nadrazni 565, 582 91 Svétla nad Sazavou
Jitf Pospigil a Ivana PospiSilova, Nadrazni 565, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 1753 Josef Sojka, 582 91 Nova Ves u Svétlé 61
Ljuba Sojkova, Josefodolska 557, 582 91 Svétla nad Sézavou
LV 2434 K+R Projekt s.r.o., Pogernicka 257, 250 73 Radonice
LV 2443 Peter John Morawetz, Upper Highland Crescent /285, Toronto, Kanada
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LV 2648 Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
LV 2928 Agroprodukt plus a.s., Zavidkovice 54, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 3274 Agrofo s.r.o., Malostranska 1137, 58291 Svétld nad Sdzavou

LV 10001 Mésto Svétla nad Sazavou, namésti Trékl z Lipy 18, 582 91 Svétla nad Sdzavou

k) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pidniho
fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

Vzhledem k umisténi stavby a stavajicimu vyuZivani pozemkd v zdjmovém prostoru
tvoli pfevaznou vétSinu trvalého zéboru pozemky s charakterem ostatnich ploch, zastavéné
plochy a vodni plochy (67 %), tj. umisténi stavby na stavajici komunikace, demolovany diim
a piekiizenf vodniho toku.

Trvaly zdbor zemédélskych pozemkd (30 %) tj. orna ptda, zahrada a trvaly travni
porost, je dan rozSifenim komunikace do zahrady a nezastavéné prostoru levého bichu
(zemédélsky uZivan jako louky).

V prostoru stavby se nachézi lesni pozemky (3 %).

Pozemky, na kterych lezi stavba, jsou rliznych vlastnik. Z toho vyplyva feSeni
zaborl:

- trvaly zabor je navrZen na plochach stavby, které po dokonéeni budou plnit funkei silnice
nebo mistnich komunikaci, ptipadné je nebude mozné dale zemé&d&lsky vyuZivat. Po stavbé se
majetkopravné vypoifadaji i s ohledem na budouciho vlastnika, tj. rozdéleni dle budoucich
vlastnik® fesi vnitfni hranice trvalého zéboru. Budouci vlastnici: Kraj Vyso¢ina (KSUSV)
nebo mésto Svétla nad Sazavou, p¥ipadné dosavadni vlastnik

- docasny zibor do 1 roku je navrZen na plochach stavby, kde dochazi pouze k dodasné
¢innosti pro rekonstrukei stavajicich zpevnénych komunikaci (napojeni na novy stav), tpravu
terénu (svahil) a zpevnénych ploch, piipadné jako manipulaéni plocha u stavby mostu nebo
prostor provizorni lavky. Dale jsou feSeny i pro pfeloZky a upravy inZenyrskych siti nebo
kaceni a Gpravu oploceni, po dokonceni piislusnych stavebnich objektéi budou uvedeny do
plvodniho stavu.

- docasny zabor nad 1 rok se nenavrhuje, stavbu se plénuje provést b&hem jednoho
stavebniho obdobi.

Plocha zarizeni staveni$té neni soudasti zaborl (vybér zaleZi na zhotoviteli stavby a
bude se ménit dle piipadné etapizace provedeni stavby).

Pfedpokiadany rozsah trvalych zabor( ploch vyvolany stavbou (Gdaje v m?):

Katastralni tzemi ZPF Lesni pozemKky | Ostatni plochy* Celkem
Priseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2590 242 5724 8 556
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| Celkem | 2 600 | 242 | 5724 8 566

* véetné zastavéné plochy a vodni plochy

PFedpokladany rozsah dotasnych zabor( do 1 roku (Udaje v m?):

Katastralni izemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Priseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2597 104 4276 6 977
Celkem 2 647 104 4276 7027

* véetné vodni plochy

Zastoupeni v trvalém zaboru stavby podle druhu pozemku:

CELKEM ZA STAVBU

Druh pozemku Zabor (m?) % celkového ziboru

orné pida 1453 16,96

trvaly travni porost 978 11,42

zahrada 169 1,97

ZPF celkem 2 600 30,35

lesni pozemek 242 2,83

ostatni plochy* 5724 66,82

CELKEM 8 566 100,00

* véetné zastavéné plochy a vodni plochy

Poznamka: Rozsah zabort jednotlivych parcel byl stanoven pomoci grafického programu
AUTOCAD s vyuzitim katastralnich mapy digitalni (DKM).

ZABOR PLLOCH PUPFL. OCHRANNE PASMO LESA

Vlivem stavby dochézi k zaborim pozemkd PUPFL vkm 0,200 - 0,220 dotéenim
lesnich pozemk p.8.629/2 a 629/3. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pouze vySe dvou
uvedenych lesnich pozemk. Vice samostatna ptiloha F.3.6. Technicka zprava zabord PUPFL
a F.3.7. Situace zabort PUPFL.

VLIV STAVBY NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND

Negativni vliv stavby je zabor pozemkti ZPF hlavné v km 0,095- 0,272 a v km 0,313 —
0,420. Na plochach zeméd&lského ptidntho fondu bude provedena skryvka kulturnich vrstev
pidy, mocnost skryvky je navrzena dle vysledkd predchozich geologickych vrtd. Po
dokon&eni stavebnich praci bude na plochach dodasnych zabori provedena rekultivace.
Ornice z trvalych zaborl se pouZije na ohumusovani nezpevnénych ploch stavby. Vlastni
feleni, vypodet objemu skryvky, mocnost a rozsah, viz samostatné piflohy F.3.4. Technicka
zprava zaborti ZPF a F.3.5. Situace zéborti ZPF.

I) Gzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu
k navrhované stavbé

Napoijeni na stavajici dopravni infrastrukturu
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnna technicka zprava

Piedmétnd stavba je stavbou dopravni infrastruktury. Jednid se o rekonstrukci
stdvajicich komunikaci a vystavbu nového mostniho objektu pfes Sdzavu a novych
komunikaci na obou pfedpolich v ramci ptelozky silnice 11/347. na tuto novou pateini trasu
budou napojeny okolni aredly a nemovitosti v ramci Upravy stavajicich nebo vystavbou
novych kiizovatek a sjezdii.

V rameci pielozky silnice 1I/347 vzniknou nebo budou upraveny budou nasledujici
ktizovatky a sjezdy:

km 0.000 00  aprava stavajici stykové kiizovatky se silnici I1/150 Zamecka ulice

km 0.034 79  uprava napojeni MK podél firmy CRYSTALITE BOHEMIA - vpravo

km 0.068 88  uprava napojeni MK do Penny Marketu — vlevo

km 0.007 67  Gprava napojeni MK podél firmy CRYSTALITE BOHEMIA - vpravo

km 0.178 77  ucelova komunikace na pozemky Bohemia Machine a dal$i pozemky — vpravo
km 0.178 77  sjezd na pozemek Agrofo - vlevo

km 0.394 22  nova stykova kiizovatka s NadraZni ulici — vpravo (SO 102)

km 0.39422  prelozka sjezdu k &.p. 565 — vlevo

km 0.442 56  tiprava sjezdu do arealu PODHRADI, s.r.0. - vpravo

km 0.458 28  tGprava sjezdu do aredlu PODHRADI, s.r.0. - vpravo

km 0.467 71  uprava sjezdu — vlevo

km 0,499 54  tprava sjezdu do arealu PODHRADI, s.r.0. - vpravo

km 0.539 02  Gprava sjezdu do arealu PODHRADI, s.r.0.— vpravo

km 0.554 35  tGprava sjezdu do arealu Ceskych drah, a.s.— vpravo

km 0.628 57  uprava stavajici stykové kiizovatky se silnici [1/347 Josefodolska ul. (SO103)

Napojeni na stavaijici technickou infrastrukturu

V rozsahu zajmového zemi se nachazi velké mnoZstvi inZenyrskych siti, které budou
vramci stavby ochranény, upraveny nebo pielozeny. Zaroveit dojde k vystavbé a upravé
vefejného osvétleni v rozsahu novych komunikaci a rekonstrukci stavajicich. Stavajici a nové
zpevnéné plochy budou odvodnény samostatnymi destovymi kanalizacemi. Veskeré prelozky
a Upravy inZenyrskych siti budou napojeny na stavajici technickou infrastrukturu.

V rdmci stavby jsou feSeny nasledujici stavebni objekty technické infrastruktury:

SO 301 - Odvodnéni prelozky silnice 11/347 — 1. &ast

SO 302 - Odvodnéni prelozky silnice 11/347 — 1I1. &ast

SO 303 - Odvodnéni ptelozky silnice 11/347 —TI1. East

SO 351 - Vyskova tprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s.

SO 352 - Prelozka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.

SO 353 - Prelozka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.

SO 354 - Prelozka vodovodni piipojky &.p. 96

SO 355 - Ochrana vodovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 401 - Pielozka nadzemniho vedeni vn CEZ Distribuce, a.s.

SO 402 - Prelozka podzemniho vedeni vn CEZ Distribuce, a.s.

SO 403 - Pfemisténi trafostanice 22/0,4 kV CEZ Distribuce, a.s.

SO 411 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — L. 3ast
SO 412 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — II. st
SO 413 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — III. Gést
SO 414 - Pielozka napajeciho kabelu nn CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
SO 431 - VO pielozky silnice 11/347

SO 432 - Osvétleni piechodi pro chodce

SO 451 - Pfelozka vedeni SEK CETIN, a.s. —I. &ast
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Stavba: Propojent silnice I1/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni
B. Souhrnna technické zprava

SO 452 - Prelozka vedeni SEK CETIN, a.s. —II. ¢ast

SO 453 - Prelozka vedeni SEK CETIN, a.s. —III. ¢ast

SO 454 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. — 1. ¢ast

SO 455 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. —II. ast

SO 456 - Nové vedeni SEK Tlapnet s.r.o.

SO 501 - Vyskova tprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.0.
SO 502 - Vyskova tprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.
SO 503 - Prelozka NTL plynovodu PE 63 GasNet. s.r.o.

SO 504 - Odstranéni plynovodni pfipojky €.p. 567

SO 651 - Prelozka sd&lovaciho kabelu SZDC, s.o.

Bezbariérovy pfistup

Samotna stavba je navrZena jako bezbariérova dle vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich zabezpeujicich bezbariérové uzivani staveb a v souladu
s metodikou k vyhlasce &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpe€ujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Ochranny ostrivek pro piechod pro chodce je tvofen kamennymi obrubniky
OP2 0,30x0,20 mm otolenych na rozmér 0,20x0,30 mm s vySkou podsadky 0,20 mm.
V mist& piechodu pro chodce bude pouzit obrubnik OP3 0,25x0,20 m, s podsazkou 0,02 m.
Kamenny obrubnik bude osazen do shodného betonového loZe s bocni opérou jako ostatni
kamenné obrubniky, pouze s pfidlazbou z jednoho fadku zulovych kostek.

Mozaikova dlazba bude pouZita barvy velmi svétle Sedé. barvé V prostoru sniZzenych
obrubnik® u sjezdl a pfechodii pro chodce budou osazeny varovné pasy Sitky 0.40 m ze
syntetického kamene s hmatovou tpravou pro nevidomé ze schvaleného materidlu v souladu
s vyhlaskou ¢&. 398/2009 sb. U piechodi pro chodce budou tyto doplnény o signdlni pasy Siiky
0.80 m ze shodného materidlu. V Gsecich bez pfirozené vodici linie budou osazeny umélé
vodici linie §itky 0.40 m ze syntetického kamene v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009
sb. Veskeré prvky pro nevidomé, osazené v prostoru kamenné dlazby (drobné i mozaiky),
budou lemovéany fezanymi Zulovymi deskami o rozmérech 0.25x0.25 m se smirkovanym
povrchem.

Varovné a signdlni péasy v usecich chodnikl s betonovou skladebnou dlazbou o
rozmérech 200x100x80 mm, kterd bude skldddna do parketového vzoru budou tvoieny ze
slepecké dlazby schvaleného typu o rozmérech 200x100x80 mm v Cervené barvé.

Jako pfirozend vodici linie jsou ve stavb& uvaZovany stavajici a nové ploty a zdhonové
obrubniky o rozmérech 50x200 mm osazenych do betonového loZe s bo¢ni opérou z betonu
C25/30nXF3 svyskou podsazky 0.06 m. Soulasti stavby bude piedlazdéni stdvajiciho
chodniku vkm 0,013— km 0,063 vlevo, véetné ziizeni pfechodu pro chodce vkm 0,020
pracovniho staniSeni a navazujiciho useku chodniku vpravo. JelikoZ chodnik v tomto tseku
navazuje na parkovi$t€ a neni zde ptirozeni vodici linie, bude vlevém okraji chodniku
osazena umala vodici linie v §ifce 0.4 m ze syntetického kamene o rozmé&rech 200x95x75 mm
ve svétle $edém odstinu do loZe z betonu C25/30nXF3. Chodnik v tomto tseku bude ziizen
v §ifce 1,5 m.

V misté snizeni musi byt varovny pas vzdy prodlouzen aZ do vysky podsadky od
prilehlé vozovky minimalné 0.09 m.

.25 .




Stavba: Propojenti silnice I1/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni
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m) vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

NavrZené postupy vystavby veetné etapizace vychazi z mistnich podminek sloZitosti
stavby a pozadavk® na minimalizaci omezeni dopravy b&hem realizace, zejména pak provoz
linkovych autobust.

Béhem stavby je nutno omezit pfistup na okolni pozemky na nejkrat$i moznou dobu a
v co nejvetsi mozné mife pifjezdy a piistupy do okolnich objektt, pfistup k okolnim
nemovitostem musi byt zajistén po celou dobu vystavby. Na zdkladé postupu praci bude
umoznéno zasobovani podnikd v misté stavby a svoz separovaného a smésného odpadu.

Vzhledem k umisténi stavby na stavajicich komunikacich v zastavéné &asti obce a
velkému mnoZstvi stdvajicich predkladanych, rekonstruovanych a ochrafiovanych
inZenyrskych siti, novou vystavbou mostniho objektu pfes Sdzavu a nutnosti zachovani
provozu pro napojeni zst. Svétld nad Sazavou véetné zachovani p&si trasy pfes Sazavu do
Nédrazni ulice pomoci provizorni lavky, ktera bude z ¢asti vyuZivat konstrukei stavajici lavky
a zachovani obsluznosti alespofl v omezené mife sousednich pramyslovych aredli je nutné
stavbu rozdélit na jednotlivé etapy které obsluhu tizemi umozni.

Pfi realizaci nového mostniho objektu, bude zachovan pfijezd a pfistup do PENNY
MARKETu a firmy CRSTALITE BOHEMIA a.s. Zaroveti bude mozny po Nadrazni ulici
pifjezd k zst. Svétlda nad Sazavou bez omezeni, anebo s prednosti vjizdé s ¥izenim
provizornim SSZ pfi realizaci iseku Nadrazni ulice navazujictho na nové pfemosténi a jehoZ
vystavba bude probihat po polovinach.

Nasledovat bude rekonstrukce stdvajiciho napojeni na silnici II/150. pro obsluhu
pfilehlych arealu bude jiZ v provozu nové premosténi. Navazovat bude rekonstrukce Nadrazni
ulice a po polovinach rekonstrukce ¢asti Josefodolské ulice.

Pii realizaci napojeni na silnici II/150 a rekonstrukci Nadrazni ulice bude nutné ziidit
obousmeérnou objizdnou trasu po stavajicich silnicich II. tfid. Jedna se o silnice 1I/150 a 11/347
s vyuzitim trasy pies Zameckou ulici - namésti Trékd z Lipy — Nadrazni ulici — Josefodolskou
ulici. V podstaté se bude jednat o stavajici trasu bez nového mostniho objektu pres Sézavu.
PENNY MARKET bude po dobu realizace napojeni na silnici II/150 napojen v rameci doc¢asné
z¥Fizené provizorni komunikace piimo ze silnice II/150.

Samotnd realizace stavby je rozdélena do VI. navazujici etap zdavodu zaji§téni
veskerych dopravnich a pé§ich vazeb v tzemi s pifstupem na okolni pozemky a do okolnich
objektll. Samotna realizace stavby se piedpokladd v pribéhu 2 stavebnich sezon. V prvni
sezoné budou realizovany etapa I. — III. Etapa IV. — VI. bude realizovany ve druhé stavebni

sezoné.

Podrobné je rozsah jednotlivych etap popsan v Ptiloze F.4 — Zasady organizace
vystavby.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
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B. Souhrnné technick4 zpréva

Parcela KN Vyméra (m?) Druh pozemku
k.i.Priseka u Svétlé nad Sazavou
756/1 1 846 zahrada
k.1.Svétla nad Sazavou
1108 31870 vodni plocha - koryto vodntho
toku ptirozené nebo upravené
613/9 157 ost.plocha - ost.komunikace
1066/2 1217 ost.plocha - silnice
1072/1 21306 ost.plocha - silnice
zastavéna plocha a nadvoif -
sL1817 12 stavba technického vybaveni
107172 490 ost.plocha - ost.komunikace
1165 1496 ost.plocha - manipulaéni plocha
1180/5 228 ost.plocha - manipula¢ni plocha
zastavéna plocha a nadvoii - €. p.
5t.557 362 566; jina stavba
$£263/1 556 zastavéna plocha a nadvoii - €. p.
‘ 239; stavba ob&anského vybaveni
623/5 3612 trvaly travni porost
623/10 110 trvaly travni porost
627/4 1990 ost.plocha - jind plocha
627/8 272 ost.plocha - jina plocha
1164/1 2 634 zahrada
zastavénd plocha a nadvoif - &. p.
st535 332 565; rodinny diim
613/3 8225 ost.plocha - ost.komunikace
zastavéna plocha a nadvofi - €. p.
st.350/1 825 559; jina stavba
613/2 2 663 ost.plocha - ost.komunikace
613/15 670 ost.plocha - zelefi
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1071/1 5508 ost.plocha - ost.komunikace
1768 384 ost.plocha - manipulaéni{ plocha
1180/1 28 178 ost.plocha - draha
623/7 8159 trvaly travni porost
623/13 3452 trvaly travni porost
629/3 1262 lesni pozemek

623/8 15344 trvaly travni porost
627/5 3 844 orna pida

1071/5 663 ost.plocha - ost. komunikace
613/18 5518 ost.plocha - ost. komunikace
613/20 4556 ost.plocha - zelefi
613/21 1193 ost.plocha - ost.komunikace
623/12 995 trvaly travni porost
627/6 524 ost.plocha - jiné plocha
629/2 3652 lesni pozemek

629/4 116 lesnf pozemek
1066/6 522 ost.plocha - ost.komunikace
1066/7 241 ost.plocha - jiné plocha
1066/10 322 ost.plocha - ost.komunikace
1066/11 134 ost.plocha - ost.komunikace
1162 598 trvaly travni porost
1163 4015 zahrada

1164/5 456 ost.plocha - ost.komunikace
1164/6 229 ost.plocha - ost. komunikace
1164/7 107 ost.plocha - ost.komunikace
1164/8 82 ost.plocha - ost.komunikace
1168/1 3326 ost.plocha - ost.komunikace
1168/2 1247 ost.plocha - ost.komunikace
1169 1037 ost.plocha - ost.komunikace
1180/2 584 ost.plocha - ost.komunikace
1180/7 1437 ost.plocha - draha
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zastavéna plocha a nadvoii -
st.559 270 &.p.567, stavba obcanského
vybaveni

Stav informaci z katastru nemovitosti platny ke dni 23.11.2020

p) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Poznamka, predpokladané
o stavebni objekty u kterych
Cislo . -
Parcela KN vznikne ochranné pasmo,
LV . 1e <
nebo uvedeni diivodu pro¢
nevznikne

POZEMKY NA KTERYCH SE NAVRHUJE ZABOR STAVBY (TRVALY NEBO
DOCASNY) A VZNIKA I OCHRANNE PASMO

k.i.Priseka u Svétlé nad Sazavou
756/1 | 461 | SO 412, 452, 454

k.a.Svétla nad Sazavou

SO 201-plocha mostu, 101 -
¥kop a vytok do feky, v
1108 184 konrs)trukfi mo};tu budoukglloieny
SO 403, 431, 454
106612 216 | bvamncho pisma s 456
st.557 553 SO 412
$£963/1 382 pfesah ochranného pasma SO
452
623/10 1149 SO 401, 402
SO 451, 454, 456 + piesah
627/4 1149 ochranného pasma Slz) 431
+ pi -anné
627/8 1149 SO 45 IF,) ;1551;121 S}g ejg}ll’o:éganneho
1164/1 1581 SO 352,403,412, 452
613/3 1612 | SO351, 414,431, 432,451, 456
st.550/1 1627 ptesah SO 431
61372 2434 SO 301, 456
1071/1 2 443 SO 411, 414, 431, 451, 456
1768 2454 piesah SO 431
1180/1 2648 SO 455, 651
SO 401 + piesah - v konstrukei
623/8 3274 | mostu budou uloZeny SO 403,
431, 454
627/5 3274 | SO 401, 402,403,414, 431, 454
1071/5 3274 SO 411, 414, 431, 456
613/18 10 001 SO 414, 456
613/20 10 001 SO 456
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613/21 10 001 SO 456
623/12. 100 piesah - v konstrukci mostu
001 budou uloZeny SO 403, 431, 454
627/6 10 001 SO 401, 402, 451, 454, 456
62972 10 001 SO 403
62914 10001 | P o ogeny SO.403
1066/7 10 001 SO 353, 413, 503, 651
1066/10 10 001 SO 413, 453
1066/11 10 001 SO 353, 503
1164/6 10 001 SO 352, 354, 403, 412
1164/7 10 001 SO 352,403,412
1164/8 10 001 SO 352,354,403, 412
1168/1 10 001 SO 352, 3535(4)131’%;1152, 454, 4535,
1168/2 10001 | SO 352,353,412,413, 452,454
1169 10001 | SO 352,353,403,412, 452, 454
5t.559 10 001 SO 403 + ptesah SO 454

Stav informaci z katastru nemovitosti platny ke dni 23.11.2020

POZEMKY NA KTERYCH SE ZABOR STAVBY NENAVRHUJE (1J. POZEMEK BEZ
PRIME STAVEBNI CINNOSTI), ALE S OHLEDEM NA TESNE SOUSEDSTVI SE
STAVBOU DOCHAZ{ K PRESAHU OCHRANNEHO PASMA INZENYRSKE SITE DO
SOUSEDNIHO POZEMKU

k.i.Svétla nad Sazavou
1164/2 43 | SO 431 - vznikne ochranné pasmo
676/2 551 | SO 452 - vznikne ochranné pasmo
1159/1 1627 | SO 431 - vznikne ochranné pasmo
1159/2 2454 | SO 431 - vznikne ochranné pasmo
1160/1 10001 | SO 431 - vznikne ochranné pasmo

Stav informaci z katastru nemovitosti platny ke dni 23.11.2020

Pozndmky:

- Parcely identifikovany dle LV, vypis vlastnikii - viz pfedchozi tabulka.

- Po dokonceni stavby se zifdi vécné bfemeno sluZebnosti inZenyrské sité pro pielozky
inZenyrskych siti, které se budou nachdzet mimo ptivodni polohu. Site bude v rozsahu
v&cného bfemene nebo dle poZzadavku spravee inZenyrské sité. Vécné biemeno pro trakéni
vedeni, vefejné osvétleni, svételnou signalizaci a de§t'ovou kanalizaci se nebude zfizovat na
budoucich pozemcich mésta.

- Podrobng feSeno bude v dal$im stupni projektové dokumentace a v ramci majetkopravni
ptipravy stavby.

- Dotéeni sousednich nemovitosti (pfevazné budov) vznikem nebo posunem ochranného
pasma je dano stisnénym prostorem, kdy nelze navrhnout umisténi sité tak, aby
ochranné pismo nezasahovalo do sousedni nemovitosti. Proto pfimo se stavbou
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sousedici nemovitosti lze povazovat za dotcené. Ale ochranné pasmo zasahujici do
budovy nebo do pozemku oddélené zdi (plotem) je pouze fiktivni, realné nemiize dojit
k ovlivnéni stavby nebo pozemku za plotem. Navrhovana stavba z hlediska
inzenyrskych siti nesmi omezit vyuziti téchto pozemki.

V zéjmovém uzemi se nachazi velké mnoZstvi podzemnich a nadzemnich inZenyrskych siti
technické infrastruktury. Vzéjemné vzdalenosti stavajicich inZenyrskych siti nerespektuji
ochranna pasma a v nékterych piipadech ani poZadavky CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technické infrastruktury.

Ochrann4 pasma stavajicich a pfeloZenych inzenyrskych siti nejsou z dvodu zajiSténi
piehlednosti dokumentace v situacich zanesena a jsou feSeny pouze legendou:

- kanaliza¢ni potrubi do priméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- kanalizaéni potrubi nad primér 500 mm 2,5 m od lice potrubi
- vodovodni potrubi do priméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- plynovody STL a NTL+ piipojky 1,0 m od trasy vedeni
- rozvody tepelné energie 2.5 m od trasy vedeni
- podzemni vedeni nn (téZ rozvody VO), vedeni vn 1,0 m od trasy vedeni
- podzemni sité elektronickych komunikaci (optické, metalické) 1,0 m od trasy vedeni
- ochranné pasmo studni 12 m

Cast Nadrazni ulice, na které bude provedena rekonstrukce uli¢niho prostoru prelozky

a ochrany inZenyrskych siti, zasahuje do ochranného pasma celostitni a regionalni drdhy

v prostoru Zst. Svétla nad Sazavou. V ramci stavby dojde pouze k pfeloZce sd€lovaciho
kabelu SZDC, s.o. vramci stavebniho objektu SO 651. Ostatni draZzni inZenyrské sit€ a
objekty nejsou stavbou dotceny.

p) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Na zékladé pozadavku CSN 73 6201 — Projektovéni mostnich objektl budou na

mostni konstrukci z piedpjatého betonu osazeny znacky pro sledovani pietvofeni nosné
konstrukce. Zna&ky se osadi uprostfed rozpéti a nad uloZenim nebo v blizkosti licti podpér ve
stejné vzdalenosti od teoretického podporovaného bodu. Dal§i znatky se osadi téz ve
tvrtindch rozpdti. Na spodni stavbé se trvanlivym zplsobem vyznaéi rok ukoneni stavby
nosné mostni konstrukcee.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnna technicka zprava

Navrzena stavba je Caste¢né zménou dokoncené stavby vrozsahu rekonstrukce
uliéntho prostoru stavajicich ulic a komunikaci. Zéaroveti se jedna o novostavbu mostniho
objektu s opérnymi zdmi na pravém biehu Sazavy s navazujicimi komunikacemi a chodniky
na obou pifedpolich. V ramci vystavby nového odvodnéni a veifejného osvétleni dojde
k vystavbé nové technické infrastruktury a udpravam stévajici technické infrastruktury.
Zarovenn dojde k vystavbé novych oploceni vnovych ploch v mistech trvalého zaboru
v soucasné dobé€ oplocenych pozemkd.

b) Gcel uzivani stavby

Po dokonéeni stavby se ucel stavby vrozsahu stavajicich komunikaci a chodniki
nezméni. Pouze dojde ke zméné zatfidéni komunikace a stavajici mistni komunikace (MK)
budou nové priijezdnimi useky silnice 11/347 s pfedanim do majetku Kraje Vysodina a to
véetn€ novych ¢asti komunikaci na pfedpolich ve vazbé na novy most pies Sazavu. Jedna se
o stavbu dopravni a technické infrastruktury v rameci vefejného uli¢niho prostoru a verejného
prostranstvi.

c) trvala nebo do¢asna stavba

NavrZend stavba je trvalou stavbou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych
pozadavkti na stavby a technickych poZadavkli zabezpedujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym Fesenim z platnych
predpisli a norem

Cela stavba se nachézi na izemi s archeologickymi nalezy ve smyslu §22, odst. 2, zdk.
¢. 20/1987 v platném znéni a je tedy povinnost pied zahajenim stavby oznamit budouci
stavebni &innost Archeologickému ustavu AV CR — odd&leni pamatkové péée dle piisluiné
legislativy.

Vzhledem k tomu, Ze navrZena stavba je zcela v souladu s platnym tizemnim planem a
je vedena v rozsahu novych komunikaci a pfemosténi Sazavy jako vefejné prospé$na stavba
nejsou vydana zadna dal3i rozhodnuti omezujici nebo stanovujici podminky pro budouci
realizaci zaméru. Navrh pouze vychazi z pfedchozi studie, kterd predurtuje zaclenéni,
budouci podobu a materidlové slozeni stavby. Pfedmétnd stavba nevyZaduje Zadna povoleni
vyjimek z pozadavkili na obecné vyuzivani Gzemi.

Dokumentace DUR podléhé posuzovani vlivu na ZP podle zédkona &.100/2001 Sb.
v platném znéni. Podminky a zav&€ry tohoto posouzeni jsou zapracovany v dokumentaci.
Veskeré podminky ze zavaznych stanovisek dotéenych organid statni spravy a vyjadieni
spravetl dopravni a technické infrastruktury jsou v dokumentaci splnény. PoZadavky a
podminky jednotlivych spravct pro realizaci stavby zajisti zhotovitel.

Pro pfedmétnou stavbu byla zpracovana hlukova studie na dle platné legislativy viz.
piiloha F.8 — Hlukova studie posouzeni hluku z automobilového provozu v tzemi v roce 2000
(situace bez stavby) a ve vyhledovém roce 2025 (situace po realizaci stavby). Provedeny

-32.



Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecké4 - Nadraznf
B. Souhrnnd technické zprava

vypodet akustické situace pro rok 2000 (situace bez stavby) a pro vyhledovy rok 2025 (situace
po realizace stavby) prokézal, ze platné hygienické limity hluku ve venkovnim prostiedi
nebudou po zprovoznéni stavby v zadném z chranénych venkovnich prostorli staveb
piekroceny.

Hlavnim dévodem pfiznivé hlukové situace v Nadrazni ulici od jejiho zacatku po
nadraZzni budovu, ktera bude obdobna v roce 2025 po zprovoznéni stavby jako byla v roce
2000 bez stavby, je nahrada stavajicich Zulovych kostek vozovky za asfaltovy kryt.

Celd stavba je navrZena v souladu svyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb vcetné vSech
bezpecnostnich prvkd (varovné, signalni pasy, umelé vodici linie), SniZzeni obrubnikl v misté
pfechodil pro chodce na vysku podsazky 0.02 m. Vyska podsazky zvySenych ochrannych
ploch ostrivki je 0.2 m. DodrZeny jsou zékladni pfi¢né sklony chodnikli 2%. Podélny sklon
pfistupové rampy je navizen 7.37 %.

Ptirozené vodici linie jsou tvofeny fasadami ptilehlych objektl. V tsecich samostatng
vedeného chodniku je osazena zvySend zdhonova obruba s vySkou podsadky +0.06 m a v
ptipad¢ ptilehlych parkovacich stani je osazena uméla vodici linie.

V misté snizeni musi byt varovny pas vZdy prodlouzen az do vy$ky podsadky od
prilehlé vozovky minimalné 0.09 m.

Stavba nevyzaduje souhlas s odchylnym feSenim z platnych piedpist a norem.

e) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vypotadani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt jsou pln€na v ramci
samotného technického a materidlového feSeni stavby, ktera je zdokumentovéana v piiloze D —
Dokumentace objektd.

f) ochrana stavby podile jinych pravnich predpisti

Cela stavba se nachazi na tizemi s archeologickymi nélezy ve smyslu §22, odst. 2, zak.
¢. 20/1987 v platném znéni a je tedy povinnost pfed zahdjenim stavby ozndmit budouci
stavebni &innost Archeologickému tstavu AV CR — oddéleni pamétkové péce dle piislusné
legislativy.

Dokumentace DUR podléh4 posuzovani vlivu na ZP podle zékona &.100/2001 Sb.
v platném zné&ni. Podminky a zavéry tohoto posouzeni jsou zapracovany v dokumentaci.
Veskeré podminky ze z&vaznych stanovisek dotéenych organt statni spravy a vyjadieni
spraved dopravni a technické infrastruktury jsou v dokumentaci splnény. Pozadavky a
podminky jednotlivych sprévci pro realizaci stavby zajisti zhotovitel.

Cést Nadrazni ulice, na které bude provedena rekonstrukce uliéniho prostoru pielozky

a ochrany inZenyrskych siti, zasahuje do ochranného pasma celostatni a regionalni dréhy

v prostoru Zst. Svétla nad Sdzavou. V ramci stavby dojde pouze k pielozce sdélovaciho
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Stavba: Propojeni silnice 1I/150 a 11/347 Zamecka - Nadraznf
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kabelu SZDC, s.0. vrameci stavebniho objektu SO 651. Ostatni draZni inZenyrské sité a
objekty nejsou stavbou dotceny.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitnd plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Jednd se o stavbu dopravni a technické infrastruktury bez vyrobnich objektii a funkénich
jednotek.

Parametry stavby:

Pocet stavebnich objektti 53
Ptelozka silnice 11/347 655.0 m
Upravy mistnich komunikaci 142 m
Utelova komunikace 98 m
Délky chodnikt 940 m
Pocet mostnich objektt 1 ks
Pocet opérnych zdi 6 ks
Pocet kiizovatek 6 ks
Pocet sjezdt 10 ks
Pocet parkovacich mist 15 ks
Plochy 11/347 4890 m2
Plochy MK 1190 m2
Plocha ucelové komunikace 380 m2
Plochy sjezdt 430 m2
Plochy chodnikt 2120 m2
Plochy parkovacich stani 270 m2
Kéceni stromt 55 ks
Kécenf porosti 836 m2
Vysadba — stromy 5ks
Vysadba — kefe 149 ks
Pfesazeni — stromy 3 ks
Pfesazeni — kefe 8 ks
Plocha travnikd 5700 m2
h) zakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, sifkové

usporadani, intenzita dopravy, technologie a zafizeni apod.

Jedna se o prelozku silnice 11/347, kterd bude zaroven tvofit patefni méstskou sbérnou
komunikaci s navrhovou a nejvyssi povolenou rychlost 50 km/h. v rozsahu rekonstrukce
mistni komunikace na silnici 1I/347 v misté¢ napojeni na silnici II/150 bude zachovano
stavajici Sitkové uspofadani sroz§ifenim naroZ{ v prostoru zausténi na silnice II/150.
V rozsahu rekonstrukce Nadrazni ulice na silnici 1I/347 a novostavby silnice 11/347 véetné
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Stavba: Propojenti silnice 11/150 a 11/347 Zémecka - NadraZni
B. Souhrnna technické zprava

nového pfemosténi Sazavy je navrZena §ifka dvoupruhové komunikace 2x 3.5 m mezi
obrubniky v kategorii MS2 8/50 (30). Minimalni §ffka chodniku (mimo Upravu stévajiciho
chodniku u parkovi§te PENNY MARKETu s §itkou 1.5 m) je navrZzena minimélné 2.0 m a
vice. Sitka obsluZné komunikace pro piistup na levy bieh Sazavy je 3 m.

Napojované mistni komunikace jsou zachovéany ve stdvajicich Sifkadch s naroZnimi
oblouky plynule navazujicimi na silnici 11/347 s poloméry dle vlenych kiivek smérodatnych
vozidel. Ochranné ostrlivky jsou navrZeny v minimalni $ifce 2.0 m a vice. pfechody pro

chodce jsou navizeny v §ffce 4.0 m. Minimdlni $itka jizdniho pruhu v prostoru ochrannych
ostriivkd je 3.8 m.

Pro navrh §ifkového uspofadani pieloZky silnice 11/347, navrh kfiZzovatek a mostniho
objektu bylo pouzito vysledkd z celostatniho s&itani zroku 2016 ze kterého vyplyvaji
intenzity z jednotlivych smérli na vjezdech a vyjezdech ze Svétlé nad Sézavou na silnicich
[1/150 a 11/347.

e
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Silnice 11/150 od Havli¢kova Brodu — s&itaci tsek 5-1930 (voz/24h v obou smérech):

Soudet vozidel 3427 voz/24h z toho TNV 282 za 24h, $pic¢kova hodina 491 voz/24h

Silnice 11/150 od Led&e n/S — s¢itaci tisek 5-1940 (voz/24h v obou smérech):

Soudet vozidel 2973 voz/24h z toho TNV 202 za 24h, $pickova hodina 418 voz/24h
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Stavba: Propojeni silnice I1/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni
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Silnice 11/347 od Humpolce — séitaci tisek 5-2920 (voz/24h v obou smérech):

Soucet vozidel 2046 voz/24h z toho TNV 187 za 24h, $pi¢kova hodina 292 voz/24h

Silnice I1/347 od Habri — séitaci tisek 5-2930 (voz/24h v obou smérech):

Soucet vozidel 1565 voz/24h z toho TNV 173 za 24h, $pi¢kova hodina 224 voz/24h

Zaroven z vysledku s¢itdni dopravy vyplyva, Ze nejvice zatizené misto ve Svétlé nad
Séazavou je v jizni ¢asti Namésti Trékt z Lipy v prostoru stykové kiizovatky se silnici I1/150 a
11/347, kde je soucet viech vozidel 7158 voz/24h a z toho je 417 TNV a pohyb vozidel

Mrw®

silnic I11. tiid a MK do centra mésta Svétlé nad Sdzavou.

Cilem Technické studie je odstranit tranzitni dopravu z centra mésta a ponechat pouze
mistni cilovou dopravu zajist'ujici pfimou obsluhu a individudlni dopravu, kterd do centra
mésta miif za jednotlivymi cily (instituce, $koly, obchody, turistické cile). Reeni prelozky
silnice 11/150, kterd vyuziva stavajici most pfes Sazavu a dale je vedena jiZzni Gasti Namésti
Tréku z Lipy neni pfedmétem této Technické studie. NavrZzenym piesmérovanim silnice
1I/347 bude vSak vyznamné, zpohledu intenzit dopravy, odlehéeno nejvice zatiZené
kiiZovatce v jizni ¢asti Namésti Trcki z Lipy.

Intenzity dopravy, pouZité pro vypoéty hluku z dopravy pro stavbu vroce 2025,
vychazeji jednak z celostatniho séitani dopravy ve séitacim useku 5-2930 na silnici 11/347
v roce 2016 (RSD CR) a z koeficientd vyvoje intenzit dopravy pro Kraj Vysoc¢ina dle TP 225
Prognéza intenzit automobilové dopravy, oprava ¢.1, Ministerstvo dopravy, 10/2018 a jednak
ze s¢itani provedeného zpracovatelem hlukové studie v Nadrazni ulici v 05/2019, kdy 50 %
dopravniho proudu z Nadrazni ulice je pfi¢teno k intenzitdm dopravy vze§lym z celostatniho
s¢itani ve sméru na silnici 1I/347 a 50 % ve sméru na silnici I11/150.

Technologicks Cast:

Neobsazeno

i) zakladni predpoklady vystavby - etapizace vystavby, ¢asové uGdaje o
zahajeni, realizaci, dokonceni stavby a pfedani stavby do uzivani

Vzhledem k umisténi stavby na stavajicich komunikacich v zastavéné &asti obce a
velkému mnoZstvi stavajicich pfedkladanych, rekonstruovanych a ochrafiovanych
inzenyrskych siti, novou vystavbou mostniho objektu pies Sazavu a nutnosti zachovani
provozu pro napojeni Zst. Svétla nad Sazavou véetné€ zachovani pési trasy pies Sazavu do
NadraZni ulice pomoci provizorni lavky, kterd bude z &asti vyuZivat konstrukei stavajici lavky
a zachovani obsluZnosti alespoil v omezené mife sousednich pramyslovych aredld je nutné
stavbu rozdélit na jednotlivé etapy které obsluhu Gzemi umozZni.

Pii realizaci nového mostniho objektu, bude zachovan pfijezd a piistup do PENNY
MARKETu a firmy CRSTALITE BOHEMIA a.s. Zaroveil bude moZny po NéadraZni ulici
piijezd k zst. Svétlda nad Sézavou bez omezeni, anebo s piednosti vjizdé sf¥izenim
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Stavba: Propojeni silnice I1/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
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provizornim SSZ pii realizaci Gseku Nadrazni ulice navazujictho na nové pfemosténi a jehoz
vystavba bude probihat po polovinach.

Nisledovat bude rekonstrukce stavajiciho napojeni na silnici 1I/150. pro obsluhu
pfilehlych aredlu bude jiZ v provozu nové piemosténi. Navazovat bude rekonstrukce Néadrazni
ulice a po polovinach rekonstrukce ¢asti Josefodolské ulice.

Pii realizaci napojeni na silnici II/150 a rekonstrukci Néadrazni ulice bude nutné ziidit
obousmé&rnou objizdnou trasu po stavajicich silnicich II. tfid. Jedn4 se o silnice I1/150 a 11/347
s vyuzitim trasy pres Zameckou ulici - namésti Tréka z Lipy — Nadrazni ulici — Josefodolskou
ulici. V podstaté se bude jednat o stavajici trasu bez nového mostniho objektu pies Sazavu.
PENNY MARKET bude po dobu realizace napojeni na silnici II/150 napojen v ramci docasné
z¥izené provizorni komunikace piimo ze silnice I1/150.

Samotna realizace stavby je rozdélena do VI. navazujici etap z diivodu zajiSténi
veSkerych dopravnich a pé§ich vazeb v tzemi s piistupem na okolni pozemky a do okolnich
objektl. Samotnd realizace stavby se ptedpoklada v prib&hu 2 stavebnich sezén. V prvni
sez6né budou realizovany etapa I. — III. Etapa IV. — VL. bude realizovéany ve druhé stavebni
sezoné.

I. Etapa realizace stavby:

Nejprve bude v ramci stavby provedeno provizorni rozsifeni naroZi u vjezdu do areélu
CRSYTALITE BOHEMIA, s.r.o. pro zaji$téni pfijezdu zasobovani a zaméstnancll. Zarovenl
dojde ke kaceni zelené, ochrané stdvajicich stromu, k demolici byvalé drazni vodarny ¢.p. 567
a odstranéni ¢asti nadzemniho horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA a.s. Déle bude ziizeno
provizorni pfemosténi pro p&$ pies Sdzavu s éasteCnym vyuZitim stdvajici ocelové lavky.
Odstranéno bude stdvajici oploceni v mistech zaborG oplocenych pozemku s realizaci
dodasného provizorniho oplocent.

V ramci 1. etapy realizace budou dokondeny nebo zahajeny nésledujici stavebni objekty:

SO 001 - Piiprava stavenisté — 1. ¢ast

SO 002 - Demolice lavky pfes Sdzavu— 1. ¢ast

SO 003 - Demolice ¢.p. 567

SO 004 - Odstranéni ¢asti nadzemniho horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 181 - Dopravné inzenyrské opatieni — 1. ¢ast

SO 201 - Most pfes Sazavu — v rozsahu provizorni premosténi

SO 401 - Prelozka nadzemniho vedeni vn CEZ Distribuce, a.s. — provizorni &st

SO 412 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — I1. &ast — provizorni &4st
SO 431 - VO prelozky silnice 11/347 — provizorni ¢ast

SO 454 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.0. — 1. ¢ast — po dobu stavby

II. Etapa realizace stavby:

V rdmci druhé etapy vystavby dojde po provedeni potiebnych pieloZek a vystavbeé
inZenyrskych siti véetné podzemni trafostanice CEZ, a,s, a odvodnéni zpevnénych ploch,
k vystavbé nového mostu pies Sazavou, vystavbé komunikaci a chodnikl na obou piedpolich
a Gasti Nadrazni ulice v rozsahu vySkové dpravy a vystavby stykové kiiZovatky. Zaroven
dojde k realizaci novych oploceni v mistech zabord soukromych pozemkii. Realizace nového
oploceni pozemku SO 702 - Uprava oploceni ¢.p. 565 v ramci zaboru pozemku musi probihat
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B. Souhrnné technické zprava

v co nejkratSi mozné dobé (10 dni) s tim, Ze pokud to bude moZné bude nejdiive zrealizovano
nove oploceni a aZ pak budou nasledovat dalsi stavebni prace.

V rameci II. etapy realizace budou dokondéeny nebo zahdjeny nésledujici stavebni objekty:

SO 001 - Pfiprava stavenisté — 2. ¢ast

SO 002 - Demolice lavky pres Sazavu — dokonéeni

SO 101 - Prelozka silnice I1/347 — 1. éast

SO 102 - Stavebni upravy Nadraznf ulice — I. ¢ast

SO 104 - Uprava napojeni MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. — 1. st
SO 105 - Uprava napojeni parkovisté k Penny Market s.r.o. — 1. &ast
SO 106 - Napojeni pozemk p.¢. 623/5, 623/7 a 623/8

SO 107 - Sjezd a odstavna stani ¢.p. 565 — 1. &ast

SO 110 - Chodniky — 1. &ast

SO 181 - Dopravne inzenyrské opatieni — 2. Cast

SO 191 - Dopravni znacenf na silnicich II. t¥id — 1. ¢ast

SO 192 - Dopravni znaceni mistnich komunikaci — 1. é4st

SO 201 - Most pies Sazavu

SO 202 - Opérné zdi na predmosti

SO 203 - Opérné zdi ¢.p. 565 — 1. Cast

SO 302 - Odvodnéni pielozky silnice 11/347 — 1. &ast

SO 303 - Odvodnéni prelozky silnice 11/347 —II1. ¢ast — 1. Cast

SO 352 - Prelozka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.

SO 354 - Prelozka vodovodni pripojky &.p. 96

SO 401 - Pielozka nadzemniho vedeni vn CEZ Distribuce, a.s.

SO 402 - Prelozka podzemniho vedeni vo CEZ Distribuce, a.s.

SO 403 - Pfemistdn{ trafostanice 22/0,4 kV CEZ Distribuce, a.s.

SO 411 - Pelozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — . &st
SO 412 - Prelozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — II. &4st — 1. &ést
SO 414 - Prelozka napajeciho kabelu nn CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
SO 431 - VO prelozky silnice 11/347 — 2. &ast

SO 432 - Osvétleni prechodl pro chodce — 1. &ast

SO 451 - Prelozka vedeni SEK CETIN, a.s. —I. &ast

SO 452 - Pfelozka vedeni SEK CETIN, a.s. —II. ¢ast

SO 454 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o0.

SO 501 - Vyskova tprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.0.

SO 502 - Vyskova tiprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.

SO 504 - Odstranéni plynovodni ptipojky &.p. 567

SO 701 - Uprava oploceni Agrofo, s.r.0.

SO 702 - Uprava oploceni &.p. 565

SO 801.1 - Vegetalni Gpravy vetejného prostoru — 1. ¢ast

SO 801.2 - Vegetaéni Gpravy zahrady u &p. 565 — 1. &ast

I11. Etapa realizace stavby:

V rémci tieti etapy dojde k dokonéeni pravy na NadraZzni ulici v navazujicim useku
na nové piemosténi tak, aby mohla byt pfes zimni obdobi mezi stavebnimi sezénami
provozovana bez omezeni.

V ramci 111, etapy realizace budou dokonéeny nebo zahéjeny nésledujici stavebni objekty:

SO 001 - Piiprava stavenisté — 3. ¢ast
SO 101 - Pielozka silnice 11/347 — 2. Gast
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SO 110 - Chodniky — 2. ¢ast

SO 181 - Dopravng inZenyrské opatfeni — 3. ¢ast

SO 191 - Dopravni znaceni na silnicich II. tfid — 2. ¢ast
SO 192 - Dopravni znaceni mistnich komunikaci — 2. ¢ast
SO 801.1 - Vegetacni tipravy vefejného prostoru — 2. ¢ast

IV. Etapa realizace stavby:

Druhé stavebni sezona bude zahdjena IV. etapou vystavby v prostoru napojeni na
silnici II/150 a ptijezdovych komunikaci do aredlu CRYSTALITE BOHEMIA, as. a
parkovi§té u PENNY MARKETu. Pristup do obou arealii bude zachovan s objizdnou trasou
po silnici II/150 ptes ndmésti, Nadrazni ulici a nové pfemosténi pfes Sdzavu s dokoncenim
v pedchozich etapich. PENNY MARKET bude po dobu realizace napojeni na silnici II/150
napojen v ramci do¢asné z¥izené provizorni komunikace pfimo ze silnice I1/150.

V ramci IV. etapy realizace budou dokondeny nebo zahdjeny nisledujici stavebni objekty:

SO 001 - Priprava stavenisté — 4. ¢ast

SO 101 - Prelozka silnice 11/347 — 3. cast

SO 104 - Uprava napojeni MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. — 2. &ast
SO 105 - Uprava napojeni parkoviité k Penny Market s.r.0. — 2. &ast

SO 110 - Chodniky — 3. ¢ast

SO 181 - Dopravné inzenyrské opatieni — 4. ¢ast

SO 191 - Dopravni znaceni na silnicich II. tfid — 3. ¢ast

SO 192 - Dopravni znaceni mistnich komunikaci — 3. ¢ast

SO 193 - Dopravni znaceni napojeni MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
SO 301 - Odvodnéni ptelozky silnice 11/347 — 1. ¢ast

SO 355 - Ochrana vodovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 431 - VO prelozky silnice [1/347 — 2. ¢ast

SO 432 - Osvétleni pfechodit pro chodce

SO 456 - Nové vedeni vedeni SEK Tlapnet s.r.o0.

SO 801.1 - Vegetacni Gipravy vetejného prostoru — 3. ¢ast

V. Etapa realizace stavby:

V ramci V. etapy realizace stavby bude provedena rekonstrukce Nadrazni ulice a jedné
navazujici poloviny Josefodolské ulice. Pfijezd k Zst. Svétld nad Sazavou bude
umoznén po novém piemosténi. Provoz na Josefodolské ulici bude s pfednosti v jizdé
s fizenim SSZ.

V rdmei V. etapy realizace budou dokondeny nebo zahéjeny néasledujici stavebni objekty:

SO 001 - Priprava stavenisté — 5. ¢4st
SO 101 - Prelozka silnice 11/347 — 4. &ast
SO 103 - Stavebni upravy Nadrazni ulice - II. ¢ast— 1. ¢ast
SO 107 - Sjezd a odstavna stani &.p. 565 — 2. ¢ast
SO 108 - Napojeni arealu PODHRADI, s.r.0.
SO 109 - Napojeni arealu Ceskych drah, a.s.
SO 110 — Chodniky — 4. ¢ast
SO 181 - Dopravné inzenyrské opatieni — 5. ¢ast
SO 191 - Dopravni znaéeni na silnicich II. tfid — 4. ¢ast
SO 192 - Dopravni znaceni mistnich komunikaci — 4. ¢ast
SO 203 - Opérné zdi ¢.p. 565
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SO 303 - Odvodnéni prelozky silnice 11/347 — I11. ¢ast — 2. ¢ast

SO 353 - Prelozka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.

SO 412 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — II, &ast — 2. &ést
SO 413 - Prelozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — III. &ast
SO 431 - VO pielozky silnice 11/347 — 2. Cast

SO 455 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o.

SO 503 - Pfelozka NTL plynovodu PE 63 GasNet. s.r.0.

SO 651 - Prelozka sd&lovaciho kabelu SZDC, s.o.

SO 703 - Premisténi pomniku

SO 801.1 - Vegetacni tpravy vefejného prostoru — 4. cast

SO 801.2 - Vegetacni upravy zahrady u &p. 565 -2. ¢ast

SO 801.3 - Nahradni vysadba v zahradé u ¢p. 557

V1. Etapa realizace stavby:

V ramci VI. etapy bude dokoncena zbyla ¢ast Josefodolské ulice s navazujici ¢asti
Nadrazni ulice v prostoru stykové kiiZzovatky. Provoz bude feSen s pfednosti v jizdé pomoci
provizorniho SSZ.

SO 001 - Pfiprava stavenisté — 6. ¢ast

SO 101 - Prelozka silnice 11/347 — 5. ¢ast

SO 103 - Stavebni tpravy Nadrazni ulice — II. &ast — 2. ¢ast
SO 110 — Chodniky — 5. ¢ast

SO 181 - Dopravné inzenyrské opatieni — 6. ¢ast

SO 191 - Dopravni znadeni na silnicich II. tfid — 5. ¢ast

SO 192 - Dopravni zna¢eni mistnich komunikaci — 5. ¢ast

SO 303 - Odvodnéni prelozky silnice 11/347 — II1. ast — 3. ¢ast
SO 453 - PreloZzka vedeni SEK CETIN, a.s. — II1. ¢ast

Navrh etapizace vystavby vychdzi zpozadavku na minimalni omezeni provozu
s diirazem na zajiSténi obsluhy a piistupu k Zst Svétld nad Sazavou a zajiSténi obsluhy
pfilehlych areal. Pohyb pé&sich bude fesen koridory, které se budou operativiné posunovat dle
postupu vystavby.

Pied zahijenim stavebnich praci je nutné vykacet dfeviny véetné pafezi
v pozadovaném rozsahu (pifloha F.2 — inventarizace dievin a SO 001), odstranit stavajici
dopravni znaleni, stdvajici oploceni sosazenim provizorniho, odstranit stavajici dopravni
znaCky. Nasledné musi dojit k sejmuti ornice v rozsahu docasného zaboru stavby s uloZenim
na mezideponii pro zpétné vyuziti v rdmci ohumusovani stavby (piiloha — F.3 — Zaborovy
elaborat). Piebytek zeminy bude rozprostien na nadhradnich parcelach.

Zakladnim piedpokladem vystavby je ziskani povoleni ke kaceni, zaji$téni souhlasu
k trvalému odnéti ze ZPF, nasledné zajisténi vydani pravomocného rozhodnuti o umisténi
stavby a pravomocné stavebni povoleni.

Stavenidt¢ bude ohrani¢eno smeérovacimi deskami a pfipadé potieby betonovymi
svodidly. P&Si trasy budou vyznaceny vymezovacimi paskami, mobilnim oplocenim piipadné
zabranami a budou dostatecné osvétleny.

Dopravné inZenyrské opatfeni je feSeno vramci stavebniho objektu SO 181 —
Dopravné inZenyrské opatieni. DIO je feSeno dle TP 66 — 2015 jako pracovni mista v obci
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s ipravou na mistni podminky sdoplnénim o snfZenou rychlost na zékladé stanoveni
piechodné upravy na pozemnich komunikacich.

Navrh dopravniho opatfeni bude pied zahdjenim realizace zhotovitelem projednén a
bude poZ4adano zhotovitelem stavby o stanoveni pfechodné upravy na mistnich komunikacich.

Funké&nost provizorniho dopravniho znaleni véetné vystraznych svétel je povinnost
zhotovitele stavby, ktery musi mit uréeného pracovnika, ktery za funkénost zodpovidd a

kontakt musi byt uveden na informaénich tabulich.

Realizace stavby:

Realizace stavby musi byt v&cn& i asové zkoordinovdna se souvisejici stavbou
Rekonstrukce namésti Trékd z Lipy, ktera musi byt pfed pfedmétnou stavbou dokonCena.
Realizace stavby se piedpoklddd po dobu jedné stavebni sezény s terminem zahéjeni unor
(bfezen) 2022 s dokonéenim listopad 2023.

Piedani stavby do uzivani:

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavbu dopravni a technické infrastruktury je nutné
veskeré objekty véetné jejich &asti uvadét ihned do provozu (pfedasného uZivani) tak, aby
mohli byt provozovany v dalSich etapach vystavby.

j) zakladni poZadavky na pfed¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb,
doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Po dokon&eni kazdé z etap v rdmei jednotlivych stavebnich objektth budou dokoncené
tseky ihned do provozu a pied€asného uzivani a nasledné bude ihned zahéjena dal3i etapa
realizace. Pielozky dotéenych siti budou uvadény do provozu podle postupu jejich realizace a
po prevzeti jejich majiteli nebo spravei.

Kolaudace miZe byt provedena pro jednotlivé dokonené a pfedané stavebni objekty
nebo po dokondeni celé stavby.

Pro Zadny stavebni objekt se neuvazuje o zkuSebnim provozu.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby dale rozpracovava technickou studii ,,
Propojeni silnice 1I/150 a 11/347 Zamecka — Nadrazni“ kde byly stanoveny poZadavky a
zplisob vyuZiti uliéniho prostoru a ndvrh nového piemosténi byl rozpracovén v 5 variantach
které byly prezentovany na vyrobnim vyboru na MEU ve Svétlé nad Sézavou dne 10.11.2017
za Udasti piedstaviteld mésta (rada mésta, zastupitelé, vedouci odbortl), architekta mésta a
zastupce kraje Vysocina.

Mostni objekt prevadi prelozku silnice 11/347 v navrhové kategorii MS2/30-50 km/h.

kde je navrZena §ifka mezi obrubniky 7.0 m a po obou stranach jsou umistény chodniky
v §ffce 2.0 m. Tomu prostorovému uspofadéani je podiizen navrh mostniho objektu.
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Dal3i poZadavek vzeSel z minimalniho omezeni na stavajici pritoéné profil jakoukoliv
zastavbou je naviZeno pfemosténi celého zaplavovaného inunda¢niho tzemi estakadou.
Stavebné-technické feSeni s umisténim krajnich opér s navazujicimi nasypy mimo zéplavové
uzemi a ¢lenénymi vnitinimi pilifi spliiuje uvedeny pozadavek. RovnéZ tak nejmensi vyska
spodni hrany nosné konstrukce min. 1,0 m nad hladinou Qoo vyhovuje tomuto poZzadavku
v celé délce premosténi. Ke zlepSeni pritokovych pomérti dojde odstranénim stavajici lavky
pro pé&si veetné vybourani opér a pilifh. S ptihlédnutim k uvedenym podminkdm je navrzeno
pfemosténi se Etyimi mostnimi otvory a ¢lenénymi vnitinimi podporami.

Uli¢ni prostory, kde dochazi pouze k rekonstrukei stavajicich zpevnénych ploch, svijj
charakter vefejného prostoru nezméni. Z hlediska materidlového sloZeni je stavba rozdélena
na 3 useky. Na levém biehu aZ po mostni objekt je zachovdno a doplnéno stavajici
materidlové sloZenf zpevnénych ploch v rozsahu asfaltové komunikace, betonové obrubniky,
chodniky ze skladebné dlazby. Mostni objekt je tvofen Zelezobetonovou piedpjatou mostni
konstrukei s opérami a pilifi sobloZenim kmennym obkladem. Rimsy na mosté budou
provedeny jako pifmo pochozi betonové se striazi ve vzoru skladebné dlazby. Pravy bieh vietné
piedpoli v rozsahu NadraZni a Josefodolské ulice bude tvoiena z asfaltové vozovky s napojenim na
dlazdéné mistni komunikace. Vozovka bude ohraniéena kamennymi obrubniky a chodniky budou
provedeny ze Zulové mozaiky. Opérné zidky podél &.p. 565 budou provedeny jako gabionové.

Oploceni pozemku firmy Agrofo, s.r.o. bude obnoveno jako plechova z trapézového plechu.
Oploceni &p, 565 bude provedeno sbetonovymi sloupky svyplni betonovymi prefabrikaty
skladanymi na sebe se vyraZenou strukturou dieva.

Umisténi propojeni obou biehti Sazavy je déno platnym Uzemnim plénem Své&tlé nad
Sazavou, kde je prostor nového pfemosténi v zdkladnim &lenéni tGzemi veden jako
zastavitelnd plocha Z19 a ve vykrese vefejné prospé€$nych staveb je definovan jako plocha
WD2 — pielozka silnice I1/347 mezi ulicemi Zamecké a Nadrazn{ (nové pfemosténi Sazavy).

Plochy Z19 a WD2 definované v tzemnim planu pieruduji v rdmei Uzemniho systému
ekologické stability USES vymezené plochy lokalniho biocentra LC Pod sklarnami, které je
tvofeno korytem Séazavy a pfilehlymi loukami na levém biehu, které zaroveii piedstavuji
inunda¢ni Gzemi pifi zvySenych pritocich. Minimdlni zisah do lokdlnitho biocentra a
inunda¢niho tzemi je v rdmci navrhu mostniho objektu respektovano. Jind chranénd izemi se
v rozsahu navrhu nenachaze;ji.

V piedmétném dzemi se nenachazi 74dna chranénd oblast pfirozené akumulace vod.
Vzemi nejsou Zadné pamdatky zapsané v seznamu nemovitych kulturnich pamatek
Nérodniho pamatkového ustavu.

NavrZené urbanistické a architektonické feSeni uprav uliéniho prostoru a veiejného

prostranstvi zcela odpovidd poZzadavkdm této ¢asti mésta.

B.2.3 CELKOVE STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického Feseni po skupinach
stavebnich objektl nebo jednotlivych objektech

NavrZena stavba ,,Propojeni silnice 1I/150 a 11/347 Zamecka — Nadrazni“ je stavbou
dopravni a technické infrastruktury.
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Pro &islovani a fazeni stavebnich objektii a provoznich souborti byla pouzita vyhlaska
. 405/2017 kterou se mé&ni vyhlagka ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky
. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢, 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

O¢ O

Dokumentace je zpracovéana dle piilohy ¢.4 k vyhlasce 499/2006 Sb. kde je stanoven
,Rozsah a obsah dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice,
mistnf komunikace a vetfejné udelové komunikace.

Dokumentace obsahuje stavebni objekty které jsou fazeny a Cislovany dle vySe
uvedené piilohy ¢.4 vyhlasky 499/2006 Sb. do jednotlivych skupin objektd.

000  Objekty piipravy stavenisté

100 Objekty pozemnich komunikaci
200  Mostni objekty a zdi

300  Vodohospodaiské objekty

400  Elektro a sd€lovaci objekty

500  Objekty trubnich vedeni

650  Objekty drah

700  Objekty pozemnich staveb

800  Objekty Giprav tizemi

b) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zptisob nakladani
s vyziskanym materialem

V dusledku stavebni ¢innosti vzniknou pfi provadéni stavby odpady. Nakladani
s odpady je upraveno nasledujicimi pfedpisy:

w

- zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
v platném znéni

— vyhlaskou €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi,
- vyhlagkou &. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakladéani s odpady, v platném znéni

- vyhlaskou MZP CR ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a
jejich  vyuzivéni na povrchu terénu, v platném znéni

- vyhlaska & 352/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a
elektroodpady a o bliz§ich podminkach financovani nakladani snimi, v platném

znéni

- vyhlaska & 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi
odpady, v platném znéni

- metodicky pokyn &. 9 odboru odpadtt MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby
a s odpady z rekonstrukci a odstratiovani staveb (Véstnik MZP, zaif 2003)

43 -




Stavba: Propojeni silnice 11/150 a [1/347 Zameck4 - Néadrazni
B. Souhinné technicka zprava

- metodicky navod & 4 odboru odpadi MZP pro fizeni vzniku stavebnich a
demoliénich odpadi a pro nakladani s nimi (Vé&stnik MZP, biezen 2008)

V souladu s § 10 vySe uvedeného zakona ma kazdy povinnost predchizet vzniku
odpadii, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpené vlastnosti. Odpady, jejichZ vzniku nelze
zabranit, musi byt vyuzity, ptipadné odstranény zplisobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a
Zivotni prostfedi. Materidlové vyuZiti odpadti ma pfednost pied jinym vyuzitim odpadd.

VySe uvedena ,,vyhlaska ¢. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi jejichZ splnéni je asfaltova
smés vedlejSim produktem nebo prestavd byt odpadem® stanovi upfestiujici kritéria, pii
jejichz splnéni

a) je mozZné povazovat znovuziskanou asfaltovou smés za vedlej$i produkt a
nikoliv odpad,

b) piestava byt znovuziskand asfaltovd smés odpadem,

c) pfestavd byt asfaltovd smés vyrobena zodpadni znovuziskané asfaltové

smési odpadem.

Aby bylo moZné povaZovat znovuziskanou asfaltovou smés za vedlej$i produkt, musi
byt pfed zahdjenim stavebnich praci, pifi nichZz dochdzi ke znovuziskani asfaltové smési,
provedeno vzorkovani a zkouseni.

Odbér vzorkt pied zahdjenim stavebnich praci se provadi formou zkuSebnich vyvrtl
tak, aby bylo mozné posoudit samostatné kazdou asfaltovou vrstvu, kterd ma byt v ramci
stavebnich praci odstranéna a po tpravé znovu pouZita.

Vzorkovani se provadi vsouladu s CSN EN 14899 Charakterizace odpadéi —
Vzorkovéani odpadti — Zasady piipravy programu vzorkovéani a jeho pouZiti ze dne 1.6.2006.
Minimalni pocet odebranych vzorkt ve vztahu k diagnostickym prizkumem posuzované,
opravované ¢i obnovované plose stavby, kterd bude vybourdna, je stanoven v tabulce &. 1
pfilohy €. 3 k vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.

Minimélni pocet odebranych vzorkd z jiz vybourané znovuziskané asfaltové smési je
stanoven v tabulce €. 2 pfilohy €. 3 k této vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.
Laboratorni zkouSky se provad&ji v akreditovanych laboratofich nebo akreditovanych
odbornych pracovistich.

Pii  laboratornich zkouskach musi byt dodrZzen rozsah stanovovanych
polyaromatickych uhlovodikti uvedenych v tabulce ¢. 2 piilohy €. 1 k uvedené vyhlasce.

Vznik a zatfidéni odpadd véetné navrhu jejich znedkodnéni:

Odpad je nutno zatadit podle druh( a kategorii stanovenych v Katalogu odpad.
V nésledujicich tabulkach jsou uvedeny druhy moznych produkovanych odpad, jejich

kod, nazev druhu odpadu, kategorie odpadu a doporuéené zpisoby nakladéani s témito odpady.
Jejich rozdéleni je provedeno na zakladé vyse uvedeného ¢lenéni.
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Odpady vzniklé v ramci stavebni ¢innosti

Kod
druhu Nazev druhu odpadu

Kategorie

Navrh nakladani

odpadu ; odpadu S o_dpadem
17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
1701 01 | Beton O
1701 03 | Tasky a keramické vyrobky 0
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a Recyklace
17 01 07 |keramickych vyrobkil neuvedené pod Eislem O
1701 06
1702 | DREVO, SKLO A PLASTY
1702 01 |Dfevo 0 Stépkovéni
17 02 03 | Plasty O Recyklace
1703 | ASFALTOVE SMESL DEHET A VYROBKY Z DEHTU
Skladka
17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet N nebezpecnych
odpadit
15 ODPADNI OBALY
1501 Obaly (vetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 | Papirové a lepenkové obaly 0 Recyklace
Absorpéni ¢inidla, filtrani materidly, Cistic Skladka
1502 02 |tkaniny a ochranné odévy znecisténé N nebezpeénych
nebezpeénymi latkami odpadi
150107 | Sklen&né obaly O Recyklace
150102 |Plastové obaly 0) Recyklace
1501 10 Obaly obsahlljigi zb?/tky gebezvpveévnylch latek N ile(ééeilgzénych
nebo obaly témito latkami znecisténé odpadii
Kovové obaly obsahujici nebezpecnou
vyplitovou hmotu Skladka
1501 11 N . , , N nebezpe&nych
( napf. azbest) véetng prazdnych tlakovych odpadd
nadob
1704 |KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
17 04 01 | Me&d’, bronz, mosaz O
17 04 02 | Hlinik 0)
17 04 04 | Zinek O
17 04 05 | Zelezo a ocel 0] Recyklace
1704 07 | Smésné kovy 0
1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0
1705 | ZEMINA (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST),
- | KAMENI A VYTEZENA HLUSINA
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem Skladka ostatnich
170504 170503 P © odpadti
VytéZena hluSina neuvedena pod Cislem Skladka ostatnich
170506 1’705 05 P © odpadu
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Kod . Kategorie | Navrh nakladani
druhu Nazev druhu odpadu
odpadu s odpadem
odpadu
1709 | JINE STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod 0 Skladka ostatnich
¢isly 170901, 17 09 02 a 17 09 03 odpadt

KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI APODOBNE
20 | ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE
SLOZEK 7 ODDELENEHO SBERU

2002 |ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU

20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad | O {Kompostovém’
2003 | OSTATNI KOMUNALNI ODPADY

Skladkovéani,

2003 01 | Smésny komunalni odpad 0 .,
spalovani

Podminky pro nakladani s odpady:

Plvodce odpadd musi pfesné specifikovat zplisob shromazd’ovéni, tiidéni a
skladovani, vyuzivani ¢i odstranéni odpadd. Odpady musi byt zabezpedeny pied neZiddoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

Shromazd’ovani a skladovani odpadi musi byt vsouladu s § 5, a 6 vyhlasky ¢,
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Zemina z vykopd bude uloZena v misté stavby, pfipadné na meziskladce a bude zp&tné
pouZita na zasypy vykopul. Piebyte¢nd zemina bude uloZena na fizené skladce odpadi.

V priibéhu vystavby je plivodce odpadii povinen vést v souladu s § 21 vyhlasky ¢&.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd&jsich piedpist, prib&Znou
evidenci o odpadech a zplisobech naklddani snimi a produkované odpady predat do
vlastnictvi pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni ke sbéru a vykupu
odpadli nebo k vyuZiti nebo odstranéni odpadii. Vedeni evidence odpadti musi byt provadéno
tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést jeji vyhodnoceni a nakladani s odpady
dokladovat.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci suvedenym odpadem podle platnych
piedpist, zejména se jednd o odstraniovani nebezpeénych odpadd (N). Odpadovy material,
ktery ma nebo mulzZe mit nebezpecné vlastnosti (N), musi byt shromaZd’ovan oddélen& do
zv1ast’ k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiald, chranénych proti desti.

Shromazd’ovaci mista nebezpe¢nych odpadl musi byt fadné oznafena a vybavena
identifika¢nim listem nebezpe¢ného odpadu v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni. S nebezpeénymi odpady muzZe plvodce naklddat pouze na
zakladé rozhodnuti pifislusného spravniho ufadu, kterym je udélen souhlas k nakladani
s nebezpeénymi odpady podle ustanoveni § 16 odstavce 3 zdkona o odpadech. Pieprava
nebezpecnych odpadil nepodléhd souhlasu.

V souladu s § 39 zdkona o odpadech je pGvodce odpadi dile povinen ohlagovat
odpady, a to v piipadé, Ze nakladal s vice jak 100 kg nebezpeénych odpadd za kalendaini rok
nebo s vice jak 100 tunami ostatnich odpadii za kalendaini rok. Ohla§ovaci povinnost splni
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zasldnim pravdivého a Gplného hlageni o odpadech a zptsobech nakladani s nimi do 15. inora
nasledujiciho roku.

Bilance odpadi:

Vétsina odpadd uvedend vtabulce bude vrdmci piipravy a realizace stavby
produkovéna v malych mnoZstvich, které nelze v této fazi pfipravy piesné specifikovat.
Mnozstvi dopadi materidlti s odvozem na skladku bude specifikovano v dalSich stupnich
projektové pripravy. MnoZstvi jednotlivych materidlu, které musi byt zlikvidovéni dle platné
legislativy bude vy¢isleno v Soupisech praci.

Odpady z provozu stavby :

Druhy moznych odpadd, jejich kod, nazev druhu a kategorie odpadu a ndvrh zneSkodnéni

Kod | - e .
Tk Nézev druhu odpadu Kategorie | Navrh nakladani
odpadu s odpadem
odpadu

KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI APODOBNE
20  |ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE
SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 02 | Odpady ze zahrad a parki

20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad | O | Kompostovani
20 03 | Ostatni komunalni odpady
20 03 03 | Uli¢ni smetky | 0 | Skladka

Odstranéni odpadt z provozu a drzby komunikaci podle platnych predpisii je
povinnosti spravce komunikace.

c) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronické
komunikaéni zafizeni vefejné komunikaéni sité

V rdmci stavby budou soudasti sdélovacich stavebnich objektd SO 451 - SO 456 jsou
soudasti stavby pouze pielozky a ochrany stavajicich siti elektronickych komunikaci.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Samotna stavba je navrZena jako bezbariérova dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich zabezpe€ujicich bezbariérové uzivéani staveb a v souladu
s metodikou k vyhlasce &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpe€ujicich
bezbariérové uZivani staveb.

Ochranny ostrlivek pro pfechod pro chodce je tvofen kamennymi obrubniky
OP2 0,30x0,20 mm otolenych na rozmér 0,20x0,30 mm s vyskou podsédky 0,20 mm.
V misté pfechodu pro chodce bude pouzit obrubnik OP3 0,25x0,20 m, s podsdzkou 0,02 m.
Kamenny obrubnik bude osazen do shodného betonového loze s bo¢ni opérou jako ostatni
kamenné obrubniky, pouze s piidlazbou z jednoho fadku Zulovych kostek.
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Mozaikova dlazba bude pouzita barvy velmi svétle Sedé. barvé V prostoru sniZenych
obrubnik® u sjezdd a prechodf pro chodce budou osazeny varovné péasy $itky 0.40 m ze
syntetického kamene s hmatovou tupravou pro nevidomé ze schvaleného materialu v souladu
s vyhlaskou €. 398/2009 sb. U piechodil pro chodce budou tyto doplnény o signalni pasy $itky
0.80 m ze shodného materidlu. V tsecich bez piirozené vodici linie budou osazeny umélé
vodici linie §itky 0.40 m ze syntetického kamene v souladu s poZadavky vyhlasky ¢&. 398/2009
sb. Veskeré prvky pro nevidomé, osazené v prostoru kamenné dlazby (drobné i mozaiky),
budou lemovany fezanymi Zulovymi deskami o rozmérech 0.25x0.25 m se smirkovanym
povrchem.

Varovné a signdlni pasy v usecich chodnikli s betonovou skladebnou dlazbou o
rozmérech 200x100x80 mm, kterd bude skladdna do parketového vzoru budou tvofeny ze
slepecké dlazby schvaleného typu o rozmérech 200x100x80 mm v ervené barvé.

Jako pfirozend vodici linie jsou ve stavbé€ uvaZovany stavajici a nové ploty a zdhonové
obrubniky o rozmérech 50x200 mm osazenych do betonového loZe s bo¢ni op&rou z betonu
C25/30nXF3 svyskou podsazky 0.06 m. Soulasti stavby bude predlazdéni stavajiciho
chodniku vkm 0,013— km 0,063 vlevo, véetné zfizeni pfechodu pro chodce v km 0,020
pracovniho staniceni a navazujictho useku chodniku vpravo. JelikoZ chodnik v tomto tseku
navazuje na parkovi§t€¢ a neni zde pfirozeni vodici linie, bude vlevém okraji chodniku
osazena umeéla vodici linie v §ifce 0.4 m ze syntetického kamene o rozmérech 200x95x75 mm
ve svétle Sedém odstinu do loZe z betonu C25/30nXF3. Chodnik v tomto Useku bude ziizen
v Sifce 1,5 m.

V misté snizeni musi byt varovny pas vidy prodlouZen az do vySky podsadky od
prilehlé vozovky minimalné 0.09 m.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Cela stavba je navrZena v souladu s platnymi normami CSN 73 6110 — Projektovani
mistnich komunikaci, CSN 73 6102 — Projektovani k¥iZovatek na pozemnich komunikacich,
platnymi TP a TKP. Pro navrh VO byl zpracovan svételné technicky vypodet. Dokumentace
stavby je zpracovéna v souladu stechnicko - kvalitativnimi podminkami (TKP) staveb
pozemnich komunikaci vydanych ministerstvem dopravy CR a které musi byt v prabshu
stavby dodrZovany.

Obecné technické pozadavky na vystavbu ve smyslu stavebniho zdkona &. 183/2006
Sb. vposlednim znéni vcetné souvisejicich provadécich vyhlasek a predpisi jsou
v dokumentaci dodrzeny.

Navrzené kategorie komunikaci a péSich tras maji dostateCnou kapacitu pro
predpokladany provoz. Ve stavbé nejsou pouzity materidly ani vyrobky vyZadujici zvySenou
nebo ndro¢nou udrzbu. Pravidelnou be€Zznou uGdrzbu vefejného osvétleni, zpevnénych a
zelenych ploch budou zajistovat KSUS Kraje Vysogina v piipadé silnice 11/347 a mostniho
objektu a v piipad€ mistnich komunikaci, parkovacich stani a chodnikii budou zaji§t'ovat
pravidelnou udrzbu TBS Svétl4 nad Sazavou, p.o.
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Stavba ,, Propojent silnice 1I/150 a I1/347 Zamecka - Nadrazni“ je navrzena v souladu
s vyhlagkou 398/2009 Sb. — obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb a v souladu s metodikou k vyhlagce €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Piechody pro chodce jsou piisviceny dle platnych CSN s ovéfenim svételnd
technickym vypoctem.

Pfirozené vodici linie jsou tvofeny fasadami ptilehlych objektl, oplocenim,
zahonovymi obrubami a umélymi vodicimi liniemi. VeSkeré varovné, signalni pasy a umeélé
vodici linie jsou tvofeny ze syntetického kamene schvéalenych typt a rozméri z pohledu
vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Ve stavbé jsou dodrZeny vesSkeré pozadované rozhledy a odstupové vzdalenosti.
Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb..

B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

OBJEKTY PRiPRAVY STAVENISTE

SO 001 — Priprava staveni§té

SO 002 - Demolice lavky pies Sazavu

SO 003 - Demolice €.p. 567

SO 004 - Odstranéni ¢asti nadzemniho horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 001 - Priprava staveni§té

Stavebni objekt fesi piipravu zdjmového tizemi v rozsahu hranic doasného a trvalého zaboru
pied zapoCetim a v pribéhu realizace stavby.

Soucasti stavebniho objektu bude sejmuti ornice ve stanoveném rozsahu v ramci pfilohy F.3 —
Zaborovy elaborat, kterd bude zE4sti umisténa na mezideponii pro zpétné ohumusovani svaht a terénu
v rozsahu stavby. Piebytek zeminy bude rozprostien na nahradnich parcelach. Navazovat bude kaceni
stavajicich stromi a kefi v potfebném rozsahu, odstranéni stdvajicich dopravnich znacek, odstranéni
stavajicich oploceni v usecich, kde dochézi k zdboru soukromych oplocenych pozemkd s vystavbou
provizorniho oploceni do doby vystavby oploceni nového v ramci souvisejicich stavebnich objekti SO
701 a SO 702.

Stavebni objekt dale zahrnuje ochranu stavajicich stromid v blizkosti stavby ochrannym
bednénim.

Soudasti bude kaceni stavajicich stromu a kefd v potfebném rozsahu dle pfilohy F.2 —
Inventarizace dfevin s ochrannou ostatnich dfevin v prostoru staveni$teé nebo v jeho tésné blizkosti.

Navrhovana stavba fesi propojeni dvou silnic II. tfidy v zastavbé mésta. Zacina na Zamecké
ulici v prostoru odbo&eni k parkovisti supermarketu Penny, za kterym kiizi dvoutadou lipovou ale;.
Pokraduje po zatravnénych pozemcich na okraji oploceného arealu firmy Agrofo s.r.o., za aredlem se
dostava na lesni pozemky, které jsou ale v soudasnosti zcela bez porostu — prostorem prochazi
nadzemni vedeni VN a jeho ochranné pasmo bylo nedavno vycisténo od vSech dfevin. V blizkosti
stavajici lavky pies Sdzavu se nachazi nékolik skupin listnatych dievin, v druhové skladbé jsou
zastoupeny javory, jilm, stfemcha, vrba kiehka, olSe lepkava, bez Cerny, ojedinéle dub letni.
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Po prechodu Sazavy je stavba polohové umisténa do trasy stavajiciho ptistupového chodniku
k lavee, u kterého je kratka tada ¢étyt jerabl obecnych. Vzhledem k $iice stavby dochazi k zdsahu do
sousedni zahrady s mnozstvim okrasnych dfevin ve formé Zivych plotl, skupinovych i soliternich
vysadeb. V napojeni na Néadrazni ulici bude dotéen zivy plot z ptaciho zobu podél chodniku. Trasa pak
pokracuje Nadrazni ulici, kde se vyssi zelen vyskytuje v okolnich zahradach. V km 0,540 trasy je na
pravé strané stavby neudrzovana plocha s naletovymi dfevinami (lipa, javor, bez Cerny), v dotéené
¢asti plochy jsou tii vicekmenné lipy tvofici obrovsky kef. V koncové &asti trasy je podél oploceni
zahrady u &p. 557 Zivy plot z habru, v némz se misty vyskytuji dal$i dieviny, nékteré z naletl a jiné ze
zamérné vysadby. Zivy plot piesahuje do ulidniho prostoru nad mirn& svazity zatravngny pozemek, do
kterého se nekteré dieviny samovolné $ifi, naopak ze strany zahrady je plot sestiihan tak, Ze dieviny
maji veétve prakticky jen na vngjsi strané plotu.

Predpokladany rozsal kdaceni mimolesni zelené:

e , Stromy (ks) Porosty
Katastralni izemi O <15cm <50 cm &> 50 cm 290 cm (m?)
Svétla nad Sazavou 11 33 7 - 690
Piiseka u Svétlé n.S. - - - - -
Celkem 11 33 7 - 690

stromy & < 50 cm — 6 ks (z toho 4 jsou vicekmeny)
podrost (zj. ostruZzinik) — 150 m?

Predpokldadany rozsah kdcent lesnich dievin:

Do souétu kacenych dfevin nejsou zahrnuty dfeviny uvazované k piesazeni.

Kéceni dievin ma byt pfednostné provedeno v dobé vegetaéniho klidu.V souladu s vyhlaskou
¢. 189/2013 Sb., v platném znéni, nevyzaduji povoleni ke kiceni tyto dieviny: javory bez koruny
v porostu ¢. 1, ovocné stromy v oplocené zahradé (€. 6, 7, 8, 14, 15, 16), diin se dvéma kmeny &. 18,
jetfab €. 22, soliterni kefe bezu €. 19 a 25, stfemchy ¢. 47, soliterni brslen &. 62, ket jivy &. 64, jefaby &.
75, 76 a 77. Kaceni lesnich dievin €. 48, 55, 58, 59, 60, 61 a 63a je mozné nejdiive po nabyti pravni
moci rozhodnuti o odnéti pozemk, na nichZ se tyto dfeviny nachazeji, z pozemki uréenych k plnéni
funkef lesa, nebude-li v rozhodnuti o odnéti termin kaceni dale upiesnén.

Dieviny v blizkosti stavenisté a v jeho blizkosti, které nebudou kaceny, je nutné chranit pred
poskozenim po celou dobu provadéni stavebnich praci. P¥i provadéni stavebnich &innosti je nutno
dodrzovat normu CSN 83 9061 Ochrana stromil, porostil a vegetanich ploch pfi stavebnich pracich.

Vegetaéni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo ptdu, napfi.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.
Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné
5,0 m od okapové linie koruny stromt a keiti (okapova linie je obvod pidorysného primétu koruny
vyznaceny kapajici destovou vodou z listi dieviny). Kofenové prostory stromil nesméji byt nadmérné
zamokieny nebo zaplaveny v disledku stavebnich ¢innosti.

Stromy na staveniSti se musi chranit obednénim pop#. oplocenim pied mechanickym
poskozenim (pohmozdéni kiiry vétvi, kmene a kofenti, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a
specidlnimi stavebnimi postupy. Obednéni popf. plot by mé&l ochranit celou kofenovou zénu (= plocha
pidy pod korunou strom@ dana okapovou linif koruny a zvétSena o 1,5 m po celém obvodu koruny).
Pokud z diivodu nedostatku mista neni mozné ochranit celou kofenovou zoénu, je nutné alespori
obednit kmen do vysky nejméné 2,0 m Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromu a
viéi kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno piimo na kofenové nab&hy. Korunu je nutné chranit
pied poskozenim, ohrozené vétve se musi vyvazat nahoru a mista Gvazkd vypodloZit vhodnym
materialem.
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Vykopové prace v kofenové zoné dievin musi byt zkrdceny na nejnutnéjsi dobu. Odkryté
koteny je nutné chranit pied poskozenim a vyschnutim. Kofeny se nesmi pfekopéavat — pokud je nutné
koien zkratit, musi byt piekazejici ¢ast oddélena vhodnym ostrym néstrojem (zahradnickymi nidZzkami,
pilkou) a fezné plochy vétsi nez 2 cm se musi nasledné oSetfit vhodnym prostiedkem.

Soupis inventarizovanych dievin je uveden v nasledujicich tabulkach. Dfeviny uréené
k odstranéni ze stivajiciho stanovidté jsou odliSeny podbarvenim textu: u kacenych dievin je takto
oznadeno &islo a nazev dieviny (tj. jsou podbarveny prvni dva sloupce tabulky), u dfevin uvaZovanych
k piesazeni je podbarveny cely text popisu (tj. cely fadek tabulky).

Dreviny rostouci mimo les

x Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene vr LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.. Svétla nad Sazavou
la |javor, lipa, jasan 6 m? - 1066/7 10001 naletovy porost
1 | habr obecny, javor 30 m? do 30 1066/7 10001 Zivy plot, obcas
mlég, rize Sipkova, stithany
bez &erny, lipa, Setik
obecny, brslen, hloh
javor mlé¢ 4 kmeny 10+11+12+13 73* 1066/7 10001 | koruna odfiznuta
javor mlé¢ 12 39 1066/7 10001 | koruna odiiznuta
javor mlé¢ 12 41 1066/7 10001 | koruna odfiznuta
habr obecny, javor 20 m? - 1168/1 10001
mlég, Sefik obecny
habr obecny 10 m? - 1158 1753
2 | habr obecny, misty 130 m? - 1158 1753 vyrazny presah
nalet javoru mléce ofezavky 60 m? vétvi na parcelu
kiceni 37 m? ¢ 1168/1
; 9 m? - 1180/1 2648 | vicekmen @ do 10
|lipa 4 kmeny 7+7+8+10 51* 1180/1 2648
|lipa 7 kmenti 5+8+8+9+10 75% 1180/1 2648
. +12+13
bez Cerny 2 m? - 1180/1 2648
lipa, javor, bez Cerny 30 m? - 1180/1 2648 nesouvisly nalet
- 66,5 m? do 45 1168/2 | 10001 | jednofady Zivy
40 m? do 40 1164/1 1581 plot§. 1,5-2m
4a | tavolnik, naletové 38 m? do 20 st. 555 1581 zivy plot
javor, jasan, ptaci zob 23 m? - 1168/2 10001
obecny
jalovec, liska obecna 23 m? 1164/1 1581 roh zahrady
ofezavky 10 m?

40 131 1164/1 1581 roh zahrady
prevazuje tavolnik van 15 m? - 1164/7 10001 | Zivy plot podél
Houttetiv, vtrougend 21 m? - 1164/1 1581 plotu, uvnitf
kalina tusalaj, zlatice, zahrady
mahonie cesminolista,
javor mléc (nalet ~

14+15 65* 1164/1 1581
15+15 67* 1164/1 1581 zahrada
_ gesn . 20 65 1164/1 1581
12 m? - 1164/1 1581
. 8 |tfeSen 3kmeny | 8+12+14 64* 1164/1 1581
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni

B. Souhrnna technické zprava

- Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Drevina kmene v LY Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.i. Svétla nad Sazavou
9 | ptaci zob obecny 30 m? - 1168/2 10001 | Zivyplot§. 1,1 m
11 | pamelnik bily 5 m? - 1169 10001 | pés keri u sjezdu
12 | jerab obecny 7 21 1169 10001 presadit
50 m? - 1164/1 1581 zahrada
23 75 1164/1 1581
26 83 1164/1 1581
10 35 1164/1 1581
17 |jabloii 2 kmeny 6+7 29% 1164/1 1581
borGvka kanadska 7 ks 1 m? - 1164/1 1581 nova vysadba
18 | pustoryl véncovy, 80 m? - 1164/7 10001 Zivy plot
vtrousené javor mléc, kaceni 36 m?
ptaci zob obecny,
mahonie cesminolista,
zlatice, zakula
| japonska
diin obecny 2 kmeny 11+12 51% 1164/7 10001
19 | bez Cerny 1 m? - 1164/1 1581 zmlazeny
20 |javor mlég, pamelnik 2 m? - st. 559 10001 nalet
liska obecna, javor 30 m? - 1169 10001 naletovy porost
mléé, bez erny, jasan
Jjerab obecny 6 19 1169 10001 | poskozeni kmene,
$patny stav
23 |jefab obecny 7 23 1169 10001 piesadit
24 | jerab obecny 10 33 1169 10001 piesadit
25 |bez cerny 1,5 m? - 1169 10001 nalet ve svahu
l liska obecna 1 m? - 1169 10001
pustoryl 2 ks 0,5 m? - 1169 10001 | vysadbay hrané
svahu
26 |javor mlég, liska 20 m? - st. 559 10001 | obcas sefezavany
obecna souvisly porost
27 |javor mléc 45 150 1169 10001
28 | vrba kiehka 90 293 1163 10001 | v zahradé u plotu
29 | jilm, liska, bez erny 22 m? - 1162 10001 naletovy porost
javor mlé¢ 2 kmen 38+39 171% 1169 10001
vrba kiehka 3 kmen 68+5+12 218* 1108 184 bieh Sazavy
sttemcha obecna 15 50 1108 184
vrba kichkd 2 kmen 42+46 196* 1108 184 bieh Sazavy
vrba kiehld 23 77 1108 184
jilm 40 132 623/12 | 10001 u opéry lavky
vrba kirehka 3 kmen 10+46+57 232%* 623/7 2928 | napadend houbou!
olSe lepkava 22 71 623/12 | 10001
vrba kiehkd 2 kmen 53+74 286* 623/12 | 10001
olse lepkava 38 132 623/12 | 10001
ole lepkavd 5 km. 12+27+28 195% 623/12 | 10001
+32+34
43 |olse lepkava 3 km. 15+16+17 88* 623/12 10001 | zapojena skupina
olse lepkava 17 59 623/12 10001 stromil u lavky
olse lepkava 8 27 623/12 10001
olse lepkava 13 43 623/12 10001
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Stavba: Propojeni silnice IT1/150 a 11/347 Zédmecka - NédraZni
B. Souhrnné technické zprava

¥ Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Drevina kmene vr LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.i. Svétla nad Sazavou
445 20% 623/12 | 10001
5+12+26 92% 623/8 3274
~; 8 25 623/8 3274
-~ 7+15 5% 623/8 3274
- 17+23 90* 623/8 3274
rmlé¢e 1 m? 13 623/8 3274
44 ' 20 66 623/12 | 10001
45 |olSelepkavd ; 32 109 623/12 | 10001
46 |javor mléc 6 kmeni 2x10+2x12 82* 627/5 3274 nalet u podpéry
+13+5 horkovodu
47 18 63 627/5 3274
5+7+7 35% 627/5 3274
49 29 93 623/8 3274 | blizko opéry lavky
50 [javorklen 3 kmeny 20+34+47 193* 623/8 3274 tésné u opdry,
. 1 kmen po$kozeny
51 40 138 623/8 3274
52 65 m* - 623/8 3274 | v prohlubni terénu
12+14+15+18 139* 623/8 3274 | velmi $patny stav
_ ~ ~ +21425 :
53 37 117 623/12 | 10001 | uopéry lavky
54 46 148 623/12 | 10001 t8snd u opdry
56 |javor ! 5+7+20+27+28 140* 623/12 10001
57 |javormlég 10 km. 4+6+10+10 122% 623/12 | 10001
- +12+14+15
~~ ' ' +16+17+20
61 1 m? - 627/5 3274 nalet
62 |brslen evropsky 3m? - 627/5 3274 1 ks
63 | osika, javor 12-30 do 100 623/8 3274 vétsi skupina
stromi v louce
63a | bez Serny, ostruzinik, 185 m? - 627/5 3274
liska, javor, sttemcha
64 3 m? 40 627/5 3274 1 ks
65 |stremcha, lipa, osika, 35m? - 623/8 3274 zapojeny porost
biiza - pod horkovodem,
‘ ‘ zj. vicekmeny
10+11+12 107+ 623/8 3274
- +3x13+17
66 |javor mléc 8 kmenu 2x8+3x10+11 98* 627/6 10001
| ~ 1 +13+16
lipa srd&ita 23 77 1071/1 2443 dvoutada alej
. 68 |lipasrdgita | 28 95 1071/1 2443
69 22 73 1071/1 2443
70 | lipa srdgita 37 122 1071/1 2443
71 |lipa srdgita 21 71 1071/1 2443
72 | lipa srdgita 33 108 613/15 2434
lipa srdgita 33 109 1071/1 2443 | dira v kmeni, je
| _ v ni hniloba
ipa srdgit 24 80 1071/1 2443
6 20 613/15 2434 | zdmérna vysadba,
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Stavba: Propojeni silnice I1/150 a 11/347 Zameck4 - NadraZni

B. Souhirnné technicka zprava

x Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene : LV Poznamka
(em) ¢éislo
(cm)
k.a. Svétla nad Sazavou
6+8 31%* 613/15 2434 | ale neperspektivni:
3+6 21* 613/15 2434 | terminaly ohnuté a
odtiznuté, Skody
na kmeni
78 | biiza bélokora 38 132 613/3 1612 | 2. kmen odfiznuty
79 |angrest3 ks, do 1 2 1164/1 1581 stromkové
rybiz Cerny 1 ks, kultivary, nova
rybiz Cerveny 2 ks vysadba
80 |Sefik 2ks 5 m? - 1164/1 1581 | zahradau ¢p. 565
81 |jabloni 30 66 1164/1 1581
82 |jablon 16 52 1164/1 1581
83 |jabloi 2 kmeny 13+15 63* 1164/1 1581 napadena houbou
84 |jablon 14 47 1164/1 1581
85 | mochna kiovita 10 m? - 613/2 2434 | parkovisté PENNY
86 | mochna kiovitd kaceni 4 m? - 613/2 2434 Zivy plot
Dreviny rostouci mimo les
v Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dfevina kmene v LY Poznamka
(cm) dislo
(cm)
k.. Piiseka u Svétlé nad Sazavou
10 | brslen evropsky 2 m2 - 756/1 461 v paté svahu
11 | pamelnik bily, misty 13 m2 - 756/1 461 pas keili na svahu
nalet javoru mléce u piijezdové cesty
DFeviny na lesnich pogemcich
v Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene s LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.d. Svétla nad Sazavou
4+5+6+7+10 48* 629/2 10001
22 71 629/4 10001
8+13+15 67* 629/4 10001
8-+20+20+22 115%* 629/4 10001
11 35 629/4 10001
16+16+20 95% 629/4 10001 dalsi kmeny
odfiznuté
javor, sttemcha 2 m? - 629/2 10001 | nalet + pafez 830
63a | ostruzmik 1 m? - 629/3 2928 porusta svah
ostruzinik 14 m? - 629/4 10001
ostruzinik 133 m? - 629/2 10001

* Pro vicekmeny je spocten nahradni obvod.

Podbarveni textu oznacuje deviny uréené k vykaceni kvili umisténi stavby.

Zivy plot oznadeny v situaci &islem 1, je uvaZzovan k vykaceni v&etné dfevin rostoucich za
plotem zahrady. Diivodem je nutnost provedeni pielozek inzenyrskych siti v nové trase blizko plotu.
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Stavba: Propojenti silnice 11/150 a 11/347 Z&mecka - Nadrazni
B. Souhrnné technické zprava

Dieviny v tomto porostu jsou spife stromové, navic vysazované tésné u plotu a p¥i vykopovych
pracich bude dot&ena velka &ast jejich kofenového systému a tim se podstatné narusi jejich dalsi vyvoj.

Zivy plot z habru, oznageny v situaci ¢islem 2, byl v dob& provéadéni inventarizace bez adrzby,
s vétvemi dosahujicimi na vné&jsi strané oplocené zahrady téméi 2 m od plotu. Dfeviny byly sazeny ze
strany zahrady, ale velmi t&sné k plotu. Pfed realizaci prelozky inZenyrskych siti se provede zkraceni
vétvi svislym sestfihanim v celé vySce dievin ve vzdalenosti 0,60 m od draténého oploceni zahrady.
Plocha uvaZovanych sefezavek je cca 60 m2. V délce cca 14 m by uvolnéni staveni§té pro provedeni
vykopu pro prelozku siti vyZadovalo odiiznuti vétvi az k plotu, tedy aZ na kminek, ¢imZ se zasadné
naru$i vzhled dieviny, a zarovei budou vykopové prace provadény v hlavni ¢asti kofenového systému.
Je tedy opravnény piedpoklad, Ze dfeviny v tomto useku nebudou schopny dalstho vyvoje, a jsou
proto navrzeny k vykaceni.

Zivy plot &. 4 je uvazovéan k vykéaceni v celé délce z diivodu vystavby nového plotu, kterou
pozaduje vlastnik zahrady a domu &p. 565. Dieviny byly vysazeny piili§ blizko plotu a nenf jisté, zda
bude moZné pozadovany typ plotu osadit a dieviny pfitom zachovat. Definitivni rozsah kaceni bude

upiesnén pii realizaci stavby.

Rozsah navrZzenych praci v rdmci SO 001 je patrny z pfiloh D.1.2 — Situace piipravy
staveni$té a D.2.3 — Zakres pfipravy staveni$té do katastralni mapy

Seznam vlastnika dotéenych dievin:

k.. Svétla nad Sdazavou

LV 184 CR - Povodi Vltavy, statni podnik, Hole¢kova 3178/8, 150 00 Praha 5 — Smichov
LV 1581 Miroslav Kup¢ik a Jana Kupéikova, Nadrazni 565, 582 91 Svétla nad Sdzavou
Jif{ Pospisil a Ivana PospiSilova, Nadrazni 565, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 1753 Josef Sojka, 582 91 Nova Ves u Svétlé 61
Ljuba Sojkova, Josefodolska 557, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 2434 K+R Projekt s.r.0., Pocernicka 257, 250 73 Radonice
LV 2443 Peter John Morawetz, Upper Highland Crescent /285, Toronto, Kanada
LV 2648 Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
LV 2928 Agroprodukt plus a.s., Zavidkovice 54, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 3274 Agrofo s.r.o., Malostranska 1137, 58291 Svétla nad Sazavou

LV 10001 Mésto Svétla nad Sazavou, namésti Trékd z Lipy 18, 582 91 Svétla nad Sazavou

Vzhledem k umisténi stavby a stivajicimu vyuzivani pozemkd v zdjmovém prostoru tvoii
pievaznou vétsinu trvalého zdboru pozemky s charakterem ostatnich ploch, zastavéné plochy a vodni
plochy (67 %), tj. umisténi stavby na stdvajici komunikace, demolovany diim a prekiiZzeni vodniho
toku.

Trvaly zébor zemé&dglskych pozemkd (30 %) tj. orna pida, zahrada a trvaly travni porost, je
dan roz§ifenim komunikace do zahrady a nezastavéné prostoru levého biehu (zemédélsky uzivan jako
louky).

V prostoru stavby se nachéazi lesni pozemky (3 %).
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnna technické zprava

Pozemky, na kterych leZi stavba, jsou riznych vlastnik. Z toho vyplyva feSeni zabor:

- trvaly zabor je navrZen na plochach stavby, které po dokondeni budou plnit funkci silnice nebo
mistnich komunikaci, piipadné je nebude mozné déale zemé&délsky vyuZivat. Po stavb& se
majetkopravné vypotadaji i s ohledem na budouciho vlastnika, tj. rozdéleni dle budoucich vlastnikid
fe3i vnitini hranice trvalého zaboru. Budouci vlastnici: Kraj Vyso&ina (KSUSV) nebo mésto Svétla
nad Sazavou, pripadné dosavadni vlastnik

- do€asny zabor do 1 roku je navrZen na plochach stavby, kde dochézi pouze k dogasné &innosti pro
rekonstrukei stavajicich zpevnénych komunikaci (napojeni na novy stav), pravu terénu (svahd) a
zpevnénych ploch, piipadné jako manipulaéni plocha u stavby mostu nebo prostor provizorni lavky.
Dale jsou feSeny i pro prelozky a Gpravy inZenyrskych siti nebo kéaceni a Gpravu oploceni, po
dokondeni piislusnych stavebnich objektt budou uvedeny do ptivodniho stavu.

- docasny zabor nad 1 rok se nenavrhuje, stavbu se planuje provést b&hem jednoho stavebniho

obdobi.

Plocha za¥izeni staveni§té nenf soucasti zabord (vybér zaleZi na zhotoviteli stavby a bude se

ménit dle pfipadné etapizace provedeni stavby).

Predpokladany rozsah trvalych zaborl ploch vyvolany stavbou (Udaje v m?):

Katastralni dzemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Ptiseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2590 242 5724 8 556
Celkem 2 600 242 5724 8566
* véetné zastavéné plochy a vodni plochy
Pfedpokladany rozsah do¢asnych zaborl do 1 roku (Udaje v m?):

Katastralni fizemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Priseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2 597 104 4276 6977
Celkem 2 647 104 4276 7027

* véetné vodni plochy

Zastoupeni v trvalém zaboru stavby podle druhu pozemku:

CELKEM ZA STAVBU

Druh pozemku Zabor (m?) % celkového zaboru

orna pida 1453 16,96

trvaly travni porost 978 11,42

zahrada 169 1,97

ZPF celkem 2600 30,35

lesni pozemek 242 2,83

ostatni plochy* 5724 66,82

CELKEM 8 566 100,00

* véetné zastavéné plochy a vodni plochy

Pozndmka:

AUTOCAD s vyuzitim katastralnich mapy digitalni (DKM).

ZABOR PLOCH PUPFL, OCHRANNE PASMO LESA
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a I1/347 Zémecka - Nadrazni
B. Souhrnné technické zprava

Vlivem stavby dochézi k zaborim pozemkd PUPFL v km 0,200 - 0,220 dotfenim lesnich
pozemkl p.8.629/2 a 629/3. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pouze vySe dvou uvedenych
lesnich pozemkii. Vice samostatna pfiloha F.3.6. Technickd zprava zabord PUPFL a F.3.7. Situace
zaborti PUPFL.

VLIV STAVBY NA ZEMEDELSKY PUDNI{ FOND

Negativni vliv stavby je zabor pozemkd ZPF hlavné v km 0,095- 0,272 a vkm 0,313 — 0,420.
Na plochiach zemé&d&lského piidniho fondu bude provedena skryvka kulturnich vrstev pidy, mocnost
skryvky je navrZena dle vysledki pfedchozich geologickych vrt. Po dokondeni stavebnich praci bude
na plochich doasnych zabord provedena rekultivace. Ornice ztrvalych zaborli se pouZije na
ohumusovéni nezpevnénych ploch stavby. Vlastni FeSeni, vypocet objemu skryvky, mocnost a rozsah,

viz samostatné p¥ilohy F.3.4. Technicka zprava zadborti ZPF a F.3.5. Situace zabord ZPF.

Budouci spravce: zhotovitel stavby

SO 002 - Demolice lavky pres Sazavu

1.

Zakladni adaje

1.1. Nazev:

1.2. Umisténi:

1.3 K¥iZeni:

1.3.1. Pfevadéna komunikace:
1.3.2. Piekracovana prekézka:

1.4. Uhel kiizent:

1.5. Charakteristika mostu:

stavba: Propojenti silnice 1I/150 a 11/347 Zamecké — NadraZni
objekt: SO 002 Demolice lavky pie Sdzavu

katastralni izemi: Svétla nad Sazavou
inundadni Gizemi s vodnim tokem — feka Sazava na vychodnim
okraji mésta

stezka pro p&si a cyklisty
vodni tok - Sdzava s inundaénim Gzemim (i.km neuveden)

neurcen (Iicni koryto v oblouku)

Trvaly most (lavka) pro p&si a cyklisty se tfemi mostnimi
otvory. Nosnd konstrukce ocelova tramova s dolni mostovkou.
Spodni stavba (opéry a pilife) masivni z monolitického betonu
— soudasny stav.

1.6. Délka pfemosténi: 109 m
1.7 Délka mostu: 118 m
1.8 Délka nosné konstrukce: 112,3 m

1.9. Rozpéti poli:

1.10. Sikmost mostu:

(42,8 +42,8 +26,1)=111,7m

kolmy
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Stavba: Propojent silnice 1I/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni
B. Souhrnnd technicka zprava

1.11. Volna sitka mostu: 2,0 m (mezi hornimi pasnicemi hlavnich nosnikd)
1.12. Siika pritchoziho prostoru: 2,0 m
1.13. Sitka mostu: 2,7m
1.14. Vyska mostu:
1.14.1. nad terénem: 4,3 m
1.14.2. nad dnem koryta feky: 5,0 m
1.15. Stavebni vyska: 0,19 m

1.16.Plocha nosné konstrukce: 2,7x112,3=303,2 m?

1.17.ZatiZeni mostu: piedpoklad - rovnomérné zatizeni 4 kN/m? dle CSN 73 6203
ZatiZzeni mostd

1.18.Diilezité upozornéni: Nosné konstrukce lavky bude v priibéhu vystavby pfemisténa
a vyuzita pro provizorni pievedeni pésiho a cyklistického
provozu mimo stavenisté mostniho objektu.

2.  Zddvodnéni mostu a jeho umisténi

2.1. Ucel mostu a jeho umisténi

Lavka, ktera prevadi pési a cyklisticky provoz pfes vodni tok — feku Sazava véetné prilehlého

inunda¢niho Gzemi je soucasti stavajiciho propojeni nadrazi CD (Zst. Svétld nad Sazavou) a
primyslové ¢asti na vychodé mésta.

Pozndmka: V pribéhu vystavby nového silnicntho mostu se predpoklada vyuziti stavajici nosné

konstrukce pro docasné prevedeni pésiho a cyklistického provozu mimo stavenisté mostniho objektu.

2.2. Charakter piekazky a pfevadéné komunikace

PiekraCovanou piekazkou je vodni tok, ktery se pii vy$Sich vodnich stavech vyléva z biehd a
zaplavuje pfilehlé izemi.

Prevadénou komunikaci je stezka pro pési a cyklisty, kterd je na ldvce vedena v piimé
s vodorovnou niveletou.

2.3. Uzemni podminky

Uzemni podminky souvisici s opétovnym vyuZitim nosné konstrukce se proti stavajicim zasadné
nemeni.

2.4. Geotechnické podminky

ZaloZeni provizornich podpor pro piemosténi lavky bude ve vrstvé fi€nich sediment (pisek se
§térkem) nad Grovni hladiny spodni vody.

2.5. Volba konstrukce mostu
Vzhledem ke stejnému vyuziti stavajici nosné konstrukce s danym statickym systémem se
piedpoklada pouze zména smérového a vyskového vedeni a uloZeni nosné konstrukce (po premisténi)

na provizorni podpory.
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Stavba: Propojent silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - NédraZni
B. Souhrnna technické zprava

2.6. Popis konstrukce mostu

Nosn4 konstrukce je ocelova se dvéma hlavnimi nosniky prifezu I s dolni mostovkou (podlaha
z ocelovych rost). Staticky ptsobi jako spojity nosnik o dvou polich a prosty nosnik o jednom poli.

Pied piesunem lavky do nové provizorni polohy b&hem stavby mostu budou hlavni nosniky lavky
v misté podepieni roziiznuty, aby bylo mozné lavku smérové a vyskové zalomit.

Stavajici podpory (masivni pilife) budou nahrazeny provizornimi ocelovymi piihradovymi nebo
panelovou rovnaninou s mélkym plo$nym zaloZenim nad hladinou spodni vody.

2.7. Vybaveni mostu

Bude vyuZzito stavajici bud’ zcela nebo odpovidajici ¢ast. Ulozeni nosné konstrukce bude na
dievéném prahu.

2.8. Cizi zaiizeni

Na lavce bude provizorné pieveden kabel SO 454 Ppielozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. - 1. Cast a
provizorni osvétleni fe§ené v nadvaznosti na osvétleni ptilehlych chodnikd viz. SO 431.

3.  Podmiiujici predpoklady
3.1. Provadéni mostu

V zé4sadé se jedna o dolasné vyuziti nosné konstrukce lavky a naslednou demolici v souvislosti
s vystavbou nového piemosténi.

P¥i provadéni spodni stavby nového mostniho objektu bude lavka ponechana v plivodnim stavu se
stejnym uzivanim ($iftkové a smérové uspoiadani).

Pfed zah4jenim praci na nosné konstrukci pifemosténi bude stivajici nosnd konstrukce lavky
pfemisténa a uloZena na provizorni podpory v mist& dodasného vyuZiti. Pfed kone¢nou demontazi
lavky, bude nosna konstrukce pfednostné nabidnuta majiteli (mésto Svétla nad Sdzavou), poté
investorovi stavby, popfipadé odvezena na sklddku odpadu. Demolice spodni stavby bude
provedena 1 m. pod stavbou upraveny terén.

3.2. Vztah k Gzemi

V pribé&hu vystavby se neptedpokladaji zadné dlouhodobé zasahy do stdvajiciho tzemi a
ochrannych pasem, resp. omezeni provozu stavajicich objektl a zaiizeni. Pfipadnd omezeni budou
kratkodobé pti provadéni dotéenych prelozek.

Budouci spravce: zhotovitel stavby

SO 003 - Demolice ¢.p. 567

Objekt fedi demolici stavajiciho objektu &.p. 567. Objekt se nachézi na pozemku parc.. st. 559
v k.. Svétla nad Sazavou. Vlastnikem objektu je Jundk — Cesky skaut, okres Havlickiv Brod, z.s.,
Horni 3188, 580 01 Havli¢kdv Brod.

Pavodné se jednalo o drazni objekt. V roce 1992 byl v8ak stavebnimi Opravami zménén pro
potieby Junaka.

Ptvodng jednopodlazni objekt byl stavebnimi upravami rozdélen na tfipodlazni. Objekt je
nepodsklepeny, spodni stavba nezji§téna, piedpoklada se zaloZenf objektu na pasech z kamene. Objekt
obdélnikového ptidorysu 8,40 x 5,85 m, krytina sedlové stiechy je taskova. Celkova vySka objektu je
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10,85 m. Obvodové nosné zdivo je z plnych cihel. Podlaha v pfizemi je betonovéa s podlahovou
krytinou z PVC, stény jsou opatfeny omitkami. Strop je proveden z keramickych tvarovek Hurdis.
Vstupni dvefe jsou dvoukiidlové dievéné, okenni otvory jsou vyplnény zdvojenymi okny.
K vertikalnimu propojeni 1. a 2. nadzemniho podlazi slouzi dievéné tzv. mlynaiské schodists.

Pod podlahou v piizemi se nachéazi studna @ 3,5 m, hlubok4 min. 22 m.

K piivodnimu objektu piiléha nékolik pfistavki. Z jihovychodni strany bylo pfistavéno zcela
zakryté difevéné schodisté k umoznéni vstupu do tietiho nadzemniho podlaZi. Z jihozépadni strany byl
piistavén dievény sklad opatfeny omitkou s pultovou stiechou pokrytou vinitou eternitovou krytinou.
Ze severozapadni strany piiléha k plivodnimu objektu zdény pfistavek s pultovou stiechou pokrytou
vlnitou eternitovou krytinou. Oba piistavky slouzi jako sklady rtizného materidlu slouZiciho pro
potieby Junaki, napft. lodé.

Stavba je napojena na rozvody elektro. Rozvodné ski'ing elektro se nachazi na fasidé vedle vstupu
do objektu na severovychodni strané. Na ostatni inZenyrské sité€ neni napojena. Plynovodni piipojka je
zavedena a ukoncena ve skiini na fasadé ptistavku ze severozapadni strany.

Zastavénd plocha: objekt 8,40 x 5,85 = 49,14 m?
piistavky 2,07x4,76 +1,72x3,64 + 5,22x3,17 + 1,20x4,10 = 37,58 m?

Obestavény prostor:  objekt 49,14 x 10,85 = 533,17 m?
piistavky 9,85x3,00 + 6,26x3,42 + 16,55x5,50 + 4,92x8,40 = 183,31 m?

Vybourany objem: vrchni stavba: 533,17 + 183,31 = 716,48 m®
spodnf stavba: 49,14x1,0 +37,58x0,8 = 79,20 m?

Objekt bude odpojen od rozvodi elektro a vyklizen véetné vSech pfistavki. Poté budou
vSechny objekty odstranény postupnym vybouranim a rozebirdnim jednotlivych stavebnich dili
klasickym zpiisobem ve sméru od shora dolt.

Budouci spravce: zhotovitel stavby

SO 004 - Odstranéni ¢asti nadzemniho horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA., a.s.

V ramci stavby ,,Propojeni silnice 1I/150 a 11/347 Zamecka — Nadrazni“ bude odstranéna &ast
stavajiciho nadzemniho horkovodu v majetku firmy CRYSTALITE BOHEMIA, a.s. Horkovod je

nefunkéni.

Horkovod tvofi dvé soub&zné izolované ocelové potrubi uloZzené na podpérnych ocelovych
konstrukcich kotvenych do betonovych patek. Jedna trouba ma @ 0,40 m, podpérné sloupy maji
riznou vysku od 2,75 m do 3,56 m a zakladové patky maji pidorysné rozméry 1,25 x 1,25 m,
piedpokladana hloubka 1,80 m. Ocelova podpérna konstrukce je z profild U 160 svafenymi mezi
sebou pomoci plechti 150x8-420 mm.

Délka ruSeného potrubi horkovodu je cca 2x 37 m.

Pocet podpérnych konstrukei véetné betonovych patek jsou 4 ks.

Budouci spravce: zhotovitel stavby
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OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACT

SO 101 - Prelozka silnice 11/347

SO 102 - Stavebni Gpravy Nadrazni ulice — I. ¢ast

SO 103 - Stavebni Gpravy Nadrazni ulice — II. ¢ast

SO 104 - Uprava napojeni MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
SO 105 - Uprava napojeni parkovisté k PENNY MARKET s.r.o.
SO 106 - Napojeni pozemki p.8. 623/5, 623/7, 623/8 a 627/5

SO 107 - Sjezd a odstavna stani ¢.p. 565

SO 108 - Napojeni areélu PODHRAD], s.r.0.

SO 109 - Napojeni arealu Ceskych drah, a.s.

SO 110 - Chodniky

SO 181 - Dopravné inZenyrské opatieni

SO 191 - Dopravni zna8eni na silnicich 1. tfid

SO 192 - Dopravni znadeni mistnich komunikaci

SO 193 - Dopravni znageni napojeni MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 101 — Prelozka silnice 11/347

Stavebni objekt fesi pielozku silnice 11/347 do nové trasy s vyuzitim &asti stavajicich mistnich
komunikaci a nového mostniho objektu pies Sazavu. Délka navrzené pielozky silnice 11/347 je 655 m.
Silnice 11/347 bude lemovana silniénimi obrubniky s jednostrannymi a v Giseku mostniho objektu s
oboustrannymi chodniky v r4mci souvisejiciho stavebniho objektu SO 110 — Chodniky.

V Ramci realizace prelozky dojde k zésahu do soukromych pozemki, ke kéaceni zelend,
demolici &asti horkovodu a demolici &.p. 567. YV soucasné dobé oplocené pozemky budou opét nove
oploceny. Zachovany a upraveny budou sjezdy do okolnich aredlu a na okolni pozemky. Upraveny
budou stavajici kiizovatky s mistnimi komunikacemi. Stavebn& upravena bude kiiZzovatka NéadraZni
ulice s Josefodolskou s preferenci hlavni po preloZce silnice 11/347. Nové vznikne stykova kiizovatka
v Nadrazni ulici v mist& napojeni prelozky silnice I1/347 od mostniho objektu.

Prelozka silnice 1I/347 vyvold fipravu a ochranu stavajicich inZenyrskych siti technické
infrastruktury. Zaroveil bude nové zrealizovano odvodnéni zpevnénych ploch do nové navrZenych
destovych kanalizaci. Sougésti stavby bude nové osvétleni veskerych zpevnénych ploch a mostniho
objektu. Vyse popsané zasahy jsou soudasti souvisejicich stavebnich objekti.

Ptelozka silnice 11/347 je navrzena v zékladnim $itkovém uspofadani dle CSN 73 6110 v kategorii
MS2/30-50 km/h To znamena 2 jizdni pruhy 3.25 m a vodici prouzky 2x 0.25 m. NavrZzeny budou
oboustranné chodniky v $ffce 2.0 m a v Nadrazni ulici bude upraven stavajici jednostranny chodnik,
ktery bude v minimaln{ §ifce 2.0 m. V obloucich bude zajiSténo piislusné rozsiteni dle CSN 73 6110.
U ochrannych, ostriivku je navrZena z divodu zimni udrzby $ifka vozovky minimalné 3.8 m.

Smérové reSeni:

Na pieloZce silnice 11/347 jsou navrZeny nasledujici smérové oblouky:

Ri= 100.0 m levostranny
Ry=75.0m levostranny
Rs=75.0m pravostranny
Rse=150.0m levostranny
Rs=100.0 m Lo=250m levostranny
Re=250.0m pravostranny
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R7=200.0 m levostranny
Rs= 50,0 m Li=150m L,=25.0m pravostranny

Yvskové FeSeni:

Na pielozce silnice 11/347 jsou navrzeny nasledujici zakruZovacimi oblouky:

Ri=700.0 m vyduty
R>=650.0m vypukly
R3=900.0 m vyduty
R4=800.0 m vyduty
Rs=1200.0 m vypukly
Rs=3000.0 m vypukly
R7=2000.0 m vypukly
Rs=2000.0 m vypukly
Ro=2000.0 m vypukly
Rio=1000.0 m vyduty
Rii=180.0 m vyduty

Sirkové uspoiadani:

Pielozka silnice 11/347 je naviZena v zakladnim Siikovém uspofadani dle CSN 73 6110
v kategorii MS2/30-50 km/h To znamend 2 jizdni pruhy 3.25 m a vodici prouzky 2x 025 m.
NavrZzeny budou oboustranné chodniky v $ifce 2.0 m a v Nadrazni ulici bude upraven stavajici
jednostranny chodnik, ktery bude v minimalni §ifce 2.0 m. V obloucich bude zajisténo piisluiné
roziteni dle CSN 73 6110. U ochrannych, ostrivku je navrZzena z divodu zimni adrzby $iika vozovky
minimaln€ 3.8 m.

Rozsifeni ve smérovych obloucich je feseno dle CSN 73 6110 a v piipadé kiizovatek pak dle
vlecnych kiivek smérodatnych vozidel (navésova soupravy, linkovy autobus.

Pri¢ny sklon:

Zékladni pii¢ny sklon je navrzen stfechovity 2.5 %. Ve smérovych obloucich dochazi
ke klopeni kolem vytyGovaci osy na jednostranny piiény sklon. Maximalni navrZeny
jednostranny piiény sklon je 4 %. Silni¢ni plail je uvaZovana stiechovitd o minimalnim
pii¢ném sklonu 3 %.

Jizdni pas okruzni kiiZovatky je podélné zvinén, ale piiény sklon je navrien v celém rozsahu
s venkovnim pii¢nym sklonem 2.5 %. Prstenec okruzni kiizovatky je v celém rozsahu navrZen
v pfi¢ném sklonu 5.0 %.

Kiizovatky a sjezdy:

V ramci pielozky silnice 11/347 vzniknou nebo budou upraveny budou nasledujici
kiizovatky a sjezdy:

km 0.000 00  aprava stavajici stykové kiizovatky se silnici 11/150 Zamecka ulice
km 0.034 79  uprava napojeni MK podél firmy CRYSTALITE BOHEMIA - vpravo
km 0.068 88  tprava napojeni MK do Penny Marketu — vlevo
km 0.007 67  dprava napojeni MK podél firmy CRYSTALITE BOHEMIA - vpravo
km 0.178 77  ucelova komunikace na pozemky Bohemia Machine a dalsi pozemky — vpravo
km 0.178 77 sjezd na pozemek Agrofo - vlevo
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km 0.394 22  nova stykova kiizovatka s Nadrazni ulici — vpravo (SO 102)

km 0.394 22 ptelozka sjezdu k €.p. 565 — vlevo

km 0.442 56  tprava sjezdu do arealu PODHRADI, s.r.o. - vpravo

km 0.458 28  tuprava sjezdu do aredlu PODHRADI, s.r.0. - vpravo

km 0.467 71  uprava sjezdu — vlevo

km 0,499 54  tprava sjezdu do arealu PODHRADI, s.r.o. - vpravo

km 0.539 02 tprava sjezdu do aredlu PODHRADI, s.1.0.— vpravo

km 0.554 35  tprava sjezdu do arealu Ceskych drah, a.s.— vpravo

km 0.628 57  tUprava stavajici stykové kiizovatky se silnici 11/347 Josefodolské ul. (SO103)

Navrh zpevnénvch ploch:

Konstrukce vozovky silnice 11/347 je navrzena dle TP 170 na navrhovou trover poruSeni D1 a
dopravni zatizeni tidy III.

Konstrukce vozovka silnice 11/347 je navrzena dle TP 170, D1-N-6 ve slozeni:

Asfaltovy beton pro obrusni vistvy ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik emulzi z modifikovaného asfaltu PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik emulzi z modifikovaného asfaltu PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
Infiltraén{ postrik emulzi z asfaltu PI-E 0.8 kg/m2 CSN 73 6129
Smés stmelend cementem SC 0/32 C8/10 150 mm CSN 73 6124-1

CSN EN 14227-1
Stérkodrt SDA (GE) 0/63 250 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem 550 mm

V tseku od silnice I1I/150 po novy most pfes Sdzavou je pielozka silnice 11/347 ohranicena
silniénimi betonovymi obrubniky o rozmérech 150x250 mm s pfidlazbou ze dvou fadkd Zulovych
drobnych kostek do loZe z betonu s boéni opérou beton min. C25/30nXF3. V tiseku od nového mostu
pfes Sazavu vletné Nadrazni ulice je pfeloZka silnice 11/347 ohraniena Zulovymi obrubniky o
rozmérech 250x250 mm s piidlazbou ze dvou Ffadki Zulovych drobnych kostek do loze z betonu
s boéni opérou beton min. C25/30nXF3.

Veskeré betonové vyrobky musi spliiovat pozadavky normy CSN EN 206-1 na mezni
sloZzeni betonu pro stupen vlivu prostiedi XF4 s maximalnim dabytkem 1000 g/m2 po 100
cyklech dle CSN EN 1338 A 1339. Vyrobky musi dale obsahovat p¥i dodani
vodoodpudivou a utésiiujici nanopfimeés sniZujici nasakavost a ulpivani nedcistot.
Slepecké prvky musi byt pouzity schvaleného typu dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Veskeré
obrubnikové A dlaZzebni prvky z prirodniho kamene musi spliovat pozadavky CSN 73
6131.

Odvodnéni:

Pielozka silnice 11/347 je odvodnéna podélnym a piiénym sklonem do novych uliénich vpusti
s kalovym prostorem. Uli¢ni vpusti jsou napojeny do novych desStovych kanalizaci v ramci SO 301,
SO 302 a SO 303. Destové kanalizace jsou z pfedpoli nového mostu jsou svedeny do Séazavy a
z Nadrazni ulice do Sazavky. Na zacatku feSeného Gseku je destova kanalizace zausténa do stavajici
jednotné kanalizace. Podél napojeni pielozky silnice 11/347 na Josefodolskou ulici je navrzen
zpevnény silniéni pfikop, ktery zachycuje vodu z prilehlého pozemku a svahu a je napojen do vpusti
ziizeni v rdmci SO 301.
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Plant a piipadna paraplan konstrukénich vrstev vozovky je navrZena ve sklonu 3 % a je
odvodnéna do podélnych trativodit tunelového tvaru které jsou napojeny do uli¢nich vpusti. Trativody
jsou navrzeny tunelového tvaru DN 160 s obalenim separaéni geotextilii s osazenim na podkladni
beton C8/10 v tl. 100 mm se zasypem ryhy z t&Zeného kameniva frakce 8/16. Stény celé ryhy trativodu
jsou také pokryty separacni geotextilii, kterd bude nasledné& z vrhu prekryvat celou skladbu trativodni
ryhy. Veskeré trativody jsou uvazovany s potiebnymi tvarovkami a ptechodovymi kusy.

Soucdésti stavebniho objektu jsou i nezpevnéné piikopy pod novym mostnim objektem, ktera
na obou biezich Sazavy odvadi vodu ze stavebnich objektl nové de$t'ové kanalizace SO 302 a SO 303
a kamennych Zeber z odvodnéni mostu do Sazavy. Zausténi jsou zpevnéna t&€Zkym kamennym
zahozem, které navazuji na kamenny zahoz novych mostnich pilift zrealizovanych v ramci SO 201.

Zemni prace:

Mimo stavajici zpevnéné plochy bude pro vedeno sejmuti ornice s pozemkti ZPF v tlou§t'ce
0.3 m s ¢astenym uloZenim na mezideponii pro zpétné ohumusovani silni¢nich svahli a nezpevnénych
ploch. Prebytek ornice bude pouZit pro rozprostieni na uréenych nahradnich pozemcich. V potfebném
rozsahu budou odstranény stavajici stmelené a nestmelené konstrukéni vrstvy (piedpoklad 500 mm).
Nasledovat budou nutné zemni prace do trovné silniéni plané a v piipadé netinosné zemni plang bude
nasledovat dalsi pietéZeni o 300 mm s naslednou pokladkou sanaéni vrstvy. Nasypy budou provedeny
jako vrstevnaté z vhodné nenamrzavé zeminy v tl. po 300 mm.

Pokud bude plan dle zjisténi zaté¢zovacich zkouSek tnosna dle pozadavku bude provedeno
prehutnéni silniéni plané s urovnanim do pfi¢ného sklonu 3 %. se zhutnénim na poZadovanou
minimélni hodnotu modulu pfetvarnosti podlozi E def,2 = 45 MPa. Pokud ne bude provedeno
pietézeni o 300 mm. Na urovnanou a pichutnénou plaii bude rozvinut geokompozit z netkané
geotextilie ktery bude pevné spojen s extrudovanymi polypropylenovymi pruty s minimalni creepovou
pevnosti v obou smérech 40/40 kN/m. Nasledovat bude poklidka dvou vrstev SD (GE) frakce 0/63
s prehutnénim po 150 mm.

Postup zhutnéni a mfra zhutnéni musi odpovidat CSN 72 1006 — ,,Kontrola zhutnéni zemin® a
TP94. Provedeni zemni plané musi zajistit odvod sraZkové vody. Sklon musi byt upraven na hodnotu
min. zékladniho pii¢ného sklonu 3 %. Na zemni plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu
pretvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2 = 45 Mpa, stanoveného dle CSN 72 1006;1998.

Smérné hodnoty poméru:

Edef,2/Edef1= 2,0 pro jemnozrnné zeminy.
Edef,2/Edef1=2,3 pro hrubozrnné zeminy.

Zemni plafi se musi chranit pred poSkozenim a znedisténim. Proto se musi omezit pojizdéni
stavebnimi mechanizmy a dopravnimi prostiedky pouze na nezbytné minimum. Dale neni pfipustné na
plani provadét jakékoliv ukladani stavebniho materialu nebo plan vyuZivat k parkovéani techniky. V
piipadé poSkozeni nebo znedisténi se musi provést okamzita oprava zejména tehdy, kdyZ poskozeni
narusuje odvodnéni zemni plané.

5 Pii realizaci budou v potiebném rozsahu provedeny prikazni zkousky neupravenych zemin dle
CSN 73 6133

. Mez tekutosti, plasticity

. Cislo plasticity, konzistence
. Obsah organickych latek

. CBR podlozi PIII min 15%
. Namrzavost

. IBI
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a kontrolni zkousky pro zeminy v aktivni z6né a paraplané

. Miru zhutnéni aktivni zoény a zemni plané dle objemové hmotnosti min. na D=100%
PS (1x zkouska na 100m).
. Mira zhutnéni dle relativni ulehlosti Id pro pis€ité zeminy (SW, SP, S-I) na 0,9 a pro

Stérkovité zeminy (GW, GP, G-F) na 0,85 (1x zkouska na 4000m2) dle CSN 736133 tab. 10a.

Dle TKP 4 je tfida tézitelnosti zemni v prostoru stavby 1.

Podzemni voda v podloZi nebyla nalezena. Vodni reZim je piedpokladan kapilarni. Zemni
prace bude mozné provadét b&Zznymi stavebnimi mechanizmy. T¥ida téZitelnosti zemin podle CSN 73
3050 je 3-4, podle TKP 4 je 1.

Bezpedénostni zarizeni:

Souéasti nového mostu a navazujicich opérnych zdi je nové zabradli (SO110 a SO 201).
V mist& napojeni prelozky silnice 11/347 na Nadrazni ulici je v misté pfechodu pro chodce osazen
ochranny ostrivek s vySkou podsizky 200 mm. Silnice je od chodnikd a okolnich ploch oddélena
silni¢nimi obrubniky s vy$kou podsazky 150 mm. V rozsahu stavby je osazeno vodorovné a svislé
dopravni znateni. Zadn4 jina bezpe&nostni nejsou navrhovana.

Pozadavky na postup vystavby:

Poloha stavajicich inZenyrskych siti zakreslena pouze orientacné. Pred zahdjenim zemnich
praci musi byt ovéfena a zaktualizovana poloha vSech inZenyrskych siti prochézejicich prostorem
staveni$té. Nasledng bude provedeno vytyeni inZenyrskych siti za Gcasti jejich spravell. O vyty&eni
tras technické infrastruktury bude vypracovan protokol.

Realizace stavebniho objektu po etapich bude nasledovat po osazeni provizornich znacek v
ramci stanoveni pfechodné upravy na pozemnich komunikacich s vyznalenim objizdné trasy a po
dokonceni pokladky jednotlivych inZenyrskych siti technické infrastruktury.

B&hem budou dodrzeny veskeré podminky vyjadieni dotéenych spravel inZenyrskych siti a
organti statni spravy (DOSS).

Pozadavky mechanické pohledové vlastnosti na jednotlivych vyrobki osvétleni a jednotlivych
prvkl zpevnénych ploch bude v dalSich stupnich PD piesné specifikovéana v piiloze C. Stavebni Cast a
H. Soupis praci. Jednotlivé specifikace a pozadavky na dodané prvky a materidly zhotovitelem musi
byt dodrZeny a kazda zména musi byt konzultovéna s GP, TDI a stavebnikem.

Pii realizaci bude respektovan plan kontrolnich prohlidek stavby dle §133 Stavebniho zékona
183/2006 Sb.

Kontrolni prohlidka ¢.1

Zahéjeni stavebnich praci

vytyéeni hranic stavenisté v souladu s PD
vyty&eni viech podzemnich siti

stavebni denik

zajisténi stavby pied vstupem nepovolanych osob
oznadeni pracovniho mista

O ©C O O O

Kontrolni prohlidka ¢.2
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Spodni stavba

ochrana a prelozky stavajicich podzemnich vedeni

kontrola odvodnéni stavenis§té

kontrola aktivni zény

dodrzeni pfedepsané vyskové tirovné zemni plané

kontrola vysledki zkousek predepsanych piislusnymi CSN (viz. zemni prace)
kontrola hloubky drenaze

S O O 0 © O©

Kontrolni prohlidka ¢€.3

Smérové a vySkové vedeni — t€sné po osazeni silniénich obrubniki

0 kontrola projektem predepsané mocnosti konstrukce
0 kontrola atestii a zkouSek instalovanych vyrobki
0 smérové a vyskové FeSeni

Kontrolni prohlidka ¢.4
Ugast na piejimacich zkouskéach
0 kontrola krytu dle pozadavki definovanych piislu$nymi CSN
0 kontrola terénnich Giprav
Kontrolni prohlidka ¢.5
Kontrola dila pfed ukonéenim zaru¢ni lhity
0 rovinatost krytu

0 poruchy krytu

Vytydeni stavebniho objektu:

Stavebni objekt bude v dalSich stupnich PD vyty&en podrobnymi body v soufadnicich S-JTSK
a vySkovém systému Bpv v ramci piilohy Geodeticka dokumentace. Vyskové osazeni bude patrné z
podélnych profilli a pfi€nych feza.

Piesnost vytyCeni musi odpovidat:

C:JSN 73 0420-1  Zakladni poZadavky
CSN 73 0420-2  VytyCovaci odchylky

Budouci spravce: Kraj vysoéina

SO 102 - Stavebni upravy Nadrazni ulice — I. ¢ast

Stavebn{ objekt fesi upravu nové vzniklé stykové kiizovatky na preloZce silnice 11/347 (km
0.394 22 nova stykova kiizovatka s Nadrazni ulici — vpravo) v prostoru napojeni ptedpoli mostu do
NédraZni ulice. Nadrazni ulice ve sméru od Zst Svétla nad Sazavou je zausténa do pielozky silnice
117347 pod tihlem 90° a poloméru 25 m. Smérové a vyskové feSeni je ptizpiisobeno preloZce silnice
11/347. V nérozich jsou navrzeny oblouky tvofené obrubami o polomérech 12 a 10 m. Komunikace
bude provedena ze Zulovych drobnych kostek a ohrani¢ena bude kamennymi Zulovymi obrubniky.
Z upraveného napojeni Nadrazni ulice budou pfes prejizdny chodnik jako sjezdy napojeni parcely
756/1 a 756/2 v k.0. Piiseka u Svétlé nad Sdzavou. Jedna se o Upravu stavajicich sjezdi.

Celkova délka apravy napojeni je cca 36 m.
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Konstrukce vozovky je navrZena s dlazdénym povrchem, ktery plynule navazuje na stavajici
materialové slozeni Nadrazni ulice dle katalogu TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
na tfidu dopravniho zatizeni IV, navrhovou arovei poruseni vozovky D1 a podlozi PIIT (D1-D-1) ve

slozeni:

Zulové kostky drobné obloukova skladba DL.1 120 mm CSN 73 6131, TP 192

loZné vrstva M25nXF4 40 mm CSN EN 998-2, CSN EN 206-1
smés stmelend cementem SC C8/10 (KSCI) 200 mm CSN EN 14227-1

Stérkodrt SDA (GE) 0/63 200mm  CSN 73 6126-1

konstrukce parkovacich stanf celkem 560 mm

Navrzend tprava je odvodnéna podélnym a pii¢nym sklonem do novych uli€nich vpusti
s kalovym prostorem. Uliéni vpusti jsou napojeny do nové de$tové kanalizace vramci SO 302.
Destova kanalizace je svedena do Sazavy.

Budouci spravce: Meésto Svétld nad Sdzavou

SO 103 - Stavebni apravy Nadrazni ulice — II. ¢ast

Stavebni objekt feSi Gpravu stavajici stykové kiizovatky Nadrazni a Josefodolské ulice.
V soucasné dobé& je silnice 11/347 od Josefodolské ulice vedena smérem do centra mésta. V ramci
pielozky silnice 11/347 bude hlavni pozemni komunikace piesmérovana do Nadrazni ulice a tomu
odpovida i navrZena stavebni Gprava stavajici kiizovatky v rdmci souvisejiciho stavebniho objektu SO
101 a s tim souvisi i smérova a vyskova tprava napojeni Nadrazni ulice ve sméru do centra mésta,
které bude ptevedeno po dokonleni stavby do mistnich komunikaci. Nadrazni ulice ve sméru do
centra je zalsténa do pieloZky silnice 11/347 pod uhlem 90° a poloméru 30 m. Smérové a vySkové
feSeni je prizptsobeno pielozce silnice 11/347. V naroZich jsou navrZeny oblouky tvofené obrubami o
polomé&rech 20 m. Komunikace bude provedena ze zulovych drobnych kostek a ohrani¢ena bude
kamennymi zulovymi obrubniky.

Celkova délka upravy napojeni je cca 35 m.
Konstrukce vozovky je navrZena s dlazdénym povrchem, ktery plynule navazuje na stavajici

materialové slozeni Nadrazni ulice dle katalogu TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
na téidu dopravniho zatiZeni IV, navrhovou tGroveti poruseni vozovky D1 a podlozi PIIT (D1-D-1) ve

sloZeni:
| Zulové kostky drobné obloukové skladba DL.I 120 mm CSN 73 6131, TP 192
| loZna vrstva M25nXF4 40 mm CSN EN 998-2, CSN EN 206-1
smés stmelend cementem SC C8/10 (KSC I) 200 mm CSN EN 14227-1
Stérkodrt SDA (GE) 0/63 200mm  CSN 73 6126-1
konstrukce parkovacich stani celkem 560 mm

Navrzena Gprava je odvodnéna podélnym a pii€nym sklonem do novych uli¢nich vpusti
| s kalovym prostorem. Uli¢ni vpusti jsou napojeny do nové destové kanalizace vramci SO 302.
Dest'ova kanalizace je svedena do Sazavky.

Budouci spravce: Meésto Svétla nad Sazavou

SO 104 - Uprava napojeni MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

Stavebni objekt fe$i napojeni stavajici obsluzné komunikace pied aredlem firmy
CRYSTALITA BOHEMIA, a.s., v km 0.034 79 a km 0.007 67 které je v disledku apravy stykové
kiizovatky prelozky silnice 11/347 se silnici I1I/150 nutné stavebné upravit pro plynuly pohyb
linkovych autobusti a v druhém piipadé pro plynuly piijezd vozidel zasobovani. Upraven bude také
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piijezd k nastupistim stdvajicich autobusovych zastdvek a upraveno bude také piilehlé nastupists.
Uprava dopravniho znaceni bude soucasti souvisejiciho stavebniho objektu SO 193.

Konstrukee vozovky této mistni komunikace je navrzena vzhledem ke své délce napojeni na
silnici 1I/347 ve shodném sloZeni dle TP 170 na navrhovou uroveil porueni D1 a dopravni zatiZeni
téidy II1.

Konstrukce vozovka silnice 11/347 je navrzena dle TP 170, D1-N-6 ve sloZeni:

Asfaltovy beton pro obrusnf vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik emulzi z modifikovaného asfaltu PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik emulzi z modifikovaného asfaltu PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
Infiltraéni postiik emulzi z asfaltu PI-E 0.8 kg/m2 CSN 73 6129
Smées stmelend cementem SC 0/32 C8/10 150 mm CSN 73 6124-1

CSN EN 14227-1
Sterkodrt SDA (GE) 0/63 250 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem 550 mm

Komunikace je ohraniCena silniénimi betonovymi obrubniky o rozmérech 150x250 mm
s ptidlazbou ze dvou fadkd Zulovych drobnych kostek do loZe z betonu s boSni opérou beton min.
C25/30nXF3.

Celkova délka uprav obou napojeni je cca 45 a 15 m.

Budouci spravce: CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 105 - Uprava napojeni parkovité k PENNY MARKET s.r.o.

V ramci stavebniho objektu je navrZena tprava napojeni stivajiciho parkovi§té u PENNY
MARKETu. Stykova kiizovatka s piijezdem na parkovisté se nachazi vlevo v km 0,068 80. Uprava
spociva ve zvétSeni poloméru severniho narozi na R=9 m a dale v plynulém napojeni na navrzenou
pielozku silnice 11/347, ktera je v prostoru ki'izovatky vedena cca 5 cm pod stavajicim povrchem.

Konstrukce vozovky této mistni komunikace je navrZzena vzhledem ke své délce napojeni na
silnici 1I/347 ve shodném slozeni dle TP 170 na navrhovou urovei poruseni D1 a dopravni zatiZeni

tidy II1.

Konstrukce vozovka silnice 11/347 je navrzena dle TP 170, D1-N-6 ve sloZeni:

Asfaltovy beton pro obrusni vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik emulzi z modifikovaného asfaltu PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postiik emulz{ z modifikovaného asfaltu PS-EP 0.35 kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
Infiltraénf postfik emulzf z asfaltu PI-E 0.8 kg/m2 CSN 73 6129
Smés stmelend cementem SC 0/32 C8/10 150 mm CSN 73 6124-1

CSN EN 14227-1
Stérkodrt’ SDA (GE) 0/63 250 mm CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem 550 mm

Komunikace je ohrani¢ena silniénimi betonovymi obrubniky o rozmérech 150x250 mm
- 68 -



Stavba: Propojeni silnice 1I/150 a 11/347 Zémecké - Nadraznf
B. Souhrnn4 technické zprava

s ptidlazbou ze dvou Fadkd Zulovych drobnych kostek do loze z betonu s boéni opérou beton min.
C25/30nXF3.

Celkova délka upravy napojent je cca 12 m.
Budouci spravce: PENNY MARKET s.1.0.

SO 106 - Napojeni pozemku p.¢. 623/5, 623/7, 623/8 a 627/5

Realizaci propojeni silnic 1I/150 a 11/347 dojde k pieruseni sjezdu na pozemky p.c. 623/5,
623/7 a 623/8. Zaroveri bude nutné ziidit pfistup na pozemek parc. ¢. 627/5, ktera se stane realizaci
pielozky silnice 11/347 nepfistupnym. V ramci objektu je feSeno napojeni pieruSené ucelové
komunikace na pielozku silnice 11/347 v km 0,178 77 vpravo v §iice 6.0 m. Napojeni se cca 8,0 m od
vodiciho prouzku pielozky 11/347 dale rozdvojuje pro napojeni parkovaci plochy na p.¢. 623/5, dale
pokraduje udelova komunikace pro zajisténi piistupu na okolni pozemky, kterd zarovenl podchazi pod
navrzenym mostem. Vstiicné vlevo je navrzen sjezd ze silnice 11/347 pro pfistup na parcelu &. 627/5
v §ifce 6.0 m

Sitka zpevnéni Gcelové komunikace mezi napojenim p.¢. 623/5 a prelozkou silnice 11/347 je
6,0 m, naroZi sjezdu jsou zaoblena poloméry R= 3 m — R= 5 m. Navazujici uc¢elova komunikace pro
zpFistupnéni okolnich pozemkd je navrzena v §iice zpevnéni 2,5 m.

Utelova komunikace je v délce 20 m od hrany sjezdu navrZena s asfaltovym krytem, dale
pokraduje s nestmelenym krytem ze $térkodrti. Zpevnéné krajnice jsou navrzeny v Sifce 0,5 m. Ve
stanieni km 0,075 kiizi udelova komunikace odvodiovaci piikop. Kiizeni je feSeno brodem se
zpevnénim komunikace dlazbou z lomového kamene do loze z betonu. Zpevnéni je navrZeno v délce
4,0 m ode dna pfikopu na ob€ strany. Sjezd vlevo je navrZen v celém rozsahu s asfaltovym povrchem.

V ramci smérového feSeni ucelové komunikace jsou navrzeny nasledujici smérové oblouky:

Ri=6m levostranny
Ry=7m levostranny
R3=30m levostranny
Ry=15m levostranny
Ro=20m pravostranny
R3=20m levostranny

V ramci vy$kového feSeni ucelové komunikace jsou navrzeny nasledujici sklony s vySkovymi
oblouky:

2.500%

0.000% Ri1=200 m vypukly
-15.000 % Ry=50m vyduty
-0.479 %

Konstrukce asfaltové ¢asti G¢elové komunikace a sjezdl je navrzena s asfaltovym povrchem
dle katalogu TP 170 — Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci na tfidu dopravniho zatizeni V,
navrhovou uroveil poruseni vozovky D1 a podlozi PIII (D1-N-6) ve sloZeni:

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1

- spojovaci postfik emulzi z asfaltu PS-E 0,35kg/m2  CSN 73 6129

- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1

- infiltraéni postiik emulzi kationaktivni z asfaltu ~ PI-E 0,80kg/m2  CSN 73 6129

- smés stmelend cementem SC C8/10 (KSCI) 120 mm CSN EN 14227-1,10

- §térkodrt’ SD4 (GE). fr. 0/63 200 mm CSN 73 6126-1
konstrukce vozovky celkem 420 mm
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Konstrukce vozovky nezpevnéné casti ucelové komunikace je navrzena dle TP
Katalog vozovek polnich cest — zména 2, PN615 na téidu dopravniho zatiZzeni VI a navrhovou
uroveni poruseni vozovky D2 ve sloZeni:

- vibrovany $térk £ 200 mm CSN 73 6126-2
- §térkodrt’ SDg, fr. 0/63 200 mm CSN 73 6126-1
konstrukce vozovky celkem 400 mm

Celkova délka tpravy verejné piistupné uéelové komunikace je cca 97 m+10 m= 107 m.
Délka nového sjezdu vlevo je cca 9 m.

Budouci spravce: Meésto Svétla nad Sazavou

SO 107 - Sjezd a odstavna stani &.p. 565

Realizaci propojeni silnic dojde k rozsifeni silnice do zahrady u &.p. 565 a ke zruSeni
stavajiciho sjezdu. Pro zachovani napojeni objektu ¢.p. 565 (p.¢. 1164/1) na silniéni sit’ je navrzeno
zi'izeni nového sjezdu s krytem Ze skladebné dlazby. Napojeni na silnici bude zajisténo chodnikovym
piejezdem v prostoru narozi kiizovatky ptelozky silnice 11/347 — s mistni komunikaci Nadrazni ulice
(jedind moZzna poloha z hlediska umisténi kiizovatky a ochranného ostriivku s ptechodem pro chodce).
Z hlediska smérového feSent je sjezd tvoren dvéma protismérnymi smérovymi oblouky o poloméru R=
5 m, $ifka sjezdu je navrZena 4,0 m s roz§ifenim sniZeného obrubniku o 1,0 m na kazdou stranu pro
zajisténi prijezdu. Sjezd je navrzen v podélném sklonu 15.00 %.

Vzhledem k tomu, Ze bude stavajici Nadrazni ulice po rekonstrukci pfevedena s mistnich
komunikaci na silnici II. tfidy a tim dojde ke zvySeni intenzity dopravy, nebude mozné stani vozidel
na Nadrazni ulici v jizdnich pruzich. Na zakladé vySe popsaného budou vytvofena dvé podélna
parkovaci stani na parcele parc. ¢. 555 pro majitele €.p. 565, ktera budou umisténa za priubéznym
chodnikem SO 110. najizdéni bude umoznéno chodnikovymi pfejezdy. Parkovaci stani bude od
zahrady oddéleno opérnou zdi SO 203 a oplocenim, které bude v ramci SO 702 vytvofeno podél
parcely parc. €. 555 v jednotné upravé v celém tuseku ktery pfiléha k pieloZce silnice 11/347 a
soubéznému chodniku.

Vozovka sjezdu a podélnych stani je navrZena ve sloZeni:

- skladebn4 dlaZba obdénik 200x100 mm, p¥irodni DL. I 80 mm CSN 73 6131, TP 192

- loZné vrstva L frakce 4/8 40 mm CSN 73 6126-1, CSN EN 13242

- $térkodrt SDA (GE) 8/16 100mm  CSN 73 6126-1, CSN EN 13285

- §térkodrt’ SDA (GE) 0/63 150mm  CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
konstrukce parkovacich stanf celkem 370 mm

Celkova délka sjezdu k ¢.p. 565 je cca 30 m. Celkova délka podélnych stani je 11.5 — 13.5 m.

Budouci spravce: Majitelé pozemki p.¢. 1164/1

SO 108 - Napojeni arealu PODHRADI, s.r.o.

Stavebni objekt fe$i napojeni oploceného aredlu samostatnymi sjezdy. Jednd se o t¥i
samostatné sjezdy vpravo od silnice 11/347 v km 0.442 56, km 0.458 28, km 0.499 54 a km 0.539 02.
Sjezdy budou provedeny ve shodné materialové ipravé jako mistni komunikace v Nadrazni ulici ze
zulovych drobnych kostek a ohrani¢ena bude kamennymi Zulovymi obrubniky.
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Konstrukce vozovky je navrZena dle katalogu TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci na tfidu dopravniho zatiZeni IV, navrhovou troveii poruseni vozovky D1 a podlozi PIII
(D1-D-1) ve sloZeni:

Zulové kostky drobné obloukové skladba DL.I 120 mm CSN 73 6131, TP 192

loZné vrstva M25nXF4 40 mm CSN EN 998-2, CSN EN 206-1
smés stmelend cementem SC C8/10 (KSC I) 200 mm CSN EN 14227-1

Stérkodrt’ SDA (GE) 0/63 200mm _ CSN 73 6126-1

konstrukce parkovacich stani celkem 560 mm

NavrZend Gprava je odvodnéna podélnym a pfiénym sklonem do novych uli€nich vpusti
s kalovym prostorem. Uliéni vpusti jsou napojeny do nové de$tové kanalizace vramci SO 302.
Dest'ova kanalizace je svedena do Sazavky.

Celkova délka tpravy sjezdi je cca 22 m.

Budouci spravce: PODHRADI, s.r.o.

SO 109 - Napojeni arealu éesk{'ch drah, a.s.

Stavebni objekt fe§i Gpravu napojeni G¢elové komunikace s ndkladového prostoru Ceskych
drah, a.s. vpravo od silnice 11/347 v km 0.554 35. Ugelova komunikace bude provedena ve shodné
materidlové Gpravé jako mistni komunikace v Nadrazni ulici ze Zulovych drobnych kostek a
ohrani¢ena bude kamennymi zulovymi obrubniky.

Konstrukce vozovky je navrzena dle katalogu TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci na tfidu dopravniho zatizeni IV, navrhovou Groveri porueni vozovky D1 a podloZi PIII
(D1-D-1) ve slozeni:

#ulové kostky drobné obloukové skladba DL.I 120 mm CSN 73 6131, TP 192

loZna vrstva M25nXF4 40 mm CSN EN 998-2, CSN EN 206-1
smés stmelend cementem SC C8/10 (KSCI) 200 mm CSN EN 14227-1

stérkodrt SDA (GE) 0/63 200mm __ CSN 73 6126-1

konstrukce parkovacich stani celkem 560 mm

NavrZen4 Uprava je odvodnéna podélnym a piiénym sklonem do novych uliénich vpusti
s kalovym prostorem. Uli¢ni vpusti jsou napojeny do nové deStové kanalizace vramci SO 302.
Destova kanalizace je svedena do Sazavky.

Celkova délka tipravy sjezdi je cca 22 m.

Budouci spravce: Ceska drahy, a.s.

SO 110 - Chodniky

V ramci stavebniho objektu je feSeno zfizeni chodnikii podél prelozky silnice 1I/347, vetné
napojeni na stavajici chodniky. Chodniky jsou jizné od mostu navrZzeny ze zamkové dlazby, na moste

bude provedena pifmo pochozi betonova fimsa se striaZi ve vzoru skladebné dlazby, severné od
mostu a podél NadraZni ulice jsou chodniky navrzeny s krytem z kamenné mozaikové dlazby.

Nové chodniky po obou stranach prelozky 11/347, které jsou navrzeny v Siice 2,0 m, pouze
v prostoru pied &.p. 1177 je chodnik rozsifen na §ifku 2,5 m s ohledem na pfesah parkujicich vozidel
do chodniku.
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Stavba: Propojenti silnice II/150 a 11/347 Zameck4 - Nédrazni
B. Souhrnné technické zprava

vvvvvv

pozemk p.¢. 1164/4 a 1164/1.

Podél ulice Néadrazni je navrzen jednostranny chodnik dle sméru stanifeni vlevo, vedeny
pievazné v trase stavajiciho chodniku. U hospodaiské budovy &.p. 565 bude vytvoien zaliv pro 2
podélna parkovaci stanf umisténa za prib&znym chodnikem. Podélnd stani jsou navrZzena o rozmérech
2.5x5.75 (6.75) m. Chodnik je v celém tseku podélnych stani snizen na 0.05 m. Podéln4 stani jsou od
chodniku oddglena sniZenou betonovou obrubou0.15x0.15 m s vyskou podsazky 0.02 m do loZe
z betonu C25/30nXF3. V prostoru sniZenych obrubnikd budou osazeny varovné pasy $iiky 0.40 m ze
syntetického kamene o rozmérech 200x200x60 mm s hmatovou Gpravou pro nevidomé ze schvaleného
materialu v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. V tiseku podélnych stani bude navic umisténa umé&la
vodici linie v §ifce 0.4 m ze syntetického kamene o rozmérech 200x95x75 mm ve svétle Sedém
odstinu do loZe z betonu C25/30nXF3. Veskeré prvky pro nevidomé, osazené v prostoru parkovacich
stani budou lemovény fezanymi Zulovymi deskami o rozmérech 0.25%0.25 m vtl 60 mm se
smirkovanym povrchem.

Zakladni pii¢ny sklon chodniki je jednostranny 2.0 % smérem do vozovky. Odvodnéni plané
Jje zajisténo piicnym sklonem plang 3.0 % do podélnych trativodi komunikaci

Jako piirozend vodici linie jsou ve stavb& uvazovany stavajici a nové ploty a zédhonové
obrubniky o rozmérech 50x200 mm osazenych do betonového loZe sboéni opérou z betonu
C25/30nXF3 s vyskou podsazky 0.06 m. Soudasti stavby bude predlazdéni stavajiciho chodniku v km
0,013~ km 0,063 vlevo, véetné ziizeni piechodu pro chodce v km 0,020 pracovniho stanideni a
navazujiciho Giseku chodniku vpravo. JelikoZ chodnik v tomto tseku navazuje na parkovisté a neni zde
piirozeni vodici linie, bude v levém okraji chodniku osazena uméla vodici linie v $iice 0.4 m ze
syntetického kamene o rozmérech 200x95x75 mm ve svétle Sedém odstinu do loZe z betonu
C25/30nXF3. Chodnik v tomto useku bude zfizen v §fice 1,5 m.

Ochranny ostrivek pro piechod pro chodce je tvofen kamennymi obrubniky OP2 0,30x0,20
mm otoCenych na rozmér 0,20x0,30 mm s vyskou podsadky 0,20 mm. V misté pfechodu pro chodce
bude pouzit obrubnik OP3 0,25x0,20 m, s podsédzkou 0,02 m. Kamenny obrubnik bude osazen do
shodného betonového loZe sbocni opérou jako ostatni kamenné obrubniky, pouze s piidlazbou
z jednoho fadku Zulovych kostek.

Mozaikova dlazba bude pouZzita barvy velmi svétle Sedé. barvé V prostoru sniZenych
obrubnikid u sjezdid a prechodli pro chodce budou osazeny varovné pasy $itky 0.40 m ze syntetického
kamene o rozmérech 200x200x60 mm s hmatovou Upravou pro nevidomé ze schvaleného materidlu
v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. U prechodii pro chodce budou tyto doplnény o signalni pasy
Sitky 0.80 m ze shodného materidlu. V tisecich bez piirozené vodici linie budou osazeny umélé vodici
linie $itky 0.40 m ze syntetického kamene v souladu s poZadavky vyhlasky €. 398/2009 sb. Veskeré
prvky pro nevidomé, osazené v prostoru kamenné dlazby (drobné i mozaiky), budou lemovany
fezanymi Zulovymi deskami o rozmérech 0.25x0.25 m v tl 60 mm se smirkovanym povrchem.

Varovné a signalni pasy v Gisecich chodnikd s betonovou skladebnou dlazbou o rozmérech
200x100x80 mm, kterd bude skladana do parketového vzoru budou tvofeny ze slepecké dlazby
schvaleného typu o rozmérech 200x100x80 mm v ervené barvé.

Na styku chodnikl s okolnimi objekty bude provedena izolace z PVC folie tl. min. 2 mm se
zataZzenim na plan v délce 0.5 m a ochrannou této izolace geotextilii s plo§nou hmotnosti min. 500
g/m2.

Dlazby ze Zulovych kostek budou vysparovany vmetenim cementové malty s kropenim a
budou udrzovany ve vlhku minimalné 7 dni.
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Konstrukce chodniki ze skladebné betonové dlazby je navrZzena ve sloZeni:

- skladebné dlazba obdélnik 200x100 mm, pfirodni DL. 1 80 mm
- loZné vrstva L frakce 4/8 40 mm

CSN 73 6131, TP 192
CSN 73 6126-1, CSN EN 13242

- §térkodrt SDA (GE) 8/16 60mm  CSN736126-1, CSN EN 13285
- §terkodrt SDA (GE) 16/32 120mm €SN 73 6126-1, CSN EN 13285
konstrukce chodniki celkem 300 mm

Chodniky s krytem z mozaikové dlazby jsou navrzeny ve skladbé:

- zulové mozaika tfidy I DL.I 60 mm CSN 73 6131-1,3

- loZn4 vrstva L frakce 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

- §t&rkodrt SD frakee 0/32 70 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt SD frakce 0/63 150 mm _ CSN 73 6126-1
konstrukce chodnfku celkem 340 mm

PoZadované minimalni hodnoty modulu pietvarnosti E def,2:
zemni plan >30 MPa

Konstrukce chodniki ze skladebné betonové dlazby v prostoru sjezdi a podélnych parkovacich stani u

¢.p. 565 je navrZena ve sloZeni:

- skladebné dlazba obdélnik 200x100 mm, pfirodni DL. I 80 mm
- loZna vrstva L frakce 4/8 40 mm

CSN 73 6131, TP 192
CSN 73 6126-1, CSN EN 13242

- §térkodrt SDA (GE) 8/16 100mm  CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
- térkodr? SDA (GE) 16/32 150mm _ CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
konstrukce chodniki celkem 370 mm

Chodniky s krytem z mozaikové dlazby v prostoru sjezdii jsou navrZeny ve skladbé:

- zulové mozaika t¥idy 1 DL.I 60 mm

CSN 73 6131-1,3

- loZnd vrstva L frakce 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

- §t&rkodrt SD frakce 0/32 100 mm CSN 73 6126-1

- §t&rkodrt 8D frakce 0/63 170mm  CSN 73 6126-1
konstrukce chodniku celkem 370 mm

Pozadované miniméalni hodnoty modulu pietvarnosti E def,2:
zemni plan > 30 MPa

Budouci spravce:

SO 181 - Dopravné inzenyrské opatieni

Stavebni objekt feSi dopravné inZenyrské opatfeni b&hem realizace stavby v souladu
s etapizaci vystavby. Vzhledem k umisténi stavby ve stivajici zastavbé, realizaci nového mostniho
objektu, velkého mnoZstvi napojeni MK obsluhujici primyslové arealy a zst Svétld nad Sazavou
s provozem linkovych autobusii a napojeni sjezdd k jednotlivym nemovitostem bude nutné realizovat

stavbu v VI. etapach.

Vzhledem k umisténi stavby na stivajicich komunikacich v zastavéné &asti obce a velkému
mnoZstvi stavajicich predkladanych, rekonstruovanych a ochrafiovanych inZenyrskych siti, novou
vystavbou mostniho objektu pies Sézavu a nutnosti zachovani provozu pro napojeni Zst. Svétla nad
Sazavou vdetné zachovani p&si trasy pfes Sazavu do NadraZni ulice pomoci provizorni 14vky, ktera
bude z &asti vyuzivat konstrukci stavajici lavky a zachovéni obsluZnosti alespoii v omezené miie
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Stavba: Propojenf silnice 1I/150 a 1I/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhtnna technickd zprava

sousednich primyslovych arealii je nutné stavbu rozdélit na jednotlivé etapy které obsluhu tizemi
umozni.

Pii realizaci nového mostniho objektu, bude zachovan pifjezd a piistup do PENNY
MARKETu a firmy CRSTALITE BOHEMIA a.s. Zaroveli bude moZny po Nadrazni ulici pijezd
k Zst. Svétla nad Sizavou bez omezeni, anebo s piednosti v jizdé siizenim provizornim SSZ pii
realizaci Gseku Nadrazni ulice navazujictho na nové pfemosténi a jehoZ vystavba bude probihat po
polovinach.

Nasledovat bude rekonstrukce stavajiciho napojeni na silnici 1I/150. pro obsluhu piilehlych
aredlu bude jiZ v provozu nové piemosténi. Navazovat bude rekonstrukce Néadrazni ulice a po
polovinach rekonstrukce ¢asti Josefodolské ulice.

Pii realizaci napojeni na silnici II/150 a rekonstrukci Nadrazni ulice bude nutné zfidit
obousmérnou objizdnou trasu po stavajicich silnicich II. t¥{d. Jedna se o silnice I1/150 a 1I/347
s vyuzitim trasy pies Zameckou ulici - namésti Tréki z Lipy — Nadrazni ulici — Josefodolskou ulici.
V podstaté se bude jednat o stavajici trasu bez nového mostniho objektu pies Sazavu

Stavenisté bude ohraniCeno smérovacimi deskami a piipadé potieby betonovymi svodidly.
P&Si trasy budou vyznadeny vymezovacimi paskami, mobilnim oplocenim piipadné zibranami a
budou dostateéné osvétleny.

Dopravné inZenyrské opatieni je feSeno v ramci stavebniho objektu SO 181 — Dopravné
inZenyrské opatieni. DIO je feSeno dle TP 66 — 2015 jako pracovni mista v obci s ipravou na mistni
podminky s doplnénim o sniZenou rychlost na zakladé stanoveni piechodné upravy na pozemnich
komunikacich.

B
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Navrh dopravniho opatieni bude pred zahajenim realizace zhotovitelem projednan a bude
pozadano zhotovitelem stavby o stanoveni piechodné tpravy na mistnich komunikacich.
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Stavba: Propojent silnice I1/150 a 11/347 Zamecka - Néadrazni
B. Souhrnna technickd zprava

Funké&nost provizorniho dopravniho znadeni véetné vystraznych svétel je povinnost
zhotovitele stavby, ktery musi mit uréeného pracovnika, ktery za funkénost zodpovida a kontakt musi

byt uveden na informaénich tabulich.

Budouci spravce: Zhotovitel stavby

SO 191 - Dopravni znadeni na silnicich I1. tiid

V ramci objektu bude feSeno trvalé svislé a vodorovné dopravni znadeni propojeni silnic
11/150 a 11/347 v rozsahu stavby, véetné kiiZzovatek s uvedenymi silnicemi II. t¥idy.

Néplni stavebniho objektu je feSeni trvalého vodorovného a svislého dopravniho znaCeni na
mistnich komunikacich a zpevnénych plochach v ramci stavby. Podrobngji bude dopravni znaeni
feSeno v dalich stupnich projektové piipravy (DSP, PDPS). Vodorovné dopravni znaceni bude
provedeno bilou barvou a nasledné plastem za studena v profilované tpravé.

Dopravni znageni bude provedeno dle pislusnych predpist, zejména TP 65, TP 100, TP 133, CSN EN
12 899-1, CSN EN 1436, CSN EN 1871, zakond & 13/1997 Sb., €. 361/2000 Sb. a vyhlasky <.
294/2015 Sb. v platném znéni.

Osazeni svislych dopravnich znadek bude provedeno néasledovné:

- nejbliz&i hrana znalky miZe byt minimalné 1000 mm od hrany zpevnéné krajnice

- znaCky typu &. IS 16c¢ (&isla silnic) na samostatném sloupku se osadi dolni hranou 1200 mm
nad vozovku

- zna&ky 1000x1500 mm se osadi na dva sloupky o priméru 60 mm, ostatni standardni znacky
na jeden sloupek o priméru 60 mm

- pii osazeni dvou a vice smérnikd na jednom sloupku se dolni smérnik osadi spodni hranou
do vy$e 1600 mm nad vozovku

- ostatni znadky se osadi hranou do vySe 1800 mm nad vozovku. V piipadé znalky
s dodatkovou tabulkou je ve vy$i 1800 mm dolni hrana znacky a dodatkova tabulka se umisti
nize,

- v intravilanu v mistech s pohybem chodcti se znacky nebo dodatkové tabulky pod znackami
osadi dolni hranou 2200 mm nad chodnik nebo krajnici.

Na svislé dopravni znaky a dopravni zafizeni je poZadovéna zaru¢ni doba 5 let. Funk&ni
Zivotnost folie tiidy 1 musi byt nejméné 7 let, Zivotnost folie tfidy 2 nejméné 10 let. Funk¢ni Zivotnost
celé konstrukce svislych znaek a dopravnich zatizeni véetné upeviiovacich prvkid musi byt nejméné

15 let a Zivotnost povrchové ochrany vSech ¢asti nejméné 10 let.

Zna8ky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi rohy,
spojovaci material bude nekorodujici a objimky z Al slitin.

Svislé dopravni znadeni je navrzeno v zékladni velikosti — 2. Rozméry jednotlivych
orientaénich dopravnich znadek jsou stanoveny dle VL 6.1 — Svislé dopravni znacky.
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VELIKOST TROJUHELNIK KRUH CTVEREC OBDELNIK OSMIUHELNIK

Zakladni -2 900 700 500 500 x 700 700

Svislé dopravni znaceni na silnicich je navrZeno v t¥idé optické Gdinnosti RA2, ostatni svislé
dopravn{ znaceni je navrzeno v téidé optické udinnosti tiidé RA1.

Vodorovné dopravni znaceni je navrzeno ve dvou fazich. V prvni fazi je vodorovné dopravni
znadeni provedeno (nastfikem) bilou barvou v reflexnim provedeni hladké a musi spliiovat CSN EN
1436. Nejpozdé&ji do jednoho roku od provedeni néastiiki barvou musi byt vodorovné dopravni znageni
obnoveno z plastu za studena profilované v bilé barvé.

Pred pokladkou vodorovného dopravmiho znadeni musi byt provedeno jeho piesné
vytyCeni dle schvilené realiza¢ni dokumentace na zikladé& stanoveni dopravniho znaden.

Definitivni svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno na zakladé stanoveni mistni
Upravy na pozemnich komunikacich.

Budouci spravce: Kraj Vysocina

SO 192 - Dopravni znafeni mistnich komunikaci

V ramci objektu bude feSeno trvalé svislé a vodorovné dopravni znadeni mistnich komunikaci
a sjezdl v rozsahu stavby, s vyjimkou MK CRASTALITE BOHEMIA, a.s.

Néplni stavebniho objektu je feseni trvalého vodorovného a svislého dopravniho znadeni na
mistnich komunikacich a zpevnénych plochach v ramci stavby. Podrobné&ji bude dopravni znadeni
feSeno v dalSich stupnich projektové pripravy (DSP, PDPS). Vodorovné dopravni znadeni bude
provedeno bilou barvou a néasledné plastem za studena v profilované upravé. Na mistnich
komunikacich, které budou provedeny s krytem z kamenné dlazby, bude vodorovné dopravni znadeni
provedeno z fezané mramorové dlaZby bilé barvy.

Dopravni znaceni bude provedeno dle piisluSnych predpisti, zejména TP 65, TP 100, TP 133, CSN EN
12 899-1, CSN EN 1436, CSN EN 1871, zakonti  ¢. 13/1997 Sb., &. 361/2000 Sb. a vyhlasky &.
294/2015 Sb. v platném znéni.

Osazeni svislych dopravnich znadek bude provedeno nisledovné:

nejbliz8i hrana znacky mize byt minimalng 1000 mm od hrany zpevnéné krajnice

- znaCky typu ¢. IS 16¢ (¢isla silnic) na samostatném sloupku se osadi dolni hranou 1200 mm
nad vozovku

- znaCky 1000x1500 mm se osadi na dva sloupky o praméru 60 mm, ostatni standardni znagky
na jeden sloupek o priméru 60 mm

- pii osazeni dvou a vice smérnikil na jednom sloupku se dolni smérnik osadi spodni hranou
do vySe 1600 mm nad vozovku

- ostatni znaCky se osadi hranou do vySe 1800 mm nad vozovku. V pfipadé znalky
s dodatkovou tabulkou je ve vysi 1800 mm dolni hrana znacky a dodatkov4 tabulka se umisti

nize,
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- vintravilanu v mistech s pohybem chodct se znaéky nebo dodatkové tabulky pod znackami
osadi dolni hranou 2200 mm nad chodnik nebo krajnici.

Na svislé dopravni znalky a dopravni zafizeni je pozadovéna zéruéni doba 5 let. Funkcni
Zivotnost folie tiidy 1 musi byt nejméng 7 let, Zivotnost folie t¥idy 2 nejméné 10 let. Funk&ni Zivotnost
celé konstrukce svislych znalek a dopravnich zatizeni vEetné upevilovacich prvkd musi byt nejméné
15 let a Zivotnost povrchové ochrany vSech ¢asti nejméné 10 let.

Znagky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi rohy,
spojovaci material bude nekorodujici a objimky z Al slitin.

Svislé dopravni znadeni je navrzeno v zékladni velikosti — 2. Rozméry jednotlivych
orientaénich dopravnich znadek jsou stanoveny dle VL 6.1 — Svislé dopravni znacky.

VELIKOST TROJUHELNIK KRUH CTVEREC OBDELNIK OSMIUHELNIK

Zéakladni 2 900 700 500 500 x 700 700

Svislé dopravni znadeni na silnicich je navrzeno v tfid¢ optické ucinnosti RA2, ostatni svislé
dopravni znadenf je navrzeno v tfidé optické adinnosti tiidé RAT.

Vodorovné dopravni zna&eni je navrzeno ve dvou fézich. V prvni fazi je vodorovné dopravni
zna&eni provedeno (néastiikem) bilou barvou v reflexnim provedeni hladké a musi spliiovat CSN EN
1436. Nejpozdgji do jednoho roku od provedeni nasttiki barvou musi byt vodorovné dopravni znaceni
obnoveno z plastu za studena profilované v bilé barvé.

Pred pokladkou vodorovného dopravniho znafeni musi byt provedeno jeho piresné
vyty&eni dle schvalené realizaéni dokumentace na zdkladé stanoveni dopravniho znaceni.

Definitivni svislé a vodorovné dopravni znadeni bude provedeno na zékladé stanoveni mistni
Gpravy na pozemnich komunikacich.

Budouci spravcee: Mésto Svétla nad Sazavou

SO 193 - Dopravni znadeni napojeni MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

V ramci objektu bude feSeno trvalé svislé a vodorovné dopravni znaéeni mistnich komunikac{
k arealu CRASTALITE BOHEMIA, a.s., které se nachdzi vpravo v km 0,034 78 a vpravo v km 0,077
67.

Naplni stavebniho objektu je feSeni trvalého vodorovného a svislého dopravniho znaceni na
mistnich komunikacich a zpevnénych plochich v ramci stavby. Podrobnéji bude dopravni znaeni
feSeno v dalgich stupnich projektové piipravy (DSP, PDPS). Vodorovné dopravni znaceni bude
provedeno bilou barvou a nasledné plastem za studena v profilované uprave.

Dopravni znageni bude provedeno dle ptislu$nych predpist, zejména TP 65, TP 100, TP 133, CSN EN
12 899-1, CSN EN 1436, CSN EN 1871, zakont  ¢&. 13/1997 Sb., &. 361/2000 Sb. a vyhlasky ¢&.
294/2015 Sb. v platném znéni.

Osazeni svislych dopravnich znadek bude provedeno nésledovné:

- nejbliz8i hrana znatky miZe byt minimalné 1000 mm od hrany zpevnéné krajnice
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- znacky typu &. IS 16¢ (¢isla silnic) na samostatném sloupku se osadi dolni hranou 1200 mm
nad vozovku

- znaCky 1000x1500 mm se osadi na dva sloupky o priméru 60 mm, ostatni standardni znagky
na jeden sloupek o priméru 60 mm

- pii osazeni dvou a vice smérnikii na jednom sloupku se dolni smérnik osadi spodni hranou
do vyse 1600 mm nad vozovku

- ostatni znacky se osadi hranou do vy$e 1800 mm nad vozovku. V piipadé znacky
s dodatkovou tabulkou je ve vys$i 1800 mm dolni hrana znacky a dodatkova tabulka se umisti
nize,

- vintravilanu v mistech s pohybem chodcti se zna¢ky nebo dodatkové tabulky pod znadkami
osadi dolnf hranou 2200 mm nad chodnik nebo krajnici.

Na svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni je pozadovéana zaruni doba 5 let. Funk&ni
Zivotnost folie tfidy 1 musi byt nejméné 7 let, Zivotnost folie tfidy 2 nejméné 10 let. Funkéni Zivotnost
celé konstrukce svislych znadek a dopravnich zafizeni véetné upeviiovacich prvkd musi byt nejméng

15 let a Zivotnost povrchové ochrany viech Gasti nejméné 10 let.

Znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi rohy,
spojovaci material bude nekorodujici a objimky z Al slitin.

Svislé dopravni znaceni je navrzeno v zakladni velikosti — 2. Rozméry jednotlivych
orientacnich dopravnich znadek jsou stanoveny dle VL 6.1 — Svislé dopravni znacky.

VELIKOST TROJUHELNIK KRUH CTVEREC OBDELNIK OSMIUHELNIK

Zakladni -2 900 700 500 500 x 700 700

Svislé dopravni znacenf na silnicich je navrzeno v tfidé€ optické udinnosti RA2, ostatni svislé
dopravni znaceni je navrzeno v téidé optické i¢innosti téidé RA1.

Vodorovné dopravni znaceni je navizeno ve dvou fazich. V prvni fazi je vodorovné dopravni
znaleni provedeno (nastiikem) bilou barvou v reflexnim provedeni hladké a musi spliiovat CSN EN
1436. Nejpozdéji do jednoho roku od provedeni nastiikii barvou musi byt vodorovné dopravni znadeni
obnoveno z plastu za studena profilované v bilé barve.

Pred pokladkou vodorovného dopravniho znaceni musi byt provedeno jeho presné
vytyceni dle schvalené realiza¢ni dokumentace na zakladé stanoveni dopravniho znaceni.

Definitivni svislé a vodorovné dopravni znaéeni bude provedeno na zakladé stanoveni mistn{
Upravy na pozemnich komunikacich.

Budouci spravce: CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecké - NadraZzn{
B. Souhrnné technické zpréva

MOSTNI OBJEKTY A ZDI

SO 201 - Most ptes Sazavu
SO 202 - Opérné zdi na pfedmosti
SO 203 - Opérné zdi .p. 565

SO 201 — Most pres Sazavu

1. Identifika¢ni adaje

1.1. Stavba, objekt ¢.

1.2. Nazev mostu:

Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
objekt SO 201

Most pies Sazavu

1.3. Katastralni Gzemi: Svétla nad Sdzavou

1.4. Okres:

1.5. Objednatel:

Havli¢kiav Brod

Mésto Svétla nad Sazavou
namésti Trékd z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

1.6. Investor (budouci): Kraj Vysoc¢ina

Zizkova 57
587 33 Jihlava

1.7. Uvazovany spravce mostu: Sprava a drZba kraje pro Kraj Vysoc¢ina

1.8. Projektant:

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

odpovédny projektant stavby: Ing. Pavel Hodek
odpovédny projektant objektu: Ing. Faltus

1.9. Pozemni komunikace: silnice kategorie MS 2/30 — 50 km/hod

propojenti silnic I11/150 a 11/347

1.10a Bod kiiZeni s vodnim tokem: Sazava

1.11a Stanieni na pfevadéné silnici (pielozce): 11/347 km 0,293 %

1.12a Stanieni na vodnim toku (feka Sazava): . km 145,100

1.13a Uhel k¥izent:

1.14a Volna vyska:

1.10b Bod kifZeni

71°
nade dnem koryta ~ 6,2 m
nad normalni hladinou ~ 5,4 m

nad hladinou Q100 2,03 m resp. 2,45 m

mistni komunikace - napojeni pozemk p.¢. 623/5, 623/7,
623/8 a 627/5
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Stavba: Propojent silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni

1.11b StaniCeni na prevadéné silnici (ptelozka):

1.12b Stani¢eni na mistni komunikaci:

1.13b Uhel kifZeni:
1.14b Volna vyska podjezdu:
Zakladni idaje o mosté

2.1. Charakteristika mostu:

2.2. Délka premosténi:

2.3. Délka mostu:

2.4. Délka nosné konstrukce:
2.5. Rozpéti jednotlivych poli:
2.6. Sikmost mostu:

2.7. Volna sitka mostu:

2.8. Sitka praichoziho prostoru:

2.9. Sitka mostu:

2.10. Vyska mostu nad terénem:

2.11. Stavebni vyska:

2.12. Plocha nosné konstrukce:

2.13. Zatizeni mostu:

2.14. DileZité upozornéni:

B. Souhrnn4 technick4 zprava

km 023138
km 0.072 %
74°

min 4,7 m

Trvaly silniéni most — estakada pres vodni tok s prilehlym
uzemim. Spodni stavba (opéry a pilife) zmonolitického
zelezobetonu s plos$nym zaloZenim. Nosna konstrukce spojita
deskova s nabéhy z monolitického piedpjatého Zelezobetonu.

121,8 m

132,6 m (po navazujici opérné zdi)
124,0 m

15+24+27+36+21 =123 m
90° (kolmy)

7,0 m mezi odraznymi obrubniky
11,0 m mezi zabradlim

oboustranny chodnik 2,0 m (1,5 + 0,5)
11,86 m

na levém biehu 5,8 m
nad normalni hladinou 6,5 m
na pravém biehu 3,0 m

nosna konstrukce bez nabéhi 0,93 m
nosné konstrukce s nabghy 1,33 m

124,0x 11,86 = 1 470,6 m?

dle CSN EN 1991-2 ZatiZen{ konstrukei — Cast 2 : Zatizeni
mostt dopravou

kategorie dopravy 2

skupina pozemnich komunikaci 1

Vzhledem k tomu, Ze most je umistén v intravilanu mésta a
spoluvytvafi urbanisticko-architektonicky raz mésta byly
dojednany nasledujici pozadavky na stavebni feSeni:
- spodni stavba neclenéna (masivni opéry a pilife)
s kamennymi pohledovymi plochami
- nosna konstrukce Zelezobetonova deskova
- pohledové plochy betonu bez Gprav
- zébradli se Sikmymi sloupky s vodorovnou vyplni (nerezova
lana)
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Stavba: Propojeni silnice I1/150 a [/347 Zamecké - NéadraZni
B. Souhimné technicka zprava

- osvétleni se Sikmymi stoZary a svitidly méstského typu
- povrchové tpravy (natéry) ocelovych konstrukei v odstinu
antracitové Sedi*

3. Zdivodnéni mostu a jeho umisténi
3.1. U&el mostu a pozadavky na jeho feSeni

Mostni objekt je soucasti navrhované stavby ,,Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zamecka —
Nadrazni®, kterA umoZni vymisténi/odklonéni tranzitni dopravy zcentra mésta. ZajiStuje
mimotroviiové prevedeni pielozky silnice pfes vodni tok — feku Séazavu vdetné piilehlého
zaplavovaného tizemi. Déle umoZni pfevedeni pésiho provozu néhradou za stivajici ocelovou lavku,
ktera nevyhovuje souasnému provozu pésich a cyklistd.

S ohledem na poZadavek minimélniho omezenf stavajiciho prito¢ného profilu nasypem silnice
je mnavrzeno premosténi celého zaplavovaného twzemi estakddou. Stavebné-technické feSeni
s umisténim krajnich opér s navazujicimi ndsypy mimo zaplavované Gzemi a vnitinimi pilifi v min.
podtu splituje uvedeny poZzadavek. Rovnéz tak nejmensi vyska spodni hrany nosné konstrukce vétsi
neZ 1,0 m nad hladinou Qoo vyhovuje tomuto pozadavku v celé délce premosténi. Ke zlepSeni

™o

prittokovych pomért dale dojde odstranénim stavajici lavky pro pési véetné masivnich opér a pilifd.
3.2. Charakter piekazky a prevadéné komunikace

Prekradovanou prekazkou je vodni tok — feka Sazava, ktery se pii vySSich pritocich
(povodnich) vyléva z biehti a zaplavuje celé piilehlé zemi.

Pievadénou komunikaci je silnice II. tfidy kategorie MS2/30 — 50 s oboustrannym chodnikem
pro p&8i (bez cyklistt). Silnice na mosté je v pfimé s podélnym sklonem 1,5%.

3.3 Uzemni podminky

Uzemni podminky jednoznaéné vyplyvaji z umisténi mostu v inundaénim tizemi vodniho toku
a v intravildnu mésta se stavajici zastavbou (pozadavky na architektonické feSent).

3.4 Geotechnické podminky

Spodni stavba (opéry a vnitini pilife) bude zakladana na skalnim podloZi pfipadné v (mosné
térkopiskové vrstvé skalniho podlozi.
Reseni zalozeni bude zasadn& ovlivilovano tGrovni hladiny spodni vody ve vazbé na hladinu

Mrv

vody v pfilehlém fi€nim korytu.
3.5. Volba konstrukce mostu

Navrh konstrukce pfemosténi — Zelezobetonova nosna konstrukce s ne¢lenénou spodni stavbou
respektuje pozadavky zadavatele (pfi dodrZeni zékladnich funk&nich pozadavkl véetné dalSich
souvisicich podminek tj. finanéni moZnosti (min. néklady) a architektonické hledisko ve vazbé na
umisténi stavby v 0zemf{ a pfipadné podminky na provadéni (zachovani provozu nékterych stavajicich
objektl a zafizenf).

Pozndmka: Rozhodnutim objednatele byl stanoven jednoznacny pozadavek na 7eSeni premosténi
s Zelezobetonovou nosnou konstrukci. Na zaddtku praci byly zpracoviny 4 varianty FeSeni (obmény
spodni stavby i nosné konstrukce).

3.6. Popis konstrukce mostu
S ptihlédnutim k uvedenym podminkdm je navrzeno premosténi s péti mostnimi otvory.

Nosnéa konstrukce deskového prifezu s horni mostovkou s oboustrannymi konzolami (se svislymi
-81-




Stavba: Propojent silnice II/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnna technicka zprava

nabéhy v podporach) je predpjatd Zelezobetonova monoliticka. Staticky plisobi jako spojity nosnik o
péti nestejnych polich s neposuvnym uloZenim na levobieznim piliFi.
Spodni stavbu tvoif krajni opéry srovnob&znymi kiidly z monolitického Zelezobetonu a
sténové vnitini podpory rovnéz z monolitického Zelezobetonu s kamennymi pohledovymi plochami.
Zalozeni opér a kiidel bude plo$né. Vnitini podpory budou zaloZeny plo$n& na skalnim
podloZzi resp. inosné §térkopiskové vrstvée.

Pozndmka: Na rovnobéznd kiidla pravobiezni opéry primo (dilatacné) navazuji opérné zdi predmostt.
3.7. Vybaveni mostu

Vybaveni mostu (izolace vozovky, dilatace, zabradli — s pfihlédnutim k architektonickym
pozadavkiim, ¥imsy pfechodové oblasti apod.) bude provedeno v rozsahu odpovidajicim tomuto typu
konstrukee.

Odvodnéni vozovky na mosté bude oboustrannym sklonem do mostnich odvodtiovadt
s volnym odtokem na terén pod mostem (vsakovaci Zebra s otevienym piikopem).

3.8. Cizi zafizeni na mostg

Na mosté bude umisténo vetejné osvétleni (v souladu s pozadavky mésta) véetné kabelovych
rozvodi a dalsi kabelova vedeni (slaboprouda a silnoprouda) jinych uZivateld.

3.9. Upravy okoli mostu

Svahy nasypu u opér budou zpevnény dlazbou. Plocha pod mostem (v $iice pilitt) bude
upravena se Stérkovym povrchem (oblazky). Ostatni plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

4. Podminujici piedpoklady
4.1. Provadéni mostu

Vystavba mostu bude provadéna zpisobem obvyklym pro dany typ konstrukce. Omezujici
budou pouze podminky, které vyplyvaji z umisténi staveni$t€ v zaplavovaném tzemi vodniho toku.

Spodni stavba (opéry a pilife) véetné zalozeni bude provadéna b&Znym zplisobem ,,na zelené
louce®. Nosna konstrukce bude betonovana na skruzi piip. v kombinaci s podepfenim bednéni nosné
konstrukce na provizornich podporach.

Pred provadénim spodni stavby — krajnich opér musi byt staveni§té uvolnéno od stavajicich
inZenyrskych sitf (zcela nebo v dotéené Casti staveniste) a provedena demolice domu &p. 567. Pred
zahajenim praci na nosné konstrukci musi byt pieloZena (polohové premisténa nosna konstrukce
stavajici lavky pro pési).

Piistup na stavenisté bude z obou stran f'eky v trase navrhované silnice s pfimym napojenim na
stavajici vefejné komunikace.

Poznamka: Postup vystavby je vyznacen na vykrese &, 7.

4.2. Souvisici (dotéené) objekty stavby

4.2.1 Objekty uvolnéni stavenisté
SO 001 Priprava stavenisté
SO 002 Demolice lavky pies Sazavu
S0 003 Demolice ¢p. 567
SO 403 Premisténi trafostanice 22/0.4 kV CEZ Distribuce a.s.
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Stavba: Propojenti silnice 11/150 a 11/347 Zameck4 - Nadrazni
B. Souhrnné technické zprava

SO 431 VO pielozky silnice 11/347
SO 454 Pielozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. —I. ¢ast

422  Objekty pfimo souvisici — stavebné
SO 002 Demolice lavky pfes Sazavu
SO 101 Prelozka silnice 11/347
SO 202 Opémé zdi na pfedmosti
SO 403 Premisténi trafostanice 22/0.4 kV CEZ Distribuce a.s.
SO 431 VO pielozky silnice 11/347
SO 454 Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. — I. ¢ast

423  Ostatni souvisici objekty — mistné
SO 106 Napojeni pozemki p.¢. 623/5, 623/7 , 623/8 a 627/5
SO 110 Chodniky
SO 302 Odvodnéni pielozky silnice 11/347 — II. ¢ast
SO 303 Odvodnéni pielozky silnice 11/347 — III. ¢ast

4.3. Vztah k Gzemi

V pribéhu vystavby se predpokladaji v zdsadé jen diléi (lokalni) zasahy do stavajiciho tzemi
a ochrannych pasem resp. omezeni provozu stavajicich objektil a zafizeni. Pfipadnd omezeni budou

kratkodoba pii provadéni dotenych pielozek inzenyrskych siti.

Pozndmka: Souédsti stavby jsou i pielozky dilcich inZenyrskych siti a to bud’ z dirvvodu uvolnéni

stavenisté nebo jako nové nebo nahradou za stavajict.

SO 202 — Opérné zdi na predmosti

1. Zakladni udaje

1.1. Nazev: stavba: Propojent silnice II/150 a 11/347 Zameck4 — Nadrazni
objekt: SO 202 Opérné zdi na predmosti

1.2. Umisténi: katastralni izemi: Svétla nad Sazavou
pravy bieh feky Sazavy v misté pristupu na most od ulice
Nadrazni (od Zel. stanice)

1.3. Charakteristika opérnych zdi: opérné zdi uhlové z monolitického Zelezobetonu s ploSnym

zaloZenim

1.4. Délka zdi (ve sméru staniceni): prava 43,0 m (21 +22)
leva 28,2 + 6,8 =29 m

1.5. Vyska zdi nad terénem: prava 1,2 +2,6 m
leva 0,1 +1,5m

1.6. Stavebni vyska (od zdkladové spary): prava 3,4 m; 2,4 m
leva2,0m; 3,2 m

1.7. Plocha zdi (od zékladové spary): prava 21 x 3,1 =65, m> 22x2,3=50,6 m*

leva28,2x2,3=649m?> 6,8x3,2=21,8m?
1.8. ZatiZeni zdi: plitizeni povrchu za rubem zdi pohyblivym zatiZenim
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Stavba: Propojeni silnice 1I/150 a [1/347 Zamecka - NadraZni
B. Souhrnnd technické zprava

dle CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukei — Cést 2 : Zatizeni
mosti dopravou
model zatizeni 1

1.9. Dulezité upozornéni: navrh zdi musi respektovat podminku minimalizace zaboru

pozemkd pii umisténi ¢asti konstrukei (zaklad) do dotéenych
pozemki

2. Zduavodnéni opérnych zdi a jejich umisténi
2.1. U€el opérnych zdi a poZadavky na jejich feseni
Opémé zdi zajistuji oboustranné téleso nasypu silnice v predpoli pfemosténi na pravém biehu
feky Sazavy tak, aby byl omezen zabor pozemkil pouze na $iiku pri¢ného usporadani komunikace tj.
bez svahl nasypu. S ohledem na minimélni zdsah do pozemkid umisténim konstrukénich &4sti

(zaklad®) jsou navrZeny Ghlové opérné zdi se zékladovou deskou pod zasypem.

Pozndmka: Levd opérnd zed' musi soucasné zajistit (pred ucinky silnicniho provozu - pritizenim)
odpovidajicim zpiisobem objekt — podzemni trafostanici.

2.2. Charakter ptevadéné komunikace
Pievadénou komunikaci je silnice II. tiidy kategorie MS2/30 — 50 km/hod s oboustrannym
pé&8im provozem. Silnice v dotéeném tseku je v pfimé s rozifenim do kiizovatky v podélném sklonu
cca 1,5%.
2.3 Uzemni podminky
Zajmové uzemi je v soudasné dob& zastavéno (komunikace, pozemni objekty - budova,
inZenyrské sit€). Pred zahajenim stavebnich praci bude staveni§té v potiebném rozsahu uvolnéno od

stavajicich objektl a zafizeni.

Pozndamka: Postup stavebnich praci musi respektovat pozadavek na zachovani péstho provozu po
celou dobu vystavby.

2.4 Goetechnické podminky

Spodni stavba bude zakladana ve $térkopiskové vrstvé.
Vyskyt podzemni vody v trovni zakladové spary se nepredpoklada.

2.5. Volba konstrukce zdi
S ohledem na podminky vyplyvajici z umisténi stavby (omezeni zédbort trvalych i doasnych)
jsou navrzeny opérné zarubni zdi, které trvale nezasahuji do sousednich pozemki a pouze dolasné
omezené pii vykopovych pracich.
2.6. Popis konstrukce zdi
Uhlové zdi z monolitického Zelezobetonu v lici tvotfeny fadkovym zdivem z kamene tl. 300
mm, které piimo navazuji na rovnob&zna kiidla opéry pfemosténi (dilataini sparou). ZaloZeni zdi je
plosné ve vrstvé nivnich sedimentt ptipadné pokryvnych vrstev.

2.7. Vybaveni zdi
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Stavba: Propojenti silnice I1/150 a 11/347 Zéamecka - NadraZni
B. Souhrnné technické zprava

Na koruné zdi jsou fimsy se zabradlim s vodorovnou vyplni, tvar zdbradli musi spliovat TP
258 a TP 186. Odvodnéni vozovky mezi zdmi bude uliénimi vpustémi zatsténymi do stfedového
odvodtiovaciho potrubi. V piipadé vyskytu povrchové vody v zasypu mezi zdmi bude odvodnéni
zajisténo drendzemi pro odvodnéni plané€ nebo prisakem do propustného podlozi pod zasypem.

2.8. Cizi zafizeni

Na opérnych zdech (¥imsach) bude umisténo verejné osvétleni véetné kabelovych rozvodi a
kabelového vedeni (slaboproudé a silnoproudé) cizich uzivateli.
3. Podminujici predpoklady

3.1. Provadéni opérnych zdi

Predpoklada se provadéni béZnym zplisobem tj. zakladani v otevieném vykopu v piimé

ndvaznosti na vykop pro opéru mostu a b&Zné betondZi zakladi a diikd zdi s pracovnimi sparami a
dilataci. Z divodu zachovani b&Zného provozu na stavajici lavce bude vystavba zdi probihat ve dvou
etapach, tj. nejdiive prava zed’ v celém rozsahu a po premisténi lavky pro p&3i s pievedenim provozu
leva zed’ v celém rozsahu.

3.2. Souvisici objekty stavby

3.2.1.  Objekty uvolnéni stavenisté
SO 001 Piiprava stavenisté
SO 002 Demolice lavky pres Sézavu
SO 003 Demolice &p. 567
SO 431 VO prelozky silnice 11/347
SO 454 Pielozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. — 1. Cast

3.2.2. Objekty pfimo souvisici — stavebné
SO 002 Demolice lavky pro p&si pies Sazavu
SO 003 Demolice ¢p. 567
SO 110 Chodniky
SO 201 Most pres Sazavu
SO 203 Opérné zdi €.p.565
SO 403 Piemisténi trafostanice 22/0.4 kV CEZ Distribuce, a.s.
SO 431 VO pielozky silnice 11/347

3.2.3. Ostatni souvisici objekty — mistné
SO 001 Pfiprava stavenisté
SO 101 Pielozka silnice 11/347
SO 303 Odvodnéni prelozky silnice 11/347 —I1I. ¢4st
SO 454 Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. — 1. &ast
SO 702 Uprava oploceni

3.3. Vztah k Gizemi
V pribéhu vystavby se nepfedpokladaji zadné dlouhodobé zasahy do stdvajictho Gzemi a

ochrannych pasem resp. omezeni provozu stavajicich objektii a zatizeni. Piipadnad omezeni budou
kratkodobé pii provadéni dotéenych prelozek.
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zamecké - Nadrazni

SO 203 — Opérné zdi &.p. 565

1.

2.

Zakladni udaje

B. Souhrnna technick4 zprava

1.1. Nazev: stavba: Propojent silnice I1/150 a 11/347 Zameckéa — Nadrazni

1.2. Umisténi:

1.3. Charakteristika opérnych zdi:

objekt: SO 203 Opérné zdi &.p. 565

katastralni izemi: Svétla nad Sazavou
pravy bieh feky Sazavy v misté pfistupu na most od ulice
Nadrazni (od Zel. stanice)

Zed’ ¢.1 - opérné zed’ — gabionova
Zed ¢.2 - opérna zed’ — gabionova
Zed ¢.3 - opérna zed’

1.4. Délka zdi (ve sméru staniceni): Zed’ &.1 - 24,75m

1.5. Vyska zdi nad terénem:

zed’ ¢.2 - 17,2m
zed’ €3 - 8,5m

Zed’ ¢.1-02+1,75m
zed’¢2-0,2+2m
zed’¢3-0,2+1,0m

1.6. Stavebni vyska (od zakladové spary): Zed ¢&.1-1,95m

zed’ .2 -2,4m
zed’¢3 ~1,8m

1.7. Plocha zdi (od zédkladové spary): Zed’ &.1—24,75x1,95 = 48.5m?,

1.8. Zatizeni zdi:

1.9. Dtilezité upozornéni:

zed’ 8.2 —17,2x2,4 = 41,5m?
zed’ 8.3 —8,5x1,8 = 15,5m?

pfitizeni povrchu za rubem zdi pohyblivym zatizenim

dle CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — Céast 2 : Zatizenf
mostil dopravou

model zatizeni 1

navrh zdi musi respektovat podminku minimalizace z&boru
pozemkd pii umisténi ¢asti konstrukei (zaklad) do dotéenych
pozemka

Zduvodnéni opérnych zdi a jejich umisténi

v

2.1. Ugel opérnych zdi a pozadavky na jejich feSeni

vvvvvv

Opérné zed ¢. 1 zajiStuje téleso nasypu chodniku (rampy) k pro p&si Sitky 1,5 m pro

zpiistupnéni pozemkl p.C. 1164/4 a 1164/1 bez svahii nasypu. S ohledem na minimalni zasah do
pozemkl umisténim v paté zdi a pohledové &asti zdi je navrzena gabionova zed'.

Opérné zed’ €. 2 zaji$tuje téleso nasypu podélného parkovaciho stani na parcele parc. &. 555

pro majitele ¢.p. 565. S ohledem na minimalni zasah do pozemkd umisténim v paté zdi je navrZena
gabionova zed'.
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Opérné zed’ &. 3 zajist'uje t€leso (patu) nasypu télesa komunikace a navazuje na stavajici zed,
kterd byla Gasteéné ubourand z divodu vystavby komunikace. Zed’ je navrzena jako tizn4 s kamenem
v lici, pohledové navazujici na stavajici zed’.

2.2 Uzemni podminky

Zajmové fzemi je v souasné dobé zastavéno (komunikace, pozemni objekty - budova,
inZenyrské sité). Pfed zahajenim stavebnich praci bude staveni$té v potfebném rozsahu uvolnéno od
stavajicich objektil a zafizeni.

Pozndmka: Postup stavebnich praci musi respektovat poZadavek na zachovdani pésiho provozu po
celou dobu vystavby.

2.4 Goetechnické podminky

Spodni stavba bude zakladdana ve Stérkopiskové vrstvé.
Vyskyt podzemni vody v Girovni zakladové spary se nepiedpoklada.

2.5. Volba konstrukce zdi

Opérnad zed' ¢. 1 a2
S ohledem na podminky vyplyvajici z umisténi stavby (omezeni zaborl trvalych, zajiSténi
télesa) jsou navrzeny opérné zdi tizné ve sklonu 10 : 1.
Opérna zed’ ¢. 3
S ohledem na podminky vyplyvajici z umisténi stavby a stavajici zdi je navrZena opérna zed’
tizna.

2.6. Popis konstrukce zdi

Opérnd zed’ ¢. 1 a2
Z divodu zallenéni zdi do klidové zony zahrady jsou navrZeny konstrukce gabionové zdi
z lomového kamene. ZaloZeni zdi plo$né na podkladni vrstvé z betonu.
Opérné zed’ €. 3
Z divodu navdzani na stavajici zed’ je navrzend betonova tizna zed’ skamenem v lici,
pohledové navazujici na stavajici zed’. ZaloZeni zdi plosné na podkladni vrstvé z betonu.

2.7. Vybavent zdi

Odvodnéni chodniku u zdi €.1 je pfi€nym jednostrannym sklonem ke zdi s odtokem pies
gabionovou zed’. Odvodnéni podélného stani u zdi ¢.2 je pfi¢nym jednostrannym sklonem odezdi pies
chodnik do uliénich vpusti. V p¥ipadé vyskytu povrchové vody v zasypu za zdi bude odvodnéni

zajisténo drenazemi pro odvodnéni plané nebo prisakem do propustného podlozi pod zasypem.
2.8. Cizi zafizeni
Na opérnych zdech €. 1 a 2 bude umisténo nové oploceni (SO 702). Ocelové sloupky oploceni
budou zaloZeny pod gabionovou sténou do betonového zékladu. Sloupek oploceni bude probihat
uvniti gabionové zdi, vyplit oploceni bude osazena na horni povrch gabionové stény.
Na opérné zdi ¢.3 neni zadné cizi zafizeni
3. Podminujici predpoklady

3.1. Provadéni opérnych zdi
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Opérna zed” ¢.1 a 2 bude provadéna béznym zpisobem, tj. zdklady (podkladni beton)
v otevieném vykopu se sklonem svahu 2:1. Diik zdi bude z gabiont (lomovy kimen v draténém kosi).
Opérna zed’ ¢.3 bude provadéna béznym zpisobem tj. zakladani v otevieném vykopu.

3.2. Souvisici objekty stavby

Souvisici objekty — zed’ ¢.1

SO 101 - Pielozka silnice 11/347

SO 110 - Chodniky

SO 202 - Opérné zdi na predmosti

SO 352 - Pielozka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.

SO 403 - Pfemisténi trafostanice 22/0,4 kV CEZ Distribuce, a.s.

SO 412 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — II. &4st
SO 702 - Uprava oploceni &.p. 565

Souvisici objekty — zed’ ¢.2

SO 107 - Sjezd a odstavna stani &.p. 565

SO 110 - Chodniky

SO 413 - Prelozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — III. 8ast
SO 431 - VO pielozky silnice 11/347

SO 432 - Osvétleni ptechodi pro chodce

SO 452 - Pielozka vedeni SEK CETIN, a.s. — II. 84st

SO 702 - Uprava oploceni &.p. 565

Souvisici objekty — zed’ ¢.3

SO 101 - Pielozka silnice 11/347

SO 110 — Chodniky

SO 431 - VO pielozky silnice 11/347

3.3. Vztah k Gzemi
V pribéhu vystavby se nepfedpokladaji zadné dlouhodobé zisahy do stavajiciho izemi a

ochrannych pasem resp. omezeni provozu stavajicich objektl a zafizeni. Pfipadna omezeni budou
kratkodoba pri provadéni dotéenych pieloZek.

VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

SO 301 - Odvodnéni pielozky silnice 11/347 — 1. ¢ast
SO 302 - Odvodnéni prelozky silnice 11/347 —II. &ést
SO 303 - Odvodnéni pielozky silnice 11/347 —II1. Cast

SO 351 - Vyskova tprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s.
SO 352 - Prelozka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.

SO 353 - Pfelozka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.

SO 354 - Pielozka vodovodni pfipojky €.p. 96

SO 355 - Ochrana vodovodu Crystalite Bohemia a.s.

V rozsahu pfedmétné stavby se nachazi velké mnoZstvi podzemnich inzenyrskych siti technické
infrastruktury, kterd maji dle platné legislativy vlastni ochranna pasma, které budou stavbou dotéena.
Ve stavajicim stavu neni zajistén odstup jednotlivych inzenyrskych siti v rozsahu ochrannych pasem a
v nékterych p¥ipadech neni zaji¥tén ani minimalni odstup poZadovany CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.
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Vzhledem k prostorovym moZznostem feSenych ploch a ulic neni moZné odstup poZadovany
ochrannymi pasmy dodrZet, ale v rAmci navrZzeného nového stavu je pro umisténi inZenyrskych siti
respektovana norma CSN 73 6005 — prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Ochrannad pasma stivajicich a preloZenych inZenyrskych siti nejsou zddvodu zajidténi
piehlednosti dokumentace v situacich zanesena a jsou feSeny pouze legendou v jednotlivych
vykresech objektl inZenyrskych siti. Stavbou jsou dotéena nésledujici ochranné pasma:

- kanalizaéni potrubi do priméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- kanaliza¢ni potrubi nad primér 500 mm 2,5 m od lice potrubi
- vodovodni potrubi do priméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- plynovody NTL a STL + ptipojky 1,0 m od trasy vedeni
- podzemni vedeni nn (t€Z rozvody VO), vedeni vn 1,0 m od trasy vedeni
- podzemni sit& elektronickych komunikaci (optické, metalické) 1,0 m od trasy vedent
- nadzemni zavésna kabelova vedeni nn 1,0 m od trasy vedeni
- zdéna trafostanice 2,0 m od stény trafostanice

V celém rozsahu stavby je dodrZena CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni

SO 301 — Odvodnéni prelozky silnice I1/347 — 1. ¢ast

Objekt fedi odvadéni dedtovych vod z povrchu komunikace a zpevnénych ploch v ulici Zamecka
v km 0.014 — 0.060 dle staniteni stavby ,,Propojeni silnice I1/150 a 11/347 Zamecka — Nadrazni®.

Plocha komunikace je vyspadovéna stiechovitym a jednostrannym pif¢nym sklonem, destova
voda bude piivedena k obrubnikiim, kde budou umistény uliénf vpusti. Z téchto vpusti je deStova voda
pfipojovacim potrubim vedena do potrubi a Sachet nové destové kanalizace.

Nové degtova kanalizace zadina v $achts $1.01, ktera je v misté stavajici $achty oznadené dle VaK
Havli¢kiiv Brod, a.s. 1948 jednotné kanalizace PVC DN 250. Novy Gsek deStové kanalizace vede
v ose levého jizdniho pruhu ulice Zamecka do koncové Sachty S1.03.

Soudasti odvodnéni jsou uliéni vpusti, Sachty a trubni vedeni.

Délka potrubi PP DN 250 je cca 47 m.
Pocet novych Sachet je 3 ks.
Podet uli¢nich vpusti je 8 ks.

Budouci spravee: Technické a bytové sluzby mésta Svétla nad Sdzavou

Trubni édst

Potrubi de§tové kanalizace je z potrubi SN 16 PP DN 250, uloZeného do piskového loze tl. 100
mm.

Piipojovaci potrubi vpusti je navrzeno z PVC DN 200, SN 8, ulozeného do piskového loze tl. 100
mm.

Potrubi bude uloZeno v paZené zemni ryze $itky 0,9 az 1,1 m dle priméru potrubi. Minimalni tl.
kryti stoky je 1,0 m. Potrubi bude obsypéano hutnénym $térkopiskem frakce 0-22 mm do min. vySky
300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici &ast ryhy aZ do trovné plané bude zasypéana
vhodnym materidlem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti pod silniénim télesem. Zasyp bude
hutnén po vrstvach na poZzadovanou Ginosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podloZzi).
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Sachty

Je navrzeno pouziti prefabrikovanych betonovych kanalizaénich $achet DN 1000 dle CSN EN
1917 (Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu).

Horni Cast Sachty je uzaviena litinovym poklopem primér 600 mm min. D 400 v souladu
s poZadavky na zatizeni bez odvétrani,

Sachty jsou dod4vany vdetnd zakrytovych desek a ocelovych kramlovych stupadel s PE povlakem
v jednotlivych skruzich.

Prito¢na ¢ast dna bude z betonu (prefabrikét).

Sachty jsou osazeny na podkladni desku z betonu C 12/15 v tl. 100 mm, vybetonovanou na vrstvu
Stérku v tl. 100 mm.

Poklopy stdvajicich Sachet budou vyskové upraveny do nové nivelety komunikace.

Vpusti

Pro odvodnéni jsou navrZeny uli¢ni vpusti z betonovych prefabrikét s kalovym prostorem véetné
koSe na splaveniny. Jsou zakryté plastovou vtokovou miiZi pro zatiZeni t¥idy D 400 umisténou u
obrubnikii.

Pripojovaci potrubi je z PVC DN 200, SN 8, ulozeného do piskového loze tl. 100 mm. Do vpusti
Jje napojeno trativodni potrubi DN 150 PVC odvodiiujici plait komunikace.

SO 302 — Odvodnéni prelozky silnice 11/347 — I, &ast

Objekt tesi odvadéni deStovych vod z povrchu komunikace a zpevnénych ploch v ulici Zamecka
v km 0.108 — 0.216 dle staniéeni stavby ,,Propojeni silnice 1I/150 a I1/347 Zamecka — Nadrazni.

Plocha komunikace je vyspadovana stfechovitym a jednostrannym piiénym sklonem, destova
voda bude piivedena k obrubnikim, kde budou umistény ulidni vpusti. Z téchto vpusti je deitova voda
piipojovacim potrubim vedena do potrubi a Sachet nové destové kanalizace. Do nové destové
kanalizace je napojeno i odvodnén{ Zl4bku Z1.

Nové de§tovéd kanalizace zadina v$achté S2.01, kterA je umisténa pied vyasténim do
odvodiiovaciho pitkopu odvadgjiciho destové vody do feky Sazavy. Sachty nové destové kanalizace
Jjsou umistény v ose levého jizdniho pruhu ulice Zdmecka.

Soucasti odvodnéni jsou uliéni vpusti, Sachty a trubnf vedeni.

Délka potrubi PP DN 300 je cca 98 m.
Pocet novych sachet je 4 ks.
Pocet uli€nich vpusti je 7 ks.

Budouci spravce: Technické a bytové sluzby mésta Svétla nad Sazavou

r wvr

Trubni éast

Potrubi deSt'ové kanalizace je z potrubi SN 16 PP DN 300, uloZeného do piskového loZe tl. 100
mm.

Pripojovaci potrubi vpusti je navrzeno z PVC DN 200, SN 8, ulozeného do piskového loZe tl. 100
mm.

Potrubi bude uloZeno v paZené zemni ryze $itky 0,9 aZ 1,1 m dle priamé&ru potrubi. Minimaln{ tl.
kryti stoky je 1,0 m. Potrubi bude obsypano hutnénym S$térkopiskem frakce 0-22 mm do min. vysky
300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici ¢ast ryhy aZ do Grovné plang bude zasypana
vhodnym materidlem s poZzadovanymi vlastnostmi pro pouziti pod silniénim t&lesem. Zasyp bude
hutnén po vrstvach na poZzadovanou tnosnost zemni plang min. 45 MPa (modul deformace podloZi).
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.§ac1113)

Je navrzeno pouziti prefabrikovanych betonovych kanalizaénich Sachet DN 1000 dle CSN EN
1917 (Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu).

Horni ¢ast Sachty je uzaviena litinovym poklopem primér 600 mm min. D 400 v souladu
s pozadavky na zatiZzeni bez odvétrani.

Sachty jsou dod4vany véetng zakrytovych desek a ocelovych kramlovych stupadel s PE povlakem
v jednotlivych skruzich.

Pritodna ¢ast dna bude z betonu (prefabrikat).

Sachty jsou osazeny na podkladni desku z betonu C 12/15 v tl. 100 mm, vybetonovanou na vrstvu
Stérku v tl. 100 mm.

Vpusti

Pro odvodnéni jsou navrZeny uliéni vpusti z betonovych prefabrikatt s kalovym prostorem vcetné
koSe na splaveniny. Jsou zakryté plastovou vtokovou miizi pro zatizeni tfidy D 400 umisténou u
obrubniki.

Ptipojovaci potrubi je z PVC DN 200, SN 8, uloZeného do piskového loze tl. 100 mm. Do vpusti
je napojeno trativodni potrubi DN 150 PVC odvodiiujici plan komunikace.

SO 303 — Odvodnéni prelozky silnice 11/347 — I11. ¢ast

Objekt fesi odvadéni de$tovych vod z povrchu komunikace a zpevnénych ploch v ulici Zamecka
v km 0.3388 — 0.400 dle staniéeni stavby ,,Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zamecka — Nadrazni® a
v ulici Nadrazni.

Plocha komunikace je vyspadovana stfechovitym a jednostrannym pii¢nym sklonem, destova
voda bude piivedena k obrubniktim, kde budou umistény uliéni vpusti. Z t&chto vpusti je deStova voda
pfipojovacim potrubim vedena do potrubi a Sachet nové destové kanalizace.

Nové destova kanalizace v ulici Zamecka za&ina v $acht$ $3.01, ktera je umisténa ped vyusténim
do odvodtiovaciho piikopu odvadé&jiciho destové vody do feky Sazavy. Novéa destova kanalizace z PP
DN 300 vede v ose levého jizdniho pruhu ulice Zamecka do koncové achty S3.03.

Nové de§tova kanalizace v ulici Nadrazni zadin4 ve stavajici $achts na destové kanalizaci $3.04 a
vede v ose pravého jizdniho pruhu ulice Nadrazni do koncové achty S3.08.

Soudasti odvodnéni jsou ulini vpusti, Sachty a trubni vedeni.

Délka potrubi PP DN 250 je cca 14 m.

Délka potrubi PP DN 300 je cca 60 m + 165 m.
Podet novych Sachet je 8 ks.

Pocet upravenych Sachet je 12 ks.

Podet uliénich vpusti je 20 ks.

Budouci spravce: Technické a bytové sluzby mésta Svétla nad Sdzavou

Trubni Cdst

Potrubi de§t'ové kanalizace je z potrubi SN 16 PP DN 300 a PP DN 250, uloZeného do piskového
loze tl. 100 mm.

Ptipojovaci potrubi vpusti je navrzeno z PVC DN 200, SN 8, ulozeného do piskového loZe tl. 100
mm.
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Potrubi bude uloZeno v pazené zemni ryze $itky 0,9 aZ 1,1 m dle priméru potrubi. Minimalni tl.
kryti stoky je 1,0 m. Potrubi bude obsypano hutnénym §térkopiskem frakce 0-22 mm do min. vysky
300 mm a hutnéno na hodnotu 95% PS. Zbyvajici ¢ast ryhy az do trovné plané bude zasypéana
vhodnym materidlem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouziti pod silni¢nim t€lesem. Zasyp bude
hutnén po vrstvach na pozadovanou tinosnost zemni plan€ min. 45 MPa (modul deformace podloZi).

Sachty

Je navrzeno pouZiti prefabrikovanych betonovych kanalizatnich $achet DN 1000 dle CSN EN
1917 (Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu).

Horni ¢ast Sachty je uzaviena litinovym poklopem primér 600 mm min. D 400 v souladu
s pozadavky na zatizeni bez odvétrani.

Sachty jsou dodavany v&etnd zékrytovych desek a ocelovych kramlovych stupadel s PE povlakem
v jednotlivych skruZich.

Prito¢né ¢ast dna bude z betonu (prefabrikat).

Sachty jsou osazeny na podkladni desku z betonu C 12/15 v tl. 100 mm, vybetonovanou na vrstvu
§térku v tl. 100 mm.

Poklopy stavajicich Sachet v ulicich Nadrazni a Josefodolska budou vyskové upraveny do nové
nivelety komunikace.

Vpusti

Pro odvodnéni jsou navrZeny uli¢ni vpusti z betonovych prefabrikati s kalovym prostorem véetné
koSe na splaveniny. Jsou zakryté plastovou vtokovou miizi pro zatiZeni tiidy D 400 umisténou u

obrubniki.
Piipojovaci potrubi je z PVC DN 200, SN 8, uloZeného do piskového loZe tl. 100 mm. Do vpusti
je napojeno trativodni potrubi DN 150 PVC odvodiiujici plani komunikace.

SO 351 — Vyskova uprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s.

Objekt fesi vySkovou tpravu stavajictho vodovodu PVC D 90 z diivodu zmény nivelety stavajici
komunikace v ramci SO 101 — Prelozka silnice 11/347 v km 0.081.

Vyskova tprava je feSena ve stavajici trase, v misté pfechodu pod komunikaci bude vodovodni
potrubi uloZeno v chranié¢ce PE D 160.

Soucasti objektu je vySkova tprava vsech krycich hrneti na vodovodnim fadu dot¢enym stavbou
do Girovng nové nivelety komunikace.

Délka tipravy vodovodu PVC D 90 je cca 24 m.
Délka chranicky je cca 21 m.

Budouci spravee: VAK Havli¢kliv Brod, a.s.

7 wr

Trubni &dst

Material Gpravy vodovodu bude PE D 90, PE 100 RC (s certifikdtem PAS 1075). Trasa pravy
bude provedena v paZené zemni ryze Sitky 1,3 m. Minimalni kryti pod vozovkou 1,50 m, pod volnym
terénem 1,30 m a 1,20 m pod chodnikem. Potrubi vodovodu bude uloZzeno do piskového loze tl. 100
mm a obsypano piskem do vysky 300 mm nad sténu potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana az do
trovné plané vhodnym materidlem s poZzadovanymi vlastnostmi pro pouZiti pod silni¢nim télesem.
Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou tnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul
deformace podloZzi). Potrubi bude pii povrchu opatieno signalnim vodi¢em CYY 6 mm? pfipevnénym
k potrubi po 2 m, ktery bude napojen na vodiée na stivajicim potrubi. Vodi¢e budou spojovany
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svorkami nebo p4jenim a spoje opatieny izolaci. Vodi¢e budou dale vyvedeny do krycich hrncti vSech
tvarovek. Nad potrubim bude ve vzdélenosti 0,3 m poloZena bila neperforovana vystrazna folie.

SO 352 - Prelozka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.

Objekt fedi pielozku stavajiciho vodovodu LT DN 125 vyvolanou stavbou ,,Propojeni silnice
11/150 a 11/347 Zamecka — Nadrazni®.

Trasa pielozky zadin4 v ulici Zémecké v km 0.372 dle stani¢eni SO 101 — Pfelozka silnice 11/347
a konéf v ulici Nadrazni v km 0.013 dle stanieni SO 102 — Stavebni Gpravy Nadrazni ulice — I. ¢4st.
Piechod pies ulici Nadrazni v délce cca 6 m bude nutno provést podvrtem z diivodu etapizace
vystavby — zajisténi dopravni obsluznosti nadraZzi.

V ramci pielozky bude pfemistén stavajici podzemni hydrant.

Stavajici vodovodni piipojka pro &.p. 96 bude piepojena v ramci SO 354 — Pelozka vodovodni
pfipojky €.p. 96.

Vodovodni p¥ipojka pro &.p. 567 bude zrugena z diivodu demolice objektu (SO 003 — Demolice
&.p. 567).

Délka prelozky vodovodu TLT DN 125 je cca 54 m.
Délka ruSeného vodovodu LT DN 125 je 46 m.
Pocet podzemnich hydranti je celkem 1 kus.

Budouci spravee:  VAK Havli¢kiv Brod, a.s.
Trubni Cast

Material pielozky bude tvarna litina v dimenzi DN 125. Spoje litinového potrubi v lomech
potrubi budou jistény zémky. Trasa pielozky bude provedena pfevazné v pazené zemni ryze Sitky 1,3
m. Minimélni kryti pod vozovkou 1,50 m, pod volnym terénem 1,30 m a 1,20 m pod chodnikem.
Potrubi vodovodu bude uloZeno do piskového loZe tl. 100 mm a obsypéano piskem do vysky 300 mm
nad st&nu potrubi. Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana az do urovné plané vhodnym materidlem
s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na
pozadovanou unosnost zemn{ plané min. 45 MPa (modul deformace podloZi). Potrubi bude pfi
povrchu opatieno signalnim vodi¢em CYY 6 mm? pfipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude napojen
na vodide na stdvajicim potrubi. Vodi¢e budou spojovany svorkami nebo pajenim a spoje opatieny
izolaci. Vodige budou dale vyvedeny do krycich hrnci vSech tvarovek. Nad potrubim bude ve
vzdalenosti 0,3 m poloZena bila neperforovana vystrazna folie.

SO 353 - Prelozka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.

Objekt fesi prelozku stavajiciho vodovodu PE D 63 vyvolanou stavbou ,,Propojent silnice II/150 a
11/347 Zamecka — Nadrazni“. Trasa pfelozky za€ina v ulici Nadrazni v km 0.612 dle stanieni SO 101
— Prelozka silnice 11/347 a kon&i v ulici Josefodolska. V misté pfechodu pod komunikaci bude
vodovodni potrubi uloZeno v chrani¢ece PE D 160.

Trasa vodovodu vede v soub&hu s plynovodem (SO 503 — Pielozka NTL plynovodu PE 63
GasNet, s.r.0.) ve vzdalenosti min. 0,50 m od vn&j§ich povrchi obou potrubi dle CSN 73 6005.

Délka ptelozky vodovodu PE D 63 je cca 60 m.
Délka chranicky je 34,2 m.
Délka ruSeného vodovodu PE D 63 je 54 m.

Budouci spravee:  VAK Havlickav Brod, a.s.
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Trubni &dst

Materidl tpravy vodovodu bude PE D 63, PE 100 RC (s certifikitem PAS 1075). Trasa Gpravy
bude provedena v pazené zemni ryze $itky 1,0 m. Minimalni kryti pod vozovkou 1,50 m, pod volnym
terénem 1,30 m a 1,20 m pod chodnikem. Potrubi vodovodu bude ulozeno do piskového loZe tl. 100
mm a obsypano piskem do vysky 300 mm nad sténu potrubi. Zbyvajici &ast ryhy bude zasypéna az do
trovné plané vhodnym materidlem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti pod silniénim t&lesem.
Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou tnosnost zemni pldané min. 45 MPa (modul
deformace podloZi). Potrubi bude pii povrchu opatfeno signalnim vodi¢em CYY 6 mm? pfipevnénym
k potrubi po 2 m, ktery bude napojen na vodi¢e na stavajicim potrubi. VodiGe budou spojovany
svorkami nebo pajenim a spoje opatieny izolaci. Vodige budou dale vyvedeny do krycich hrncil viech
tvarovek. Nad potrubim bude ve vzdéalenosti 0,3 m poloZena bila neperforovana vystrazna félie.

SO 354 - Prelozka vodovodni pripojky &.p. 96

Objekt tesi prelozku stavajici vodovodni ptipojky pro &.p. 96 v ulici Zamecka v km 0.390 dle
stanic¢eni SO 101 — Prelozka silnice 11/347.

Vodovodni piipojka bude napojena na pielozku vodovodu TLT DN 125 (SO 352) pomoci
navrtavaciho pasu.

Délka vodovodni ptipojky PE 1¢ je cca 7 m.
Délka rusené vodovodni ptipojky PE 1 je 11 m.

Budouci spravce: vlastnik nemovitosti
Trubni Cast

Material vodovodni piipojky bude PE DN 25, PE 100, SDR 17, PN 10.

Piipojka bude provedena v pazené zemni ryze $iftky 0,7 m. Potrubi pripojky bude uloZeno do
piskového loze tl. 100 mm a obsypano piskem do vysky 300 mm nad sténu potrubi. Pro zp&tny

hutnény zéasyp bude pouzita zemina spliiujici podminky pro uZiti pod silni¢nimi télesy. Zasyp bude
hutnén po vrstvach na poZzadovanou tnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul deformace podlozi).

SO 355 -~ Ochrana vodovodu Crystalite Bohemia a.s.

Objekt fesi ochranu stavajiciho vodovodu ocel DN 100 vyvolanou stavbou ,,Propojeni silnice
1I/150 a 11/347 Zamecka — NadraZni.

Stavajici trasa vodovodu kiizi komunikaci v ulici Zamecka v km 0.035 dle staniGenf SO 101 —
Pielozka silnice 11/347, vmist¢ pfechodu pod komunikaci bude vodovodni potrubi uloZeno
v chranicce.

Délka chranicky je cca 20 m.

Budouci spravce: Crystalite Bohemia a.s.

Trubni &ast

Stavajici vodovodni potrubi z ocele DN 100 bude uloZeno do pilené ocelové chranicky DN 200,
Trasa Upravy bude provedena v pazené zemni ryze §ifky 1,0 m. Ochrana vodovodu bude uloZena do
piskového loZe tl. 100 mm a obsypana piskem do vysky 300 mm nad sténu potrubi. Zbyvajici ¢ast
ryhy bude zasypana az do Grovné plané vhodnym materidlem s poZzadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou Gnosnost zemni plan& min. 45
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MPa (modul deformace podloZi). Potrubi bude p¥i povrchu opatfeno signalnim vodi¢em CYY 6 mm’
pfipevnénym k potrubi po 2 m, ktery bude napojen na vodife na stavajicim potrubi. Vodite budou
spojovany svorkami nebo pajenim a spoje opatieny izolaci. Vodi¢e budou déle vyvedeny do krycich
hrnct vech tvarovek. Nad potrubim bude ve vzdalenosti 0,3 m poloZena bila neperforovana vystrazna
félie.

Odborny odhad mnoZstvi dest’ovych vod:

Destové vody ze silnic 1I/150, 11/347 a piilehlych ploch jsou odvedeny sklonem povrchi
k silniénim obrubnikiim, kde jsou nov& rozmisténé ulidni vpusti. Odtud jsou vody odvadény
pfipojovacim potrubim do nové dest'ové kanalizace.

Pro vypodet byl pouzit 15 minutovy dvoulety dést’ s intenzitou 157 I/s.ha a koeficient odtoku
z povrchu hodnoty 0,8 — komunikace.

Mnozstvi vod:

Ulice Zdamecka v tiseku od silnice II/150 po stani¢ent 0,077 km véetné chodnikii a prilehlych
ploch (cca 0,105 ha)
Qc=13,2 l/s

Ulice Zameckd v useku stanicent 0,077 — 0,217 km véemé chodnikit a prilehlych ploch
(cca 0,20 ha)
Qc=125,1 s

Ulice Zdamecka v iseku staniceni 0,217 — 0,426 véemné chodnikii a prilehlych ploch (cca 0,25 ha)
Qc=31,4 /s

Ulice Nédrazni v tiseku stanicent 0,426 az do silnice 1I/347 (ulice Josefodolskd) véetné chodnikit

a prilehlych ploch (cca 0,25 ha)
Qc=314 1s

Stavajici bodové odvodnéni pomoci uliénich vpusti bude odstranéno. Nové uliéni vpusti budou
rozmistény podél silni¢nich obrubniki.

ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

SO 401 - PieloZka nadzemniho vedeni vn (:ZEZ Distribuce, a.s.
SO 402 - Pielozka podzemniho vedeni vn CEZ Distribuce, a.s.
SO 403 - Pfemisténi trafostanice 22/0,4 kV CEZ Distribuce, a.s.

SO 411 - Pielozka podzemniho vedeni nn (?EZ Distribuce, a.s. — 1. ast
SO 412 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — II. ¢ast
SO 413 - Pielozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — III. Cast

SO 414 - Pielozka napajeciho kabelu nn CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 431 - VO pielozky silnice 11/347
SO 432 - Osvétleni pfechodl pro chodce

SO 451 - Pfelozka vedeni SEK CETIN, a.s. — L. ¢ast
SO 452 - Pielozka vedeni SEK CETIN, a.s. —II. ¢ast
SO 453 - Pielozka vedeni SEK CETIN, a.s. — III. ¢ast
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SO 454 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o. — 1. &4st

SO 455 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.0. —II. &ast
SO 456 - Nové vedeni SEK Tlapnet s.r.o.

SO 401 - P¥elozka nadzemniho vedeni vo CEZ Distribuce, a.s.

Vlastnik vedeni: CEZ Distribuce, a.s.
Teplické 874/8
405 02 Dééin 4

Rozvodna soustava 3 AC, 50 Hz, 22 kV /IT.
Ochrana pfed nebezpednym dotykem samo€innym odpojenim od zdroje v pfedepsaném &ase —
zemnénim dle CSN EN 50522 a CSN EN 61936-1.

Ochranné pasmo kabelového vedeni nn a vn ¢ini 1,0 m na obé strany od kabelu.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni vn nad 1,0 kV do 35 kV véetnég ¢inf 10,0 m

od krajnich vodi¢t.

Ochranné pasmo stozarové elektrické stanice s napétim od 1 kV a men$im nez 52 kV

je 7,0 m od vné&jsi hrany ptdorysu stanice ve viech smérech

Ochranné pasmo kompaktn{ a zdéné elektrické stanice s nap&tim od 1 kV a men$im neZ 52
kV

je 2,0 m od vné&jsi plasté stanice ve v8ech smérech

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/74:

Minimalni kryti kabelu vn v chodniku: 1,00 m

Minimalni kryti kabelu vn ve volném terénu: 1,00 m

Minimaln{ kryti kabelu vn pod vozovkou: 1,00 m

Délka demontovaného nadzemniho vedeni vn: 3 x(134+28) = 486,0 m
Pocet demontovanych dvojitych bet. sloupt (DB): 4 ks

Délka navrZenych kabelovych tras vedeni vn: 110+ 120 =230,0 m

Délka kabelovych zlabti 3x81=243,0m

Délka rezervni chranicky PE DN 160/136 mm 14+15+27+14+11=81,0m
Pocet novych koncovych piihradovych stozara: 2 ks (p.b.1 ap.b.2)

Pocet kabelovych spojek vn 22kV: 3 ks

Soucasny stav.

Ze stavajici zdéné trafostanice HB 1028 22/0,4 kV, situované pobliz ul. Zamecka
smérem k ldvce pies feku Sdzavu a domu &.p. 1177, jsou vyvedeny dvé kabelové trasy vedeni
vn. Trafostanice slouzi pro napéjeni Penny Market s.r.0., Bohemia Machine s.r.0. a okoli ul.
Zamecké.

Kabelova trasa vede podél §té€rko-hlinité cesty smérem k centru mésta Svétla nad
Sazavou.

Druha trasa kabelového vedeni se nachazi podél ul. Zamecka k lavce pites feku Sazavu
s ukonenim v trafostanici HB 1191 22/0,4 kV uvnitf budovy &.p. 551 spole¢nosti Bohemia
Machine s.t.0.
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Z trafostanice HB 1191 je trasa vedeni piivedena ke koncovému DB sloupu, na némz
je svod znadzemniho vedeni do kabelového, a od tohoto sloupu pokracuje rozvod sité vn
tfemi nadzemnimi holymi vodici AlFe.

Nadzemni trasa od DB sloupu se rozvadi ke stoZarové trafostanici HB 0546 22/0,4 kV
u domu &.p. 565 zniZz se napéji ptipojky pro domy podél ulice Néadrazni. StoZarovou
trafostanici tvoii trojice JB sloupl uskupend do trojihelniku. Déle se nachéazi v této trase
odboény DB sloup, odkud odbo¢né vedeni napdji areal CSD a H3-stav pies stoZarovou
trafostanici HB 0646. Dal3i usekové odpojovade se nalézaji na DB sloupu, ktery zérovefi
slouzi jako odbodny. Mezi TS 1191 a TS 1028 jsou poloZeny dv¢ trasy kabelového vedeni
22kV.

NavrZené Fefeni:
NavrZenou stavbou budou dotéeny kabelové trasy vedeni 22kV (SO 402) a nadzemni
trasy vedeni 22 kV.

Do stavajictho nadzemniho vedeni budou vloZeny dva nové koncové pifhradové
stozary p.b.1 a ob.2. Na stoZarech se provedou kabelové svody. Na stozaru p.b. 1 budou
provedeny dva svody. Prvni kabelovéd trasa bude ukonéena spojkou na stdvajicim kabelu
vyvedeného z TS 1191. Druh4 trasa nahrazuje propojeni nadzemniho vedeni a bude ukoncena
na novém koncovém piihradovém stoZaru p.b.2, ktery je situovan v ose vedeni pro TS 0546.

K¥iZeni kabell s navrzenou komunikaci a sjezdem se provede uloZenim kabelli do
kabelovych Zlabti. Kabelové Zlaby budou ve vykopu obetonovany v tloustce cca 10 cm nad
kabelovymi Zlaby. Kabelové Zlaby budou pfesahovat prostor télesa komunikaci alespofi o 0,6
m. Konce kabelovych Zlab budou utésnény proti vnikéni zeminy a vody.

Pii provadéni praci je nutno dodrZovat veskeré bezpe¢nostni piedpisy pro préci s
elektrickymi zaifzenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se ¥idi dle ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 3.

Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu

(SN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zpréva.

SO 402 - Pielozka podzemniho vedeni vin CEZ Distribuce, a.s.

Viastnik vedeni. CEZ Distribuce, a.s.
Teplicka 874/8
405 02 Dé&cin 4

Rozvodna soustava 3 AC, 50 Hz, 22 kV /IT.
Ochrana pfed nebezpednym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v pfedepsaném case —
zemnénim dle CSN EN 50522 a CSN EN 61936-1.

Ochranné pasmo kabelového vedeni nn a vn &ini 1,0 m na obé strany od kabelu.
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Ochranné pasmo kompaktni a zdéné elektrické stanice s napétim od 1 kV a mensim nez 52
kV
je 2,0 m od vné&jsi plaste stanice ve vSech smérech

Nejmensi dovolené krytt podzemnich siti CSN 73 6005/24:

Minimalni kryti kabelu vn v chodniku: 1,00 m

Minimalni kryti kabelu vn ve volném terénu: 1,00 m

Minimalni kryti kabelu vn pod vozovkou: 1,00 m

Délka navrzené kabelové trasy vedeni vn: 90,0 m

Délka kabelovych Zlabti 3x14=420m
Délka chrani¢ky PE DN 160/136 mm 14,0 m

Pocet kabelovych spojek vn 22k V: 3 ks

Vymeéna kabelového vedeni v TS 1028 1 ks

Soucasny stay:
Mezi TS 1191 a TS 1028 jsou poloZeny dvé trasy kabelového vedeni 22kV. Pimé
propojeni mezi T'S 1191 a TS 1028, svod z nadzemniho vedeni 22kV s ukon&enim v TS 1191.

NavrZené reSeni:

Jedna kabelova trasa vedeni 22kV bude vyuZita pro napéjeni pfeloZzeného nadzemniho
vedeni (SO 401). Druh4 trasa kabelového vedeni bude naspojkovana na hranici pozemku a
ukoncena ve stavajici TS 1028. Po vykiiZeni s navrZenou silnici se nova trasa uloZi do
navrZeného chodniku.

KiiZeni kabell s navrZenou komunikaci se provede uloZenim kabelt do kabelovych
zlabli. Kabelové Zlaby budou ve vykopu obetonovany v tloust’ce cca 10 cm nad kabelovymi
Zlaby. Kabelové zlaby budou pfesahovat prostor télesa komunikaci alespoii o 0,6 m. Konce
kabelovych Zlabli budou utésnény proti vnikani zeminy a vody.

Pii provadéni praci je nutno dodrZovat veskeré bezpednostni predpisy pro praci s
elektrickymi zaffzenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se ¥idi dle ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 3.

Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zaiizeni ve smyslu

CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zprava.

SO 403 Premisténi trafostanice 22/0.4 kV CEZ Distribuce, a.s.

Viastnik vedeni: CEZ Distribuce, a.s.
Teplicka 874/8
405 02 Dé¢in 4

Rozvodna soustava 3 AC, 50 Hz, 22 kV /IT.
Ochrana pfed nebezpenym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v piedepsaném Case —
zemnénim dle CSN EN 50522 a CSN EN 61936-1.

Ochranné pasmo kabelového vedeni nn a vn ¢ini 1,0 m na obé strany od kabelu.
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Ochranné pasmo venkovniho vedeni vn nad 1,0 kV do 35 kV véetné ¢ini 10,0 m

na ob€ strany od krajniho vodice.

Ochranné pasmo stozarové elektrické stanice s napétim od 1 kV a menSim nez 52 kV

je 7,0 m od vné&jsi hrany pidorysu stanice ve vSech smérech

Ochranné pasmo kompaktni a zdéné elektrické stanice s napétim od 1 kV a menSim nez 52
kv

je 2,0 m od vné&jsi plaste stanice ve vSech smérech

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/74:

Minimalni kryti kabelu vn v chodniku: 1,00 m

Minimalni kryti kabelu vn ve volném terénu: 1,00 m

Minimalni kryti kabelu vn pod vozovkou: 1,00 m

Délka demontovaného nadzemniho holého vedeni vn: cca 3 x 130
Délka demontovaného zadvésného vedeni nn: cca3l,0m
Pocet demontovanych dvojitych bet. (DB) sloupti: 1 ks

Pocet demontovanych jednoduchych bet. (JB) sloupi: 4 ks

Pocet demontovanych stozar(: 1 ks (p.b.2)
Pocet demontovanych transformatorti 1 ks (TS _0546)
Pocet novych JB sloupi: 1 ks

Délka navrzené kabelové trasy vedeni vn: 180,0 m

Délka navrZzeného zavésného vedeni nn: 50,0 m
Délka kabelového vedeni nn 20,0 m

Podzemni trafostanice o rozmérech 5 840 x 3 060 x 3 680 (dx3$xh) 1 ks
Pocet kabelovych spojek vn 22k V: 1 ks

Soucasny stav:

Stavbou dotéené nadzemni i kabelové vedeni 22kV bude pielozeno v (SO 401 a SO
402). B&hem stavby mostu pfes feku Sézavu bude zachovano stavajici nadzemni vedeni
ktizici feku Sazavu a ukonéené v TS 0546.

NavrzZené FeSent:

Na zaklad€ vstupnich jednani s investorem a vlastnikem vedeni bylo navrZeno feSeni o
vymisténi stdvajici stoZarové trafostanice TS 0546 v zahradé domu ¢.p.565 (TS neni dot¢ena
stavbou a vymisténi je poZzadovano vlastnikem DS). Trafostanice a jeji pfipojeni na kabelové
vedeni vn uloZené v chranice v fimse navrzeného mostu (SO 201) a pfipojeni kabelovych
vyvodi bude financovano vlastnikem vedeni. Dale pii demontdzi TS bude upraveno
nadzemni izolované pfipojeni pro dim &.p.564. Pro koncové odb&mé misto domu &.p. 564
bude v blizkosti navrZené podzemni trafostanice umistén JB sloup, ze kterého bude vedena
trasa nadzemniho izolovaného vedeni s napojenim na stavajici trasu vedeni na sloupu u
hranice pozemki p.¢.1164/4 a p.¢.1164/1. Vzhledem k moZnostem dotéeného tzemi byla
navrZzena podzemni stanice o rozmérech 5 840 x 3 060 x 3 680 (dxSxh) s uloZenim
v navrzeném chodniku mezi komunikaci a zdi (SO 204).
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Navrzené kabelové vedeni nn v ramei SO 412 bude odhaleno a piepojeno do nové TS.
Pro nahradu za nadzemni vedeni bude napdjeci vedeni naspojkovano na poloZené kabelové
vedeni v propojeni mezi p.b.1 a p.b.2 v ramci SO 401.

Pfi provadéni praci je nutno dodrzovat veSkeré bezpenostni piedpisy pro praci s
elektrickymi zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se ¥idi dle ustanoveni

CSN EN 50110-1 ed. 3.

5 Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizen{ ve smyslu
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zprava.

SO 411 - Prelozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — 1. ¢ast

Vlastnik vedeni: CEZ Distribuce, a.s.
Teplicka 874/8
405 02 D&¢in 4

Rozvodna soustava 3+PEN AC, 50 Hz, 0,4 kV / TN-C.
Ochrana pred nebezpecnym dotykem samo€innym odpojenim od zdroje v pfedepsaném Case dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni nn ¢ini 1,0 m na obé€ strany od vedeni.

Ochranné pasmo kompakini a zdéné elektrické stanice s napétim od 1 kV a mens$im nez 52
kv

je 2,0 m od vngjsi plasté stanice ve vSech smérech

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/Z4:

Minimalni kryti kabelu nn v chodniku: 0,35m

Minimalni kryti kabelu nn ve volném terénu: 0,70 m

Minimalni krytf kabelu nn pod vozovkou: 1,00 m

Délka demontovaného vedeni nn: ccad0+25=750m
Pocéet demontovanych elektromérovych zdénych skfini: 1 ks (R551)
Délka kabelové vlozky na vedeni nn: 30,0 m

Délka délené chrénicky PE DN 160/138 mm 30,0 m
Délka chrani¢ky PE DN 160/136 mm 30,0 m

Pocet kabelovych spojek nn 2 ks

Soucasny stav:

Ze stavajici TS 1028 jsou mimo jiné i vyvedeny kabely nn pro koncové ptipojeni
k DS.
Z TS 1028 je vyvedena kabelova trasa s uloZenim v terénu podél prasné cesty s ukonéenim ve
zdéném elektromérovém pilifi R551, ktery neni nyni aktivni. Druha stavbou dot¢end kabelova
trasa je vyvedena z TS 1028, ktera dale pokracuje podél budov Bohemia Machine s.r.o.

NavrZené FeSeni:
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecké - Nadraznf
B. Souhrnna technické zprava

Navrzenou komunikaci a kiiZovatkou budou dotéeny dve trasy stavajiciho vedeni nn.
Vedeni ukon&ené v R551 bude demontovano bez nahrady od mista stavajiciho zdéného pilife
pro veiejné osvétleni. Tento napajeci kabel bude vyuzit pro novy odbér kamerové systému
(SO 431). Stavajici kabelové vedeni nn uloZené v terénu podél chodniku bude dotleno
navrzenou k¥izovatkou. Kabelova trasa se odkope a uloZi nize dle kifeni s komunikaci CSN
73 6005/Z4 do d€lené chranicky. Nebude-li dostate¢nd délka kabelu, bude trasa odhalena a
naspojkovana na kabelovou vlozku shodného typu kabelu v délce 30,0 m.

K¥iZeni kabelu s navrZenou komunikaci se provede uloZenim kabelu do chrénicky PE
g 160/136 mm, uloZi se rezervni chranic¢ka. Chranicky budou ve vykopu obetonovany v
tloust’ce cca 10 cm nad chraniGkami. Chrani¢ky budou piesahovat prostor télesa komunikaci
alespoii o 0,6 m. Konce chrani¢ek budou utésnény proti vnikdni zeminy a vody. V
chrani¢kach bude vloZen ocelovy pozinkovany drat minimalntho priméru 3 mm nebo
silonové lanko pro pozdéjsi zatazeni kabelu. Drat musi na obou koncich piesahovat rouru
nejméné o 1,0 m. Konce rezervnich chrani¢ek budou zasypény piskem.

Pii provadéni praci je nutno dodrZovat veskeré bezpeénostni pfedpisy pro praci s
elektrickymi zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se fidi dle ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 3.

5 Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana reviznf zprava.

SO 412 - Prelozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — IL. &ist

Viastnik vedeni: CEZ Distribuce, a.s.
Teplicka 874/8
405 02 Décin 4

Rozvodna soustava 3+PEN AC, 50 Hz, 0,4 kV / TN-C.
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v prfedepsaném Case dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni nn ¢inf 1,0 m na obé€ strany od vedeni.
Ochranné pasmo stozarové elektrické stanice s napétim od 1 kV a mensim nez 52 kV

je 7,0 m od vné&jsi hrany plidorysu stanice ve vSech smérech

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/74:

Minimélni kryti kabelu nn v chodniku: 0,35 m

Minimalni kryti kabelu nn ve volném terénu: 0,70 m

Minimélni kryti kabelu nn pod vozovkou: 1,00 m

Délka demontovaného vedeni nn: cca 40+ 85+ 80+ 45 =250,0 m
Pocet demontovanych elektromérovych ski¥ini: 1 ks (odbérné misto
¢.p.567)

Pocet kabelovych spojek 1 ks (smér R268)

Délka navrzeného kabelového vedeni nn: cca 80+ 95+ 55=230,0 m
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnn4 technické zprava

Soucasny stav:

Ze stavajici sloupové TS 0546 jsou vyvedeny kabely nn pro koncové pripojeni k DS.
Kabely jsou smyckové propojeny mezi rozpojovacimi a jisticimi rozvad&&i R275 etc.
Koncovymi odbérateli jsou domy &.p.576, €.p.566 a piipojné misto P25.

NavrZené reSeni.

NavrZenou kiiZovatkou na ulici Nadrazni budou dotéeny stavajici trasy vedeni nn,
které budou nové vyvedeny z TS 0546 s ukonéenim v R275 a P25. Tteti trasa, kterd pokraduje
dale podél ulice Néadrazni s uloZenim v chodniku bude naspojkovéna na kabelovou vlozku
shodného typy kabelu. Pfed svodem na domé &.p. 566 se uloZi chrani¢ky pro pozdgjsi zataZeni
kabelového vedeni DS. Pied demolici domu €.p. 567 bude stavajici kabelové vedeni odpojeno
a zaslepeno.

KiiZeni kabelu snavrZenou komunikaci se provede uloZenim kabelu do chrdni¢ky
PE @ 160/136 mm, uloZi se rezervni chrani¢ka. Chrani¢ky budou ve vykopu obetonovény v
tloust’ce cca 10 cm nad chrani€¢kami. Chrani¢ky budou piesahovat prostor télesa komunikaci
alespori o 0,6 m. Konce chrani¢ek budou utésnény proti vnikdni zeminy a vody. V
chranickach bude vloZen ocelovy pozinkovany drdt minimalniho priméru 3 mm nebo
silonové lanko pro pozdgjsi zatazeni kabelu. Drat musi na obou koncich piesahovat rouru
nejméné o 1,0 m. Konce rezervnich chrani¢ek budou zasypany piskem.

Pii provadéni praci je nutno dodrzovat veskeré bezpeCnostni predpisy pro praci s
elektrickymi zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se fidi dle ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 3.

Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu

CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zprava.

SO 413 - P¥elozka podzemniho vedeni nn CEZ Distribuce, a.s. — I, éast

Viastnik vedeni: CEZ Distribuce, a.s.
Teplicka 874/8
405 02 Décin 4

Rozvodna soustava 3+PEN AC, 50 Hz, 0,4 kV / TN-C.
Ochrana pred nebezpecnym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v pedepsaném Case dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni nn ¢ini 1,0 m na obé strany od vedeni.

Nejmenst dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/Z4:

Minimalni kryti kabelu nn v chodniku: 0,35m
Minimalni krytf kabelu nn ve volném terénu: 0,70 m
Minimdlni kryti kabelu nn pod vozovkou: 1,00 m
Délka odhaleného vedeni nn: 12,0 m
Délka délené chranicky PE DN 160/138 mm 10+20=30,0m
Délka chrani¢ky PS DN 160/136 mm 10+20=30,0m
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Stavba: Propojent silnice 11/150 a [1/347 Zameck4 - NadraZni
B. Souhrnné technicka zprava

Soucasny stav:

Pied Zelezniénim piejezdem P3690 kiizi kabelova trasa nn ulici Josefodolskou
s ukondenim ve zd&ném pilifi R306, ze kterého je pfipojen dim &.p. 557. Stdvajici rozvody
mezi rozpojovacimi a jisticimi rozvad&si podél ulice Nadrazni jsou uloZeny v chodniku.

NavrZené rFesent:

Sitkovou upravou ulice Josefodolské bude dotéena stavajici trasa kabelového vedeni
nn, kter4 bude odhalena a napfimena s uloZzenim do délené chraniéiky bez pferuSeni provozu.
Bez pieruSeni provozu za pfedpokladu, Ze je kabelova trasa uloZena dle CSN 73 6005/Z4 pti
k¥izeni s komunikaci.

Pfed hospodatskou budovou u domu €.p.565 je navrZen ngjezd na podélné parkovani.
Stavajici napajeci kabel mezi rozvadédi R267 a R268 bude odhalen v délce 30,0 m a uloZen
do délené chrani¢ky délky 20,0 m. Kabelov4 trasa bude uloZena dle CSN 73 6005/Z4.

Ki¥iZeni kabelu snavrZenou komunikaci a svjezdem na parkovi§té se provede
uloZenim kabelu do délené chranicky PE @ 160/138 mm, ulozi se rezervni chrénicka.
Chranicky budou ve vykopu obetonovany v tloustce cca 10 cm nad chranic¢kami. Chréanicky
budou piesahovat prostor t€lesa komunikaci alespoii o 0,6 m. Konce chrani¢ek budou
utésnény proti vnikéni zeminy a vody. V chrani¢kach bude vloZen ocelovy pozinkovany drat
minimalniho priméru 3 mm nebo silonové lanko pro pozd€jsi zatazeni kabelu. Drat musi na
obou koncich pfesahovat rouru nejméné o 1,0 m. Konce rezervnich chrani¢ek budou zasypany
piskem.

Pfi provadéni praci je nutno dodrZovat veskeré bezpecnostni pfedpisy pro praci s
elektrickymi zafizenimi. Price a obsluha na elektrickych zafizenich se iidi dle ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 3.

Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu

CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovéna revizni zprava.

SO 414 - Prelozka podzemniho vedeni nn CRYSTALITE BOHEMIA a.s.

Viastnik vedent: Crystalite Bohemia a.s.
Zamecké 730
582 91 Svétla nad Sazavou

Rozvodn4 soustava 3+PEN AC, 50 Hz, 0,4 kV / TN-C.
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem samod&innym odpojenim od zdroje v pfedepsaném case dle
CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni nn ¢ini 1,0 m na ob¢ strany od vedeni.

Nejmenst dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/Z4:

Minimalni kryti kabelu nn v chodniku: 0,35m
Minimalni kryti kabelu nn ve volném terénu: 0,70 m
Minimalni kryti kabelu nn pod vozovkou: 1,00 m
Typ stavajiciho napéjeciho kabelu AYKY -1 4 x 16 mm?
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Stavba: Propojenti silnice II/150 a 11/347 Zameck4 - NadraZni
B. Souhrnné technicka zprava

Typ stavajiciho ovladaciho kabelu AYKY 12x2,5 mm?

Délka demontovaného vedeni nn: 2x80=160,0 m

Délka kabelové vlozky shodného typu kabelu 100,0 m (AYKY —J 4 x 16 mm?)
Délka kabelové vlozky shodného typu kabelu 100,0 m (AYKY 12 x2,5 mm?)
Délka chrani¢ek PE DN 160/136 mm 2x15=30,0m

Pocet kabelovych spojek 2+2=4ks

Soucasny stav:

Pro napéjeni cerpaci stanice u feky Sazavy jsou vyvedeny z vyrobniho monobloku
firmy Crystalite Bohemia a.s. napdjeci kabel AYKY-J 4 x 16 mm?a ovladaci kabel AYKY 12
x 2,5 mm?, Kabely je uloZen v terénu a v blizkosti §térkové cesty.

NavrZené reSeni:

NavrZzenym propojenim ulic Zameck4 a NadraZzni bude dotlena stavajici kabelové
vedeni obou kabeld, které budou u rohu domu €.p.1177 a mezi domem &.p.551 a skladem
pieruseny
a naspojkovany na kabelové vlozky délek 100,0 m shodného typu kabelu. Spojkovisté budou
situovéna v terénu.

Kiizeni kabeld s navrZenou komunikaci se provede uloZenim kabeldi do chranicky
PE ¢ 160/136 mm, uloZi se rezervni chrani¢ka. Chrani¢ky budou ve vykopu obetonovany v
tlouSt’ce cca 10 cm nad chrani¢kami. Chrani¢ky budou pfesahovat prostor télesa komunikaci
alespoit 0 0,6 m. Konce chraniéek budou ut€snény proti vnikdni zeminy a vody. V
chrani¢kach bude vloZen ocelovy pozinkovany drdt minimalniho priméru 3 mm nebo
silonové lanko pro pozdéjsi zatazeni kabelu. Drat musi na obou koncich piesahovat rouru
nejméné o 1,0 m. Konce rezervnich chrani¢ek budou zasypéany piskem.

Pii provadéni praci je nutno dodrzovat veskeré bezpeénostni piedpisy pro praci s
elektrickymi zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zafizenich se ¥idi dle ustanoveni

CSN EN 50110-1 ed. 3.

5 Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zprava.

SO 431 - VO prelozky silnice 11/347

Viastnik vedeni: Svétlad nad Sazavou
namésti Trék z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

Spravce vedeni: TBS Svétla nad Sazavou, p.o.
Rozkos 749
582 91 Svétla nad Sazavou

Rozvodné soustava 3+PEN AC, 50 Hz, 0,4 kV / TN-C.

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v pfedepsaném Case dle
CSN 33 2000-4-41 ed.3.
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Stavba: Propojeni silnice I1/150 a 11/347 Zameck4 - Nadrazni
B. Souhrnné technické zpréva

Ochranné pasmo podzemniho vedeni nn ¢ini 1,0 m na obé strany od vedeni.

Nejmensi dovolené kryti podzemmich siti CSN 73 6005/74:

Minimalni kryti kabelu VO v chodniku:
Minimalni kryti kabelu VO ve volném terénu:
Minimalni kryti kabelu VO pod vozovkou:

0,35m
0,70 m
1,00 m

PoZadované parametry osvétleni pro danou tfidu dle CSN EN 13201-2 (4/2019):

Ttida osvétlené M4:
Minimalni udrzovand hodnota ( L)
Pozadovana hodnota projektantem (L)

Stavbou dotéené stavajici stozary a svitidla:
Stozary:

Svitidla:

Stavajici typy napéjecich kabeli:

Typy navrzenych kabell

Pocet svétlenych mist pro provizorni osvétleni

Pocet demontovanych stozara 8,0 m:
Pocet demontovanych stoZéart 6,0 m:

Pocet demontovanych svitidel:
A/43)

0,75 cd/m?
min 0,80 cd/m?

- patkované ocelové stozary, vysky 8,0 m

- patkované ocelové stozary vysky 6,0 m
sodikova nebo vybojkova:

- ELEKTROSVIT Svatobofice, a.s.

- VYRTYCH a.s. — VV-DINGO

AYKY 4 x 35 mm?

AYKY 4 x 25 mm?®

AYKY 4 x 16 mm?*

AYKY 4 x 35 mm?

CYKY 4 x 10 mm? (pfipojeni ER2)

CYKY 4 x 4 mm? (pfipojeni K1-K3)
7 ks (E-47 — E-50, + 3 nova)

7 ks (A/37-A/43)
8 ks (E/046-E/53)

8+7= 15 ks (E/046-E/053, A/37-

Pocet novych LED svitidel s instalaci na diik stozaru: 8+ 14 =22ks

Podet svitidel s Gpravou ndklonu +5° na diiku stoZaru 5ks (B1-BS)

Typ navrzenych LED svitidel na stoZarech 8,0 m

Typ navrzenych LED svitidel na stozarech 6,0 m

Pocet novych stozéari:vysky 6,0 m
vysky 8,0 m
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36xLED 3000K 8420 lm;
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Stavba: Propojeni silnice 1I/150 a [1/347 Zameck4 - Nadrazni
B. Souhrnna technicka zprava

na moste vysky 6,0 m 5 ks (B8 —B12) (133/89/76)
Pocet stozarovych patic 6 ks (E-85, B1, B3, B14, B15, B22)
Instalovany vykon novych svitidel 8x70 + 14x56,7= 1,4 kW
Pocet hodin sviceni VO 4374 h
Spotieba el. energie za rok 6,1 MWh
Délka demontovaného kabelového vedeni VO: 575,0 m
Délka navrZeného kabelového vedeni VO: 900,0 m (AYKY 4 x 35 mm?)
Délka napajeciho kabelu pro VSS 130+170+150 =450,0 m (CYKY 4 x 4
mm?)
Délka optotrubek HDPE 40/33 mm: 130+ 170 + 350 + 200 + 150 = 1000,0 m
Délka mikrotrubic¢ky 1000,0 m
Délka uzemnéni pro VO: 250 + 400 = 650,0 m
Délka uzemnéni pro VSS: 150 +300 =450,0 m
Pocet novych kamerovych mist 3 ks (K1 - K3)
Pocet novych ER pro napajeni VSS 2 ks (ER1+R, ER2+R)
Pocet novych rozvodnic v R 2+2=4ks
Pocet novych RVO 1 ks (RVO1)
Pocet novych rozpojovacich RVO 1 ks (RVO2)
Pocet demontazi RVO 2 ks (RVO1,RVO2)
Pocet kabelovych spojek 2 ks
Pocet pfemisténych bezdratovych rozhlasa 1 ks (A-41)
Soucasny stav:

Z rozvadéce vefejného osvétleni (RVO) RVO1 se soumrakovym a ¢asovym spinadem,
situovany u domu &.p. 32 (parcela ¢. 1/2 a 11/4), jsou vyvedeny celkem 4 napdjeci trasy
vetejného osvétleni (VO).

Stavbou dotéen4 trasa kabelu AYKY 4 x 35 mm? je uloZena v nezpevnéném terénu
v soubéhu s oplocenim a §térko-hlinitou cestou a vede do rozpojovaciho a jisticiho zdéného
rozvadéée RVO2 pro napdjeni osvétleni ul. Zamecké slavkou pies feku Sazavu az ke
kiizovatce sul. NadraZzni do stoZaru A-43. Z rozpojovaciho a jisticiho rozvadéte RVO2 je
vyveden napdjeci kabel AYKY 4 x 16 mm? podél cesty a lavky mezi hlavni ulici Zameck4 a
ulici Nédrazni.

Na lavce se nachdzi rozvodnice s tésnénim proti vnikani vlhkosti, ze které je pfipojeno
svitidlo na lavce a pokraovani trasy pres lavku.

VO podél ulice nadrazni az k Zelezni¢ni stanici Svétla nad Sazavou je piipojeno do
RVO3, ktery slouZi i pro napéjeni této ulice pies namésti a také na osvétleni ulice za kostelem
sv. Vaclava smérem k domu &.p. 378. Od néadrazni budovy ke kiiZovatce ulic Nadrazni a
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Stavba: Propojeni silnice I1I/150 a 11/347 Zamecka4 - Nédrazni
B. Souhrnné technické zprava

Josefodolské jsou instalovany dva bezdratové rozhlasy sreentrantnimi reproduktory na
stozarech ¢. A-41, A-67.

Osvétleni parkovi§té Panny Marketu spadd do vlastnictvi spolecnosti Penny Market
s.1.0. véetné rozvodi vedeni a toto osvétleni neni pfipojeno na VO.

Navrzené reSeni:

Svételné-technicky vypocdet je na zakladé navrzeného rozmisténi svitidel a
zaiazeni komunikace provedl Ateliér svételné techniky s.r.o. dle platnych norem CSN
CEN/TR 13201-1 prosinec 2017. Nebudou-li instalovana svitidla dle knihy svitidel, musi
zhotovitel predlozit na nova svitidla svételné-technicky vypocet investorovi a GP.

Za touto zpravou je prilozen svételné-technicky vypocet a kniha svitidel.

Stavajici rozpojovaci a jistici rozvadé¢ RVO2 bude do posledni chvile zachovéan pro
napéjeni provizorniho VO. Pro findlni pfepojeni nového VO se instaluje novy rozvadéc
velikosti 930x640x250 mm ($xvxh) s umisténim do nové polohy vedle ERI+R. Stavajici
zdény RVO bude demontovén.

Vetejné osvétleni kiiZovatky ulice Zamecké s piijezdem na parkoviste k Penny
Marketu bude napéjeno z prvniho kabelového vyvodu RVO2 véetné napédjeni osvétleni dvou
novych piechodti pro chodce (SO 432). Napéjeni je patrno z pfiloZeného schématu propojeni
na konci této zpravy.

Pro napdjeni navrZeného osvétleni mostu a osvétleni podél ulice Nadrazni bude
vyveden samostatny druhy napéjeci kabel zRVO2. Havarijni propojeni budou mezi
navrZenymi stoZary a stavajicimi stozary E-85 a v misté stozaru A-37 dle prehledového
schématu.

Stavajici bezdratovy rozhlas na stozaru A-41 pied domem €.p. 565 bude pfemistén na
novy stozér vefejného osvétleni B17.

Béhem vystavby navrZzeného mostu bude stavajici cesta k piemisténé lavce
osvétlovana stavajicimi svitidly E047 — E0S0 (L1 - L4). Pfemisténd ldvka a trasa na pravém
b¥ehu Sazavy k ulici Nadrazni bude osvétlovana svitidly, ktera si obstard zhotovitel stavby
(L5 -L7).

V ramci vefejného osvétleni budou poloZeny v soubghu s napdjecim kabelem VO
i optochraniéky se zafouknutou mikrotrubi¢kou a piiloZenym napéjecim kabelem CYKY 4 x
4 mm? pro VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM (video monitorovaci systém - VSS). Vedeni
bude ukonéeno ve stozarech u k¥iZovatek, kde budou umistény kamerové body (K1 — K3).
Pro napéjeni kamery u k¥izovatky ulice Zamecké (K1) bude zfizen novy zdény elektromérovy
a rozpojovaci rozvadéé (ER) ER1. Napajeni bude pifivedeno stdvajicim napajecim kabelem,
ktery byl uréen pro napéjeni spolenosti CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. (R551) a je uloZen
v terénu podél stavajiciho plotu (SO 411). Zbyvajici dva kamerové body (K2, K3) budou
napéjeny z ER2 v ulici Nadrazni. ER2 bude pfipojen ze stavajiciho rozvadéce R222 u domu
&.p.559. Pro prenos dat se uloZi optochrénicky HDPE 40/33 mm, ve kterych budou
zafouknuty mikrotrubi¢ky mezi ER1 a ER2 a kabelovou komorou KK?2, ze které je vyvedena
optochrani¢ka s navazénim na stavajici trasu uloZenou v soubéhu s horkovodnim potrubim.
V kabelové komore KK2 budou ukonleny trasy majitele vedeni Tlapnet s.r.o. Do stavajici
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optotrubky od mista pfipojeni vKK2 po méstsky ufad bude nejdiive zafouknuta
mikrotrubicka a pozdéji se zafoukne opticky kabel uréeny pro pfenos dat kamerového
systému. Skiinovy rozvadéé ER1 i ER2 bude sloZen ze dvou samostatnych sk¥ini. Prvni skt
bude kompaktni pilif sjednosazbovym elektromérem s dvémi sadami poj.spodkil velikosti
470x1810x220 mm (8xvxh). Druhd skiii bude prazdny kompaktni pili¥, ve kterém budou
instalovany dve€ rozvodnice pro napajeni VSS a pienos dat VSS. Velikost kompaktniho pilite
bude dana velikosti rozvodnic min 620x2000x250 mm a velikost rozvodnic min

275x575%x195 mm bude déna vyzbroji a zpisobem piipojeni VSS.

Novy rozvadéc vefejného osvétleni (RVOI1) bude skiiového typu, vyroben
z nerezového plechu tloustky 1,5 mm. Ve skiini bude umistén panel s pfistroji, ve spodni
¢asti skiin€ je oddéleny prostor pro ukonceni kabell. Sk#in je feSena jako volné stojici,
upevnéna do kotevniho ramu, kryti IP 43/00. Povrchova Uprava oceloplechové skiiné je
provedena praskovou barvou — ve standartu odstin RAL7035. Hlavni jisti¢ s méfenim odbéru
el.energie je umistén vlevé casti, pod plombovatelnym krytem jsou umistény neméiené
pfivodni sbérny a vodice. Vyvody jsou spolu s ostatnimi piistroji umistény v pravé casti
skiiné. Jisténi samostatnych fazi bude provedeno po stykadich.

Pro ochranu pfed bleskem a pied ostatnimi Skodlivymi G¢inky atmosférické elektiiny
budou ocelové stozary uzemnény piipojenim na ocelovy pasek FeZn 30 x 4 mm, uloZzenym do
spole¢ného vykopu s napajecimi, kabely. Zemnici pasek bude zarovenl vyuZit k uzemmiovani
vodi¢e PEN dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Ocelovy pések bude ve vykopu uloZen 10 cm pod
nebo vedle kabelu. Stozary instalované na navrzeném mosté SO 201 se uzemni pies uzaviené
vysokovykonné jiskfiste.

KiiZeni kabell s navrZzenou komunikaci a vjezdy se provede uloZenim kabeld do
chranicek
PE ¢ 160/136 mm, uloZi se rezervni chranicka. Chrani¢ky budou ve vykopu obetonovany v
tloust’ce cca 10 cm nad chrani¢kami. Chrani¢ky budou pfesahovat prostor télesa komunikaci
alespoit o 0,6 m. Konce chrani¢ek budou uté€snény proti vnikdni zeminy a vody. V
chranickach bude vloZen ocelovy pozinkovany drat minimalniho priméru 3 mm nebo
silonové lanko pro pozdé€jsi zataZeni kabelu. Drat musi na obou koncich pfesahovat rouru
nejméné o 1,0 m. Konce rezervnich chrani¢ek budou zasypéany piskem.

Pii provadéni praci je nutno dodrZovat veskeré bezpecnostni pfedpisy pro praci s
elektrickymi zafizenimi. Prace a obsluha na elektrickych zatizenich se fidi dle ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 3.

Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni ve smyslu

CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zprava.

SO 432 - Osvétleni pFechodiu pro chodce

Viastnik vedeni.: Svétla nad Sazavou

nameésti Trekl z Lipy 18

582 91 Svétla nad Sazavou
Spravce vedeni: TBS Svétla nad Sazavou, p.o.
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Rozkos 749
582 91 Svétla nad Sézavou

Rozvodné soustava 3+PEN AC, 50 Hz, 0,4 kV / TN-C.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje v pfedepsaném Case dle

CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni nn ¢ini 1,0 m na obé€ strany od vedeni.

Nejmenst dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/74:

Minimalni kryti kabelu VO v chodniku:
Minimélni kryti kabelu VO ve volném terénu:
Minimalni{ kryti kabelu VO pod vozovkou:
Typ navrzeného kabelu

Délka zemniciho pasku:

Pocet novych prechodovych svitidel:

Pocet novych pfechodovych stozari:

Typ novych prechodovych svitidel

Svitidla instalovand na diik stoZaru s ndklonem 5°
Svitidla na vyloZnicich délek 1,0 m s uhlem néklonu 4°
Svitidla instalovand na dfik stoZaru s nadklonem 0°
Instalovany vykon novych svitidel

Pocet hodin sviceni VO
Spotieba el. energie za rok

Typ prechodovych stozart:

Délka navrzenych kabelovych tras vedeni VO:
Délky chrani¢ek PE DN 160/136 mm

NavrzZené reseni:

0,35 m

0,70 m

1,00 m

AYKY 4 x 4 mm?
35+35+45=115,0m
3x2=6%ks

3 x2 =6 ks (133/89/76)

72xLED 4000K 19.660 Im;
L90B10 = 100 000 h; v¢etné
prediadniku; pitkon 154W;
IP67; IKOS

2 ks(P1, P2)

2 ks (P3, P4)

2 ks(PS5, P6)
6x154=924W

4374 h
4,0 MWh

prechodové bezpaticové stozary
(133/89/76) zarove zinkované,
Vyska zavéSeni svitidla 6,0 m

40+40+50=130,0 m
2x12 +2x13 +2x13 =76,0 m

Navrzené prechody pro chodce budou osvétleny z divodu pozadovaného positivniho
kontrastu — t.j. chodec bude osvétlen ptimo na pfechodu - vyloZznikovym LED svitidlem na
jednoramenném, Zarové zinkovaném vyloZniku osazeném na silni¢nim bezpaticovém, Zarové

zinkovaném stozaru vysky 6,0 m.
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Ptechod pro chodce v km 19,4 se osvétli pfechodovymi LED svitidly P1 — P2. Svitidla budou
instalovana na ditk stozaru vysky 6,0 m s ndklonem 5° dle zékresu ve vykresu. Napdgjeni bude
pifivedeno ze stoZarové svorkovnice stoZaru B1.

Ptechod pro chodce v km 87,7 bude osvétlen LED svitidly P3 — P4. Svitidla se instaluji na
vylozniky délky 1,0 m s néklonem 4°. Napgjeni bude pfivedeno ze stozarové svorkovnice
stozaru B3.

Pfechod pro chodce v km 384,0 bude osvétlen LED svitidly P5- P6. Svitidla budou osazena
na diik stozaru vysky 6,0 m s ndklonem 0° dle zakresu ve vykresu. Napajeni bude pfivedeno
ze stozarové svorkovnice stozaru B14.

K#izeni kabelu s naviZzenou komunikaci se provede uloZenim kabelu do chranicky
PE @ 160/136 mm, uloZi se rezervni chrani¢ka. Chrani¢ky budou ve vykopu obetonovany v
tloust’ce cca 10 cm nad chranickami. Chrani¢ky budou pfesahovat prostor télesa komunikaci
alespoi o 0,6 m. Konce chrdni¢ek budou utésnény proti vnikdni zeminy a vody. V
chrani¢kach bude vloZen ocelovy pozinkovany drat minimalniho priméru 3 mm nebo
silonové lanko pro pozd€j§i zatazeni kabelu. Drat musi na obou koncich pfesahovat rouru
nejméné o 1,0 m. Konce rezervnich chrani¢ek budou zasypany piskem.

Pro ochranu pfed bleskem a pied ostatnimi Skodlivymi Géinky atmosférické elektiiny
budou ocelové stoZary uzemnény pifipojenim na ocelovy pasek FeZn 30 x 4 mm, uloZenym do
spole¢ného vykopu s napéjecimi, kabely. Zemnici pasek bude zaroven vyuzit k uzemtiovani
vodice PEN dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Ocelovy pasek bude ve vykopu uloZen 10 cm pod nebo vedle kabelu
s pfipojenim na pasek poloZeny v ramci SO 431.

Pii provadéni praci je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy pro praci s
elektrickymi zafizenimi. Pradce a obsluha na elektrickych zatizenich se fidi dle ustanoveni
CSN EN 50110-1 ed. 3.

5 Po realizaci stavby musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizen{ ve smyslu
CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2 a vypracovana revizni zprava.

SO 451 - Prelozka vedeni SEX CETIN, a.s. — L. ¢ast

Sprdvce vedent: CETIN a.s.
Z.a Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

Ochranné pasmo podzemniho telekomunikac¢niho vedenti je 1,5 m na obg strany od vedeni.
Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/24:
Minimélni krytf trasy SEK v chodniku: 0,4 m

Minimélni kryti trasy SEK v terénu: 0,6 m
Minimdlni kryti trasy SEK pod vozovkou: 0.9 m
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Seznam dotCenych stavajicich vedeni SEK (ke dni 19. 10. 2017):
TCEPKPFLE 10XN 0,4
TCEPKPFLE 5XN 0,4

Délka demontovaného vedeni MK SEK: 26,0 m (TCEPKPFLE 10XN 0,4)
48,0 m (TCEPKPFLE 5XN 0,4)

Délka stranové pieloZky bez pferufeni provozu: 8,0 m (TCEPKPFLE 5XN 0,4)

Délka navrZenych kabelovych tras vedeni SEK: 40,0 m (TCEPKPFLE 10XN 0,4)

60,0 m (TCEPKPFLE 5XN 0,4)
Délka chrani¢ek PE DN 110/94 mm 2x13+42x9=440m
Pocet pfemisténych kompaktnich pilifa 1 ks (SVES430)
Pocet kabelovych spojek 2 ks
Pocet zemnich markerii 6 ks

Soucasny stav:

Stavajici rozvadés SVES430 je umistén u cesty z betonovych paneld, kterd vede podél
arealu Bohemia Machine s.r.o. k lavce pies feku Sazavu. Z tohoto rozvadéce se vyvadéji dva
zemni kabely TCEPKPFLE 5XN 0,4. Do rozvadée SVES430 piichazi pfivodni zemni kabel
TCEPKPFLE 10XN 0,4 pies odboénou spojku z rozvadéce SVES81, ktery se nachazi u ul.
Zamecké smérem na Havlickiv Brod pobliz budovy &.p. 550.

NavrZené reSeni.

Stavbou dotéena trasa MK TCEPKPFLE 10XN 0,4 bude v misté navrzeného chodniku
naspojkovdna na kabelovou vloZzku délky 40,0 m shodného typu kabelu a ukoncena
v pfemisténém rozvadééi SVES430 v nové poloze v terénu mimo navrZenou komunikaci.

Metalicky kabel vyvedeny z SVES430 s ukongenim v domé ¢&.p.551 (SVES1989) bude
nahrazen kabelovou vlozkou délky 60,0 m s naspojkovanim u vjezdu do aredlu spole¢nosti
BOHEMIA Machine s.r.0. Druhy MK bude pied pfemisténim rozvadéce odpojen a odhalen v
délce cca 8,0 m s ukonCenim v piemisténém rozvadéci SVES430.

SO 452 - Prelozka vedeni SEX CETIN, a.s. — II. &ast

Sprdvce vedeni: CETIN a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

Ochranné pasmo podzemniho telekomunikaéntho vedent je 1,5 m na obé€ strany od vedeni.

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/74:

Minimalni kryti trasy SEK v chodniku: 0,4 m

Minimaln{ kryti trasy SEK v terénu: 0,6 m

Minimalni kryti trasy SEK pod vozovkou: 0,9 m
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Seznam dot¢enych stdvajicich vedeni SEK (ke dni 19. 10. 2017):
TCEPKPFLE 10XN 0,4

TCEPKPFLE 3XN 0,4

Délka demontovaného vedeni MK SEK: 54,0 m (TCEPKPFLE 10XN 0,4)
80,0 m (TCEPKPFLE 3XN 0,4)

Délka ochrany stavajiciho vedeni: 9+20=29,0 m (TCEPKPFLE 10XN 0,4)
Délka kabelové vlozky: 80,0 m (TCEPKPFLE 10XN 0,4)
Délka chrani¢ek PE DN 110/94 mm 2x13+2x15+2x7+9+20=99,0m
Délka délené chranicky PE DN 110/100 mm 9+20=29,0m
Pocet kabelovych spojek 2 ks
Pocet zemnich markerti 8 ks

Soucasny stav:

Hlavni trasy MK a optotrubek vedou podél ulice Nadrazni s ukonéenim v sitovém
rozvadéci SVES97. Z rozvadéle jsou vyvedeny samostatné kabelové trasy s uloZenim ve
stavajicim chodniku. Z uéastnického rozvadéée UR 4A/1 (SVES583) jsou vedeny kabely
TCEPKPFLE 10XN 0,4, TCEPKPFLE 3XN 0,4. Stavajici dim ¢&.p.567 je pfipojen kabelem
TCEPKPFLE 3XN 0,4.

NavrZené reseni.

Navrzenou kiiZzovatkou bude dotéena trasa vedeni TCEPKPFLE 10XN 0.4, ktera bude
ve stavajici spojce demontovana a vloZi se kabelova vloZka shodného typu kabelu délky 80,0
m s ukonCenim ve spojce na stdvajici trase na opacéné strané silnice. Stavajici dim &.p. 567
bude demolovan a kabelova piipojka bude ukonlena zaslepenim v chodniku v prostoru
spojkoviste.

Pfed hospodéaiskou budovou u domu €.p.565 je navrZen najezd na podélné parkovéni.

Stavajici vedeni SEK bude odhaleno v délce 30,0 m a uloZeno do délené chranicky délky 20,0
m. Kabelova trasa bude uloZena dle CSN 73 6005/Z4.

SO 453 - Prelozka vedeni SEK CETIN, a.s. — IIL &ast

Spravce vedeni.: CETIN a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

Ochranné pasmo podzemniho telekomunikac¢niho vedeni je 1,5 m na obg strany od vedeni.

Nejmensi dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/74:
Minimalni kryti trasy SEK v chodniku: 0,4m
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Délka stranové pieloZzky bez pferuSeni provozu: 16,0 m
Délka demontéZe neprovozovaného kab.vedeni 65+16=281,0m
Soucasny stav:

Od Zelezniéniho piejezdu &.P3690 je vedena hlavni trasa siti elektronickych
komunikaci (SEK) v chodniku podél domt &.p.251, €.p.239 a ¢.p.347. Pfed domem C.p.347
kifZ{ trasa SEK ulici N4drazni a déle se trasa d&li do dvou smérl do centra mésta a podél ulice
Nédrazni. Kabelova trasa je uloZena v chodniku. Mezi domy €.p.251 a &.p.239 kifZi trasa
neprovozovaného kabelového vedeni ulici Josefodolskou a dale pokracuje v terénu podél
ulice NéadrazZni.

NavrZené resent:

Upravou kiiZovatky ulic Nadrazni a Josefodolskd bude dotSena stavajici trasa vedeni
SEK, kterd se odhali v délce 16,0 m a pfemisti bliZze k zastavb€ mimo navrZené silni¢ni
obrubniky, jedna se o stranovou prelozku bez pieruSeni provozu. Trasa bude uloZena
v chodniku z rozebiratelného povrchu. Pfi odhaleni stévajici neprovozované kabelové trasy
bude kabel demontovéan bez ndhrady.

SO 454 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.0. — L. ¢ast

Vlastnik optického vedeni: Tlapnet s.r.o.
U Schodti 122/5
190 00 Praha 9 — Hrdlotezy

Ochranné pasmo podzemniho telekomunikaéniho vedent je 1,5 m na obé strany od vedeni.

Nejmenst dovolené kryti podzemnich sit CSN 73 6005/74:
Minimaln{ kryti optickych kabelt SEK v chodniku: 0,4 m

Minimélni kryti optickych kabelti SEK v terénu: 0,6 m
Minimalni kryti optickych kabeltt SEK pod vozovkou: 0,9 m
Délka odhaleného vedeni po spojkovisté 40,0 m
Délka ptekladky stavajictho HDPE po KK1 350m

Délka demontovaného vedeni OK SEK:
Délka provizorni HDPE 40/33 mm:
Délka finalni HDPE 40/33 mm:

Délka finalni HDPE 40/33 mm:

Délka chraniek PE DN 110/94 mm

Délka délené chrani¢ky PE DN 110/100 mm
Délka nového OK 96vl
Délka nového OK 48vl
Délka nového OK 12vl]

Pocet spojek OK
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250+100 = 350,0 m

225,0 m (mezi KK1 — SR)
210,0 m (mezi KK1 — SR)
100,0 m (mezi SR — KK3)
10+15+4x12+2x 10+
+2x7+6=113,0m
30,0 m

250,0 m
250,0 m
150,0 m

2+2 (provizorni zapojeni) +
+ 2+2 (final.zapojen{) +
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=8 ks
Pocet koncovek HDPE 3 ks
Pocet novych zemnich kabelovych komor: 3 ks (KK1 - KK3)
Pocet ptemisténych SR 1 ks (pfemisténi na stavbou

nedotéeny pilii horkovodu)

Docasna odstdvka sité cca 3 dny (z divodu
piemisténi stdvajici ocelové
lavky)

Soucasny stav:

Podél  stdvajictho  neprovozovaného nadzemniho  horkovodu  spoleénosti
CRYSTALITE BOHEMIA a.s. je vedena opticka trasa v chrani¢ce HDPE 40/33. V chranidce
jsou zafouknuty dva optické kabely 96 vl a 48 vl s naspojkovéanim v rozvadé&¢i (SR) osazeném
na jednom pilifi horkovodu. Opticka trasa obou kabelli pokraGuje smérem na ldvku pro p&¥i a
cyklisty pres feku Sézavu a dale navazuje na optickou trasu podél ulice Nadrazni do nadrazi
Svétla nad Sdzavou. Z rozvadéée SR je dale vyvedena chrani¢ka HDPE 40/33 mm s OK 12vl
s ukonéenim v budové ¢.p. 1177 aredlu Bohemia Machine s.r.o.

Navrzené reSent:

Od navrzené kiiZovatky v ulici NadraZzni po navrZenou kabelovou komoru KK2 u
stadvajiciho nosného pilife horkovodu s pfeloZenym SR bude opticka trasa dotena ve dvou
fazich stavby. Pied zapocCetim praci na pfemisténi stavajici ocelové lavky pro p&i a cyklisty
budou optické kabely 96 vl a 48vl pferuSeny ve stavajicim rozvadééi SR a vyfouknuty
do mista stavajicich zemnich spojek za lavkou. Délka preruseni optické trasy bude cca 3 dny.
Jedna se o Upravu stavajici ocelové lavky pted pfesunem a samotny piesun do nové polohy
provizorni lavky béhem vystavby navrZzeného mostu.

Po uloZeni lavky do provizorni polohy se v prostoru stavajicich zemnich spojek osadi
kabelova komora KK1, ve které se ukonéi stavajici HDPE s optickymi kabely. V KK1 se
provede naspojkovani na nové vloZzky optickych kabelti délek 250,0 m suloZenim do
provizorni trasy a s vyuZitim stavajici ocelové chrani¢ky na pfemisténé ldvce. Trasa bude dale
pokraCovat pies kabelovou komoru KK2 sukonéenim ve stivajicim SR. Toto provizorni
propojeni bude do doby, neZ se postavi a pfipravi finalni trasa HDPE s uloZenim v mostni
fimse.

Finalni pfepojeni bude provedeno po vystavbé mostu p¥es feku Sazavu a piefouknutim
optickych kabelll do nové chrani¢ky v mostni Fimse mezi KK1 - KK2 - SR.

Pted zafouknutim optickych kabelti do poloZenych HDPE pro provizorni pfepojeni a
finalni pfepojeni bude na celé trase provedena zkouska hermetizace a kalibrace.

Z SR pies kabelovou komoru KK2 bude dale vyvedena trasa HDPE 40/33 mm s OK
12vl pro piipojeni budovy €.p. 1177 aredlu Bohemia Machine s.r.o. Pied budovou &.p.1177
bude uloZena v terénu kabelové komora KK3 do které se ukondi stavajici optochrénicka a
provede se piepojeni stadvajictho OK 12vl s vyvedenim dal§i optochrani¢ky v rezii majitele
vedeni jako souvisejici stavba (SO 456).
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Stavba: Propojent silnice 11/150 a 11/347 Zadmecké - Né&drazni
B. Souhrnné technické zprava

SO 455 - Prelozka vedeni SEK Tlapnet s.r.o0. — I1. ¢ast

Vlastnik optického vedeni: Tlapnet s.r.0.
U Schodt 122/5
190 00 Praha 9 — Hrdlotezy

Ochranné pasmo podzemniho telekomunika¢niho vedeni je 1,5 m na obg strany od vedeni.

Nejmensi dovolené krytt podzemnich siti CSN 73 6005/Z4:

Minimalni kryti optickych kabelti SEK v chodniku: 0,4 m
Minimalni kryti optickych kabelti SEK v terénu: 0,6 m
Minimalni kryti optickych kabelit SEK pod vozovkou: 0,9 m
Délka odhaleného trasy vedeni SEK: 68,0 m
Délka prekladky bez pieruSent provozu: 67,6 m
Délka rezervnich HDPE 40/33 mm: 2x3=60m
Délka chrani¢ek PE DN 110/94 mm 9,0 m
Délka délené chrani¢ky PE DN 110/100 mm 9,0 m
Délka dé€lené chranicky PE DN 160/138 mm 3,0m
Pocet marker 3 ks
Pocet spojek HDPE: 2 ks
Pocet koncovek HDPE 2 ks
Soucasny stav:

Od nadrazi Sv&tla nad Sazavou je vedena trasa obsazené optochranicky HDPE 40/33
mm s mikrotrubikou, ve které je zafouknut opticky kabel 24vl s uloZenim podél $térkové
cesty
ke k¥izovatce ulic Nadrazni a Josefodolskd. Po vykiiZzeni pokraCuje trasa suloZenim
v chodniku podél ulice Nadrazni smérem do centra.

Navrzené Feseni.

NavrZenym najezdem na $té€rkovou cestu a Gpravou svahu podél ulice Nadrazni bude
dotena &ast stavajici trasy v délce 68,0 m, ktera se odhali a pfemisti bez pferuSeni provozu do
soub&hu
s SO 651.

Stavajici chrani¢ka kiizici kiiZovatku ulic Nadrazni a Josefodolska bude prodlouzena

d&lenou chrani¢kou PE DN 160/138 mm. Ulozené HDPE (2x Rezervni, 1x obsazena) budou
pteloZeny do délené chrani¢ky. Rezervni HDPE se prodlouzi o 3,0 m

SO 456 - Nové vedeni SEK Tlapnet s.r.o.

Viastnik optického vedenti: Tlapnet s.1.0.
U Schodt 122/5
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a [1/347 Zamecké - Nadrazn{
B. Souhrnna technické zprava

190 00 Praha 9 — Hrdlofezy
Ochranné pasmo podzemniho telekomunikaéniho vedeni je 1,5 m na obé strany od vedeni.

Nejmenst dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/74:

Minimalni kryti optickych kabelti SEK v chodniku: 0,4 m

Minimalni kryti optickych kabeld SEK v terénu: 0,6 m

Minimalni kryti optickych kabelt SEK pod vozovkou: 0,9 m

Od KK3 k silnici I1/150:

Délka nové HDPE 40/33 mm 125+25+25=175,0m

Pocet spojek pro optotrubky 1 ks

Pocet koncovek optotrubek 6 ks

Pocet novych kabelovych komor 1 ks (KK4)

Délka chrani¢ek PE DN 110/94 mm 2x10+2x13+2x16+
+2x18+2x12=138,0

m
Pocet markert 11 ks

NavrzZené fesent:

Od navrZené kabelové komory KK3 (SO 454) bude polozena optochranicka HDPE
40/33 mm v soub¢hu s napajecim kabelem VO k silnici II/150. U pfechodového stozaru P1 je
navrZena kabelova KK4, kterd je naviZzena pro vyhledové rozpojeni SEK.

Po polozeni HDPE bude na celé trase provedena zkouSka hermetizace a kalibrace
s ukonéenim koncovkou s ventilem.

PoloZeni i material plati vlastnik vedeni a je veden jako souvisejici stavba.

OBJEKTY TRUBNICH VEDENI

SO 501 - Vyskova tprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.o0.
SO 502 - Vyskova tprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.
SO 503 - Prelozka NTL plynovodu PE 63 GasNet. s.r.o.

SO 504 - Odstranéni plynovodni piipojky €.p. 567

V rozsahu predmétné stavby se nachazi velké mnozstvi podzemnich inZenyrskych siti technické
infrastruktury, ktera maji dle platné legislativy vlastni ochranna pasma, které budou stavbou dotéena.
Ve stavajicim stavu neni zajistén odstup jednotlivych inZenyrskych siti v rozsahu ochrannych pasem a
v nékterych ptipadech neni zaji$tén ani minimélni odstup pozadovany CSN 73 6005 — Prostorové
uspofadanti siti technického vybaveni.

Vzhledem k prostorovym mozZnostem feSenych ploch a ulic nenf moZné odstup pozadovany
ochrannymi pasmy dodrZet, ale v rdmci navrZzeného nového stavu je pro umisténi inZenyrskych siti
respektovana norma CSN 73 6005 - prostorové uspotadéni siti technického vybaveni.

Ochranna pasma stavajicich a preloZzenych inzenyrskych siti nejsou zdvodu zajiSténi
prehlednosti dokumentace v situacich zanesena a jsou feSeny pouze legendou v jednotlivych
vykresech objektii inZzenyrskych siti. Stavbou jsou dotéena nasledujici ochranna pasma:

- kanaliza¢ni potrubi do prdméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
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Stavba: Propojent silnice I1/150 a [1/347 Zamecké - NadraZni
B. Souhrnna technicka zprava

- kanalizaéni potrubi nad pramér 500 mm 2,5 m od lice potrubi
- vodovodni potrubi do priméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- plynovody NTL a STL + pfipojky 1,0 m od trasy vedeni
- podzemni vedeni nn (t¢Z rozvody VO), vedeni vn 1,0 m od trasy vedeni
- podzemn sité elektronickych komunikaci (optické, metalické) 1,5 m od trasy vedeni
- nadzemni zavésna kabelova vedeni nn 1,0 m od trasy vedeni
- zdéna trafostanice 2,0 m od stény trafostanice

V celém rozsahu stavby je dodrZena CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni

SO 501 - Vyskova aprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.o.

Objekt fedi vyskovou upravu stivajiciho STL plynovodu zocele DN 200 zddvodu zmény
nivelety stavajici komunikace v ramci SO 101 — Pielozka silnice 11/347 v km 0.088.

Vyskova tliprava je feSena ve stavajici trase. V mist€¢ prechodu pod komunikaci bude
plynovodni potrubi uloZeno v ocelové chrani¢ce DN 300.

Délka tpravy STL plynovodu ocel DN 200 je cca 22 m.
Délka chranicky ocel DN 300 je cca 12,5 m.

Budouci spravce: GasNet, s.1.0.

rovr

Trubni édast

Potrubi STL plynovodu je navrzeno z ocelovych trubek DN 200 dle (421907) CSN EN ISO 3183.
Potrubi chrani&ky je navrZeno z ocelovych trub DN 300. MontéZni prace budou provedeny v souladu s
TPG 702 04 a navazujicimi normami a déale v souladu s platnymi bezpenostnimi piedpisy pro prace
v plyndrenstvi. Spoje potrubi budou svafovany elektrickym obloukem. Pro svafecské prace plati CSN
EN 12732+A1.

Zemni prdce

UloZeni potrubi:

- ryha: §ife dna 1,0 m

- stény: svislé, pazené

- kryti: min. 0,8 m, v komunikaci min. 1,0 m, v souladu s CSN 73 6005

- trasa v souladu se zdkonem &. 458/2000 Sb.

- na potrubi bude v intervalu 2 m pfipevnén signalizaéni vodi& typu CYY 2,5 mm?

- ve vzdélenosti 0,3 — 0,4 m od vrchu potrubi bude nad potrubim STL plynovodu a piipojek
uloZena vystrazna f6lie zluté barvy §ife 0,3 m

Dno ryhy pro plynovod bude opatieno piskovym podsypem tl. 100 mm a bude urovnano tak, aby
na ném potrubi spo&ivalo v celé délce a nebylo pronaSeno ani vlastni vahou.

Zemni prace souvisejici se stavbou plynovodu musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 a
platnymi bezpecnostnimi predpisy.

Pred zahozem provést digitalni zamé&feni skutedné trasy plynovodu pro vyhotoveni podkladi dle
CSN EN 12007-1,2,3 a TPG 702 01.

Potrubi bude obsypéno a zasypano piskem do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi a hutnénym po 0,15
m. Na tuto vrstvu bude uloZena Zlutd vystrazna perforovana folie $ife min. 300 mm. Zbyvajici Cast
ryhy aZ do Grovné plang bude zasypana vhodnym materidlem s poZzadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 1I/347 Zamecka - NadraZn{
B. Souhrnné technickd zprava

pod silni¢nim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na poZadovanou Gnosnost zemni plan& min. 45
MPa (modul deformace podlozi).

SO 502 - Vyskova uprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.

Objekt resi vyskovou upravu stavajictho NTL plynovodu PE D 110 a PE D 160 vyvolanou
stavbou ,,Propojent silnice I1/150 a 1I/347 Zamecka — Nadrazni*.

Trasa Gpravy zaCina v ulici Néadrazni vkm 0.032 dle staniGeni SO 102 — Stavebni upravy
Nadrazni ulice — I. ¢ast a konéi v ulici Nadrazni v km 0.435 dle stani¢eni SO 101 — Pfelozka silnice
11/347.

Vygkova Giprava je feSena ve stavajici trase. Uprava NTL plynovodu zadina v dimenzi PED 110 a
po 10,08 m prechdzi do dimenze PE D 160, v misté pfechodu pod komunikaci bude plynovodni
potrubi uloZeno v chrani¢ce PE D 315.

Na upraveny NTL plynovod budou piepojeny vSechny stavajici plynovodni piipojky.

Délka tpravy NTL plynovodu PE D 110 je cca 10 m + 9 m.
Délka Gpravy NTL plynovodu PE D 160 je cca 59 m,
Délka chranicky PE D 315 je cca 45 m.

Budouci spravce: GasNet, s.r.o.

Trubni éast

Potrubi NTL plynovodu je navrzeno D 110x6,3 mm a D 160x9,1 mm z PE 100 SDR 17,6.

Potrubi chranicky je navrzeno D 315x17,9 mm z PE 100.

Trubky a tvarovky musi odpovidat (646412) CSN EN 1555-1,2,3 a TPG 702 01. Trubni materiél
pro kompletaci plynovodu a piipojek musi byt schvalen statni zkuSebnou. PouZity material v dobg
provadéni montaznich praci nesmi byt starSiho data vyroby nez je skladovaci doba uddvana vyrobcem
na Stitku.

Zemni prdce

UloZeni potrubi:

- ryha: $ife dna 0,9 m

- stény: svislé, pazené

- kryti: min. 0,8 m, v komunikaci min. 1,0 m, v souladu s CSN 73 6005

- trasa v souladu se zakonem &. 458/2000 Sb.

- na potrubi bude v intervalu 2 m ptipevnén signalizadni vodi¢ typu CYY 2,5 mm?

- ve vzdalenosti 0,3 — 0,4 m od vrchu potrubi bude nad potrubim NTL plynovodu a piipojek

uloZena vystrazna félie ZIuté barvy $ife 0,3 m

Dno ryhy pro plynovod bude opatfeno piskovym podsypem tl. 100 mm a bude urovnano tak, aby
na ném potrubi spocivalo v celé délce a nebylo pronaseno ani vlastni vahou.

Zemni prace souvisejici se stavbou plynovodu musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 a
platnymi bezpeénostnimi predpisy.

Pied zdhozem provést digitdlni zaméfeni skute¢né trasy plynovodu pro vyhotoveni podkladi dle
CSN EN 12007-1,2,3 a TPG 702 01.

Potrubi bude obsypéano a zasypano piskem do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi a hutn&nym po 0,15
m. Na tuto vrstvu bude uloZena zlutd vystrazna perforovana folie $ife min. 300 mm. Zbyvajici &ast
ryhy aZ do trovné plané bude zasypana vhodnym materidlem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
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Stavba: Propojent silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni
B. Souhrnna technicka zprava

pod silni¢nim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou Ginosnost zemni plané min. 45
MPa (modul deformace podlozi).

SO 503 - Prelozka NTL plynovodu PE 63 GasNet. s.r.o.

Objekt Fesi prelozku stavajictho NTL plynovodu PE D 63 vyvolanou stavbou ,,Propojeni silnice
1I/150 a 11/347 Zamecka — Nadrazni“. Trasa pielozky zaéina v ulici Nadrazni v km 0.613 dle stanicent
SO 101 — Pielozka silnice 11/347 a konéi v ulici Josefodolska.

V misté pfechodu pod komunikaci bude plynovodni potrubi uloZeno v ochranné trubce PE D 160.
Trasa NTL plynovodu vede v soubéhu s vodovodem (SO 353 — Prelozka vodovodu PE 63 VAK HB,
a.s.) ve vzdalenosti min. 0,50 m od vn&jiich povrchi obou potrubi dle CSN 73 6005.

Délka NTL plynovodu PE D 63 je cca 54 m.
Délka ochranné trubky PE D 160 je cca 34 m.
Délka ruSeného NTL plynovodu PE D 63 je cca 48 m.Budouci spravce: GasNet, s.r.0.

Trubni é&dst

Potrubi NTL plynovodu bude provedeno z D 63x5,8 mm, PE 100 SDR 11.

Ochranné potrubi je navrzeno D 160x6,2 mm, PE 100.

Trubky a tvarovky musi odpovidat (646412) CSN EN 1555-1,2,3 a TPG 702 01. Trubni material
pro kompletaci plynovodu a pripojek musi byt schvalen statni zkusebnou. Pouzity material v dobé
provadéni montaznich praci nesmi byt star§iho data vyroby nez je skladovaci doba udévané vyrobcem
na Stitku.

Zemni prdce

UlozZeni potrubi:

- ryha: §ife dna 0,9 m

- stény: svislé, paZené

- kryti: min. 0,8 m, v komunikaci min. 1,0 m, v souladu s CSN 73 6005

- trasa v souladu se zdkonem &. 458/2000 Sb.

- na potrubi bude v intervalu 2 m pfipevnén signaliza&ni vodi& typu CYY 2,5 mm?

- ve vzdalenosti 0,3 — 0,4 m od vrchu potrubi bude nad potrubim NTL plynovodu a ptipojek

uloZena vystrazna folie Zluté barvy §ife 0,3 m

Dno ryhy pro plynovod bude opatieno piskovym podsypem tl. 100 mm a bude urovnano tak, aby
na ném potrubi spodivalo v celé délce a nebylo pronaseno ani vlastni vahou.

Zemni préce souvisejici se stavbou plynovodu musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 a
platnymi bezpeénostnimi piedpisy.

Pred zédhozem provést digitalni zaméfeni skute¢né trasy plynovodu pro vyhotoveni podkladi dle
CSN EN 12007-1,2,3 a TPG 702 01.

Potrubi bude obsypano a zasypano piskem do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi a hutnénym po 0,15
m. Na tuto vrstvu bude uloZena Zlutd vystrazna perforovand folie §ife min. 300 mm. Zbyvajici ¢ast
ryhy az do Grovné plané bude zasypana vhodnym materialem s pozadovanymi vlastnostmi pro pouZiti
pod silniénim télesem. Zasyp bude hutnén po vrstvach na poZzadovanou tnosnost zemni plan€ min. 45
MPa (modul deformace podloZzi).

- 119 -




Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecké - NadraZni
B. Souhrnné technicka zprava

SO 504 - Odstranéni plynovodni pripojky &.p. 567

V ramci stavby ,,Propojeni silnice II/150 a I1/347 Zamecka — NadraZzni* bude odstranéna stivajici
NTL plynovodni piipojka PE D 40 pro &.p. 567. Z divodu vystavby mostu (SO 201 — Most pies
Sazavu) bude objekt ¢.p. 567 zdemolovan (SO 003 — Demolice &.p. 567).

Plynovodni pfipojka je piivedena do skiing na fasadé objektu &.p. 567, kde je zaslepena.
Vnitini rozvody po objektu nebyly nikdy provedeny. Piipojka bude odpojena v ramci SO 502 -
Vyskové Giprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.

Délka rusené NTL plynovodni ptipojky je cca 62 m.

OBJEKTY PODZEMNICH STAVEB

Neobsazeno

OBJEKTY DRAH

SO 651 - Pielozka sdélovaciho kabelu SZDC, s.o.

SO 651 Prelozka sdélovaciho kabelu SZDC, S.0.

Majitel kabelové metalické sité: Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty
Malletova 10/2363
190 00 Praha 9

Spravee kabelovych siti: CD — Telematika a.s.
Pod Taborem 369/8a
190 00 Praha 9

Ochranné pasmo podzemniho telekomunika¢niho vedeni je 1,0 m na obé& strany od vedeni.

Nejmensit dovolené kryti podzemnich siti CSN 73 6005/Z4:
Minimélni kryti trasy SEK v terénu: 0,8 m

Typ stavajiciho kabelu DK 44 - DKAYPBA
4XV13+12DM1,3+18BM0,9+6Xpi 1,0
(dalkovy kabel Kolin — Havlickav Brod)

Délka piekladané trasy 2,5m

Délka demontované trasy: 105,0 m

Délka kabelové vlozky: 110,0 m

Délka kabelového zlabu 105+5=110,0 m
Délka chranicky PE DN 110/94 mm 105+5=110,0m

Délka protahovaciho lana 2x 110+ 2%4=2280m
Délka kryci folie barvy modré 110,0 m

Pocet kabelovych fezanych spojek XAGA 2 ks

Pocet markerd — oranzova barva 2 ks
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnna technicka zprava

Soucasny stav:

Stavbou dotéend trasa metalického kabelu DK44 je vyvedena z nddrazni stanice Svétla
nad Sizavou €.p.569 a dale je uloZena v nezpevnéné cest€é podél ndkladové rampy
s pokratovanim na stdvajici komunikaci z dlazebnich kostek ulice Nadrazni. Podél ulice
Nédrazni je trasa uloZena v terénu za silni¢nim obrubnikem cca 2,0 m od stavajictho plotu
pozemku p.&.1159 u domu &.p.557. Kabelova trasa DK44 je naspojkovana spojkou rovnou
&.11/2 u stavajiciho betonového sloupku ve vzdalenosti cca 3,6 m v ulici Josefodolska. Trasa
dale pokraCuje smérem k Zelezni¢nimu piejezdu &. P3690.

Navrzené FeSeni:

Si¥kovou tGpravou kiiZovatky ulic NadraZni a Josefodolsk4 bude dotéena stévajici trasa
SEK s pferuSenim provozu, kterd se uloZi do nové trasy mezi stavajici oploceni domu €.p.557
a hranou navrZeného silni¢niho piikopu s rozdilnou vzdalenosti od stavajiciho oploceni.
Pied zahajenim zemnich praci je nutné vyty¢it stavajici trasu sdélovaciho kabelu.

Zadatek prelozky bude v misté stavajici kabelové spojky €.11/2 v ulici Josefodolské
u stavajiciho betonového sloupku. Konec kabelové vlozky bude u vjezdu na pozemek domu
¢.p.557 v zkm 240,2.

Pro naspojkovéani se pouziji spojky typu XAGA a nova kabelova vlozka bude
stavajiciho typu kabelového vedeni. Kabelova vlozka bude uloZena do plastovych kabelovych
Zlabl v délce
105,0 m s pfiloZenou rezervni chranickou PE DN 110/94 mm délky 105,0 m. na koncich
chrani¢ky se osadi uzaviraci zatky s priichodem pro protahovaci lano. Chranicka bude
zaslepena proti vnikani necistot a vlhkosti. Nad kabelové Zlaby (cca 15 cm) bude poloZena
modré informaéni folie.

Pied a po realizaci prelozky kabelového vedeni bude provedeno kontrolni
stejnosmérné méfeni dalkového kabelu v obou smérech za provozu.

Pro vykresy skuteéného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pievzeti praci musi
zhotovitel pied zakrytim dal§i vrstvou nebo pokracovanim dalSich zhotovovacich praci celou
novou kabelovou trasu a nové spojky geodeticky zaméfit. Nové kabelové spojky a konce
chréniéek budou oznaleny BallMarkery. Skuteéné provedeni kabelové pfelozky bude
opraveno i v kabelové knize plant.

Piekladka sdélovaciho déalkového kabelu bude provedena za provozu po jednotlivych
Styfkach  dle zékladnich podminek k provedeni ptekladky vydanych spole¢nosti CD -
Telematika a.s.

V piipad€ nutnosti je tieba vyfesit vécné biemeno nové kabelové trasy.

Minimalng 6 tydnt (z hlediska dodavky sd€lovaciho kabelu) pied zahdjenim
stavebnich praci musi mit investor stavby se spole¢nosti CD — Telematika a.s. uzavienou
smlouvu o provedeni prekladky. A nasledné prelozku bude realizovat spravce vedent.

Pied realizaci pieloZek sd€lovacich kabell je nutné uzaviit s majitelem kabelu
»Smlouvu o vynucené pielozce“ Za TUDC MgrJitka Adamkova tel: tel:972341043
jitka.adamkova@tudc.cz
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a [1/347 Zameck4 - Nadrazni
B. Souhrnna technickd zprava

OBJEKTY POZEMNICH STAVEB

SO 701 - I:Jprava oploceni Agrofo, s.r.o.
SO 702 - Uprava oploceni &.p. 565
SO 703 - Pfemisténi pomniku

SO 701 — ﬁprava oploceni Agrofo, s.r.o,

Objekt je vyvolan navrzenou vystavbou silnice, kterd je ¢aste¢né vedena i na na parcele &.
627/5. Z tohoto diivodu je tieba odstranit stavajici oploceni arealu v délce 128 m — (viz. SO 001
Ptiprava staveni§té) a nahradit ho novym oplocenim v délce 109.8m

Nepriihledné oploceni ploceni délky 109.8 m a vysky 2m je navrZeno z profilovaného plechu,
ktery je uchycen pies piicle do ocelovych sloupkil. Pod profilovany plech budou umistény podhrabové
desky vysky 200mm. Sloupky jsou zabetonovany do patek z prostého betonu C16/20 vel. & 500 mm a
hloubky 900 mm. Podhrabové desky plotu budou zapustény cca 50 mm pod stavajici terén.

Soucasti oploceni je také jednokfidlova branka a posuvna brana jako hotovy vyrobek. Jak
branka tak i brana budou vysky 2m.

Plidorysné umisténi je patrné z vykresové asti.

Budouci spravce: Agrofo, s.r.o.

SO 702 — Uprava oploceni &.p. 565

SO 702.1 — Uprava oploceni &.p. 565
SO 702.2 — Pfistiesek pro dvé stani

SO 702.1 — Uprava oploceni &.p. 565

Objekt je vyvolan navrzenou vystavbou silnice, kterd je Gastené vedena i na na parcele ¢.
1164/1. Z tohoto diivodu je tfeba odstranit stavajici oploceni v délce 154 m — (viz. SO 001 Piiprava
stavenisté) a nahradit ho novym oplocenim v délce 158 m

Neprihledné oploceni délky 158 m a vyS$ky 2m je navrzeno z plnych probarvenych
betonovych desek (vzor na deskach dle majitele) velikosti 2000 x 300 x 50 mm, skladané na sebe do
vysky 2m. Desky jsou uchyceny do betonovych sloupkt tvaru H. Sloupky jsou zabetonovany do patek
z prostého betonu C16/20 vel. @ 500 mm a hloubky 900 mm. Betonové desky plotu budou zapustény
cca 50 mm pod stavajici terén.

Na opérnych zdech(SO 203) budou sloupky z ocelovych profili, které budou zaloZeny pod
gabionovou sténou do betonového zékladu. Sloupek oploceni bude probihat uvnité gabionové zdi,
vyplii oploceni bude osazena na horni povrch gabionové stény. U zélivu pro dvé stani budou tyto
sloupky jesté slouZit jako sloupky pro pfistiesek viz SO 702.2.

Soucasti oploceni je také jednokiidlova branka, dvoukiidld brana a dvoukiidla branka. Jak
branky, tak i brana budou vysky 2m.

Padorysné umisténi je patrné z vykresové &asti.

Budouci spravce: majitelé ¢.p. 565

SO 702.2 — PristieSek pro dvé stani

Na sloupy oploceni v misté stanf pro dvé auta budou ptivateny nosniky dl. 2.6m, které budou
tvofit piistresek.
Konstrukce piistiesku je navrzena ocelovd. Rozmér piistiesku 2,64m x 11,86m. Vyska min.
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2,5m. Na ocelovou konstrukci budou osazeny stie$ni laté. Stfe$ni krytinu bude tvofit pozinkovany
plech v odstinu dle majitele. Voda de stiechy bude svedena pres zlab do lapaCe stieSnich splavenin
necistota a dale do destové kanalizace.

Budouci spravce: majitelé ¢.p. 565

SO 703 — Premisténi pomniku

V naplni stavebniho objektu je presun stavajiciho pomniku, véetné piipadného restaurovani
pomniku. Pro pomnik bude vybudovan novy betonovy zéklad, zalozeny v nezamrzné hloubce. Pomnik
bude osazen podél pielozky silnice 11/347 v blizkosti upravenych parkovacich stani cca 23 m od
pivodniho umisténi.

Technologicky postup praci na pomniku (restaurovani, zména zaloZeni, vyzvednuti a osazeni)
budou Fe$eny v dal§im stupni projektové dokumentace.

s

Budouci spravce: Mésto Svétla nad Sazavou

OBJEKTY UPRAV UZEMI

SO 801 Vegetacni Gpravy

S ohledem na budouci majetkové uspoiadani a spravce navrhované zelené je stavebni objekt
SO 801 rozdélen na tfi podobjekty:

SO 801.1 - Vegetaéni Gipravy vetejného prostoru
SO 801.2 - Vegetaéni Gipravy zahrady u ¢p. 565

Vsechny nové vzniklé nezpevnéné plochy se zatravni. Sou€asné bude provedena obnova
travnich porostd na zachovavanych stavajicich travnich plochach, dotéenych stavebni ¢innosti.

V km 0,180 — 0,210 vpravo na vy$§im ndsypovém svahu je navrzena dvoufada vysadba kei'l
typickych blizko vodnich tokil (svida, tavola), kterd svah zpevni a zéroveil prostorové roztleni a
usnadni tak zapojeni stavby do okolniho prostiedi. Také odcloni pohled z chodniku na piistupovou
komunikaci pod patou nasypu.
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Na pravém biehu Sazavy v km 0,320 — 0,332 je podél stavby vlevo ve sméru stanieni
navrZeno umisténi tif mladych jefabi, které se v soucasnosti nachazeji podél piistupového chodniku
k lavce a nelze je ponechat na plivodnim stanovisti. Na pravé strané feSené komunikace je proti nim
navrzena vysadba tif novych jefdbli a tim vznikne zeleny prvek zvyraziiujici zagatek mostu pres
Sazavu.

U nového piistupového chodniku v km 0,341 vlevo ve sméru stanieni je navrzeno vysazeni
dvou stavajicich kel pustorylu, které se v soucasnosti nachdzeji cca o 7 m dal v hrané svahu vpravo.
Kefe jsou zatim malé, ale v budoucnu budou vyrazné vétsi, proto je nelze ponechat na stavajicim
stanovisti — v daném misté¢ bude zfizen provizorni pfistup k lavce pies Sazavu po dobu provadéni
stavby a po realizaci stavby a odstranéni provizorniho piistupu uz zde nebude dostatek prostoru pro
jejich rist.

Vkm 0,367 — 0,377 vpravo ve sméru staniCeni je navrZzena jedna fada keit, které vytvoii
pohledovy prvek pted opérnou zdi. Jako barevny kontrast viéi zdi je pouZit kultivar tavoly s tmavé
vinovymi listy, které se na podzim zbarvuji oranzové a ervend. Pomalu rostouci keie jsou zamérné
feSeny ve vétSim sponu, aby vynikl barevny efekt a prostorové ¢lenéni zdi.

Na niZ8im nasypovém svahu podél chodniku v Nadrazni ulici smérem k vlakovému nadrazi je
navrzena vysadba nového Zivého plotu z ptaciho zobu jako néhrada za stavajici Zivy plot, ktery bude
vykacen kviili vystavbe kfiZovatky.

V zahrad€ u domu ¢p. 565 je navrzena liniova vysadba keiG podél nového plotu a ziizovaného
sjezdu do zahrady jako nahrada za stavajici zivy plot vykdceny v ramci stavby.

V novych travnich plochach proti domu &p. 1176 v km 0,555 je navrzena vysadba dvou
soliternich stromd, konkrétné kultivaru lipy srdité s tizkou korunou, aby vétve dospélého stromu
nezasahovaly do jizdniho prostoru. Stromy budou pfirozenou dominantou uli€niho prostoru, ktery
dnes tvoii pievazné zpevnéné plochy a zastavba s nezajimavym architektonickym vzhledem.

Na konci stavby je podél plotu zahrady u domu &p. 557 navrZena vysadba novych Gseki
zivého plotu z habru. Vysadba bude provedena v piipadé zajmu vlastnika na obnovu stavajiciho
zivého plotu, ktery bude dotéen stavebnimi pracemi — stavajici dieviny byly vysazeny v t€sné blizkosti
oplocenf a polovina jejich kotenového systému tak zasahuje do zatravnéného pozemku na vnéjsi strang
plotu. Lze proto pfedpokladat, Ze pti provadéni vykopu pro pokladku inZenyrskych siti dojde k
poSkozeni velké ¢asti kofenového systému dievin, coZ nejspis povede k Gthynu dotéenych dfevin.

Vkm 0,375 — 0,383 a v km 0,410 — 0,430 vlevo ve sméru staniéeni vznikd velmi tzka
nezpevnénd plocha mezi obrubnikem ohranidujicim dlazbu chodniku a oplocenim zahrady. Uzka
plocha neni vhodné4 pro zaloZeni travniku, protoze neumoZiiuje jeho drzbu b&Znym zpisobem.
Pokud nebude v pribshu dalsi pfipravy stavby rozhodnuto o vypusténi obrubniku a provedeni
chodnikové dlazby az k podezdivce plotu, povrchova tGprava plochy bude feSena rozprostienim
Stérkodrti frakce 16-32 mm vtl. 80 mm. Stejnym zplsobem budou upraveny Gzké pruhy mezi
piistupovym chodnikem a plotem u vstupu do zahrad v km 0,340 a mezi rozvodnymi skiinémi a
plotem v km 0,095. Celkova ptedpokladand vyméra Gpravy $térkodrti je 8 m?.

PRIPRAVA PUDY

Vyskové tpravy terénu a rozprostieni ornice jsou soudasti objekti SO 102, SO 103 a SO 104.

Pred provedenim vegetanich tprav se plochy vyd&isti od nalezenych stavebnich a jinych
odpadi, t€Zko rozloZitelnych &4sti rostlin a kamend vétsich nez 5 cm, vrchni vrstva pidy se nakypii a
urovna hrabanim nebo vlacenim. Travnik je potieba zakladat na ulehlou ptdu, takZe uvedené Sinnosti
musi byt provedeny s ¢asovym piedstihem aspoii nékolika dni.
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Zakladat travnik nebo vysadby na plochach se vzrostlym plevelem neni pifpustné. Pokud
nelze zaloZit travnik a vysadit dieviny kratce po rozprostfeni vegetacni vrstvy a piipravené plochy se
zapleveli vytrvalymi plevely, pouZije se pro odpleveleni ploch vhodny chemicky piipravek. Plochy
zaplevelené jednoletymi plevely stadi posekat, ale je nutné provést to difv, neZ se rostliny vysemeni.
V projektu je uvazovano 1x celoplo§né chemické odpleveleni.

Pied vysadbou keit a Zzivého plotu z habru se ve vysadbovych liniich v §ifce 0,6 m (ve svahu
v §ffce 0,4 m) zkypii povrchova vrstva piidy nakopanim nebo kultivatorem a povrch se urovna
uhrabanim. Pokud byl dfive zaloZen travnik (tyka se zejména nasypovych svahil), je nutné napied
odstranit travni drn. Cést drnfi lze pouZit pro vytvofeni teras pro vysadbové linie ve svahu, zbytek se
odveze na skladku.

ZALOZENI TRAVNIKU

ZaloZeni travniku se provede hydroosevem na urovnanou vrstvu ornice (popi. univerzalniho
zahradnického substratu), s hustotou vysevu semen 15-20 g/m?. Zatravnéni je tfeba provadst na ulehlé
pidg. Je nezadouci provadét vysev v dobg déletrvajictho sucha nebo pii teplotach nad 25 °C, protoZe
se vyrazné sniZuje pravdépodobnost ujmuti.

Pfed nastfikem komponentt hydroosevu musi byt terén urovnany, bez odpadd, stavebnich
zbytkli a bez kamend. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizator
povrchu ptdy, muldovaci material. Stabilizator povrchu pidy musi byt registrovan podle zdkona &.
156/1998 Sb. (zékon o hnojivech) a bude zaroveii slouzit jako pomocnd pudni latka. Zhotovitel
hydroosevu pred zahajenim praci provede vyhodnoceni stanovisté a stanovi komponenty hydroosevu
(CSN 83 9041) a jejich davkovani. Pak, v souladu s TKP 13, pfedlozi technologicky pfedpis pro
provadéni hydroosevu, jeho komponenty a davky na m? k odsouhlaseni objednateli a stavebnimu
dozoru stavby v dostateéném piedstihu pfed zahajenim praci.

V druhové skladbé je tieba dat prednost nizko vzristnym druhiim dobfe prokofefiujicim pidni
povrch. Po predéni travniku budou zdrojem vody pouze deStové srazky.

Pro rovinaté plochy pod mostem a v jeho blizkosti je navrzena rémcova druhova skladba:

Jilek vytrvaly 50 %
Kostiava Cervena trsnata 30 %
Kosttava ovei 10 %
Lipnice luéni 10 %

Pro nasypové svahy télesa stavby, zahradu u &p. 565 a obnovu travniké v Nadrazni ulici je
navrzena ramcova druhova skladba:

Kostiava cervena trsnata 20 %
Kostiava ¢ervena kratce vybézkata 20 %
Kostfava ovéi 10 %
Jilek vytrvaly 25 %
Lipnice lu¢ni 25 %

Prvni koseni je vhodné provést pii vysce travniku 15 — 20 cm zkracenim na vySku cca 6 cm.
Veskeré zbytky pokosené travy musi byt fadné odstranény, aby se piedeslo vyleZeni travnich ploch.
V soupisu praci je prvni koseni souéasti polozky zaloZeni travniku.

Osetfovani travniku zahrnuje koseni travy se shrabanim a odvozem shrabki na skladku, dosev
nevzeslych mist a zalivku v dobé sucha tak, aby travnik pfi pfedavani spliioval parametry dle TKP.
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V projektu je pocitano s oSetfenim travniku 3x. Nezbytné nutnd doba oSetiovani nové zaloZenych
travnikd je 4 — 12 tydnd podle podasi.

Predpokladana vyméra travnika

podobjekt rovina (m?) svah (m?) celkem (m?)

SO 801.1 4 500 730 5230

SO 801.2 320 70 390
celkem 4 820 800 5620

PRESAZENI STAVAJICICH DREVIN

V km 0,320 — 0,380 trasy stavby se podél stavajici stezky k lavce pies Sazavu nachézeji Styii
mladé jerdby, které zde byly difve zamérné vysazeny jako vegetaéni doprovod. V rdmci stavby musi
byt v8echny odstranény, ale tfi z nich jsou zatim v dobrém stavu a Ize se pokusit o jejich piesazeni na
nové stanovisté. Nova poloha dievin je vyznacena v situaci D.10.3.

Dale je uvazovano piesazeni osmi velmi mladych keft. Jedna se o dva okrasné kefe — pustoryl
—v km 0,348 vpravo se v hrané svahu a Sest ovocnych kefl zap€stovanych na kminku — angrest, rybiz.
U vSech téchto dievin je dobry piedpoklad ujmuti na jiném stanovisti. Nova poloha dievin je
vyznacena v situaci D.10.3 a D.10.4.

Pfemisténi dievin je nutné pro uvolnéni stavenisté. Bude proto jako jedina &ast objektu SO
801 provedeno hned v podateéni fazi stavebnich praci. Stromy budou p¥esazeny, jakmile se zbour
objekt &p. 567 a stavajici lavka pro p&si pies Sazavu bude osazena v nové poloze. Dieviny nelze
piesazovat za mrazu a v dob€ kvétu. Optimalni doba piesazeni je na zalatku podzimu, nejpozdéji na
zaCatku listopadu (podle pocasi — teploty musi byt vy$8i nez 5 °C i v nésledujicich tydnech po
vysadbé).

Jetdby je nutné na piesazeni véas piipravit. Po obvodu uvaZovaného balu je tieba strom na
jedné strané obkopat do hloubky cca 0,5 m, prerusit v§echny kofeny a vzniklou ryhu $itky cca 15 cm
vyplnit kvalitnim substratem. Tak se vytvoii podminky pro rozvoj hustych jemnych kofent. V dal§im
roce se provede totéZ na druhé strané. Po dobu piipravy je vhodné stromy ukotvit, aby narufenim
kofenli nedoslo k vyvraceni. V nasledujicim roce lze stromy vyjmout a piesadit. Kofenovy bal musi
byt dostateéné velky (primér nejméné 80 cm, vyska alespoii 45 cm) a korunu stromfi je nutné
piiméfené zredukovat. Vzhledem k velikosti dievin je nutné pouzit pro vyjmuti a pfesun vhodnou
techniku. Vysadbové jamy budou min. 2x $ir$i nez kofenovy bal, hloubka jamy se prizpiisobi vysce
kofenového balu. Svahy jam se zdrsni, dno se lehce zkypii (stadi 1-2 cm) a zvlh&i se vodou v mnoZstvi
cca 5 I/strom. Pro zasypani jam se pouZije zemina z jamy, smisend s b&Zznym zahradnickym substratem
v poméru 3:1 (25% vymeéna piidy) a se 150 g hydrogelu. Pozadavky na hnojeni, kotveni, mulCovani a
zalévani viz kap. 3.4 této technické zpravy.

Keie budou vyjmuty s balem o priméru cca 30 cm a provizorné zaloZeny do piipravené ryhy
neZ bude mozné umistit je na nové stanovisté. Ryha musi byt zasypana kvalitni zahradni zeminou
nebo substratem a dievindm musi byt zajistovana zalivka. Vysadbové jadmy budou nejméné 1,5x $ir§i
neZ bal, svahy se zdrsni a dno se lehce zkypii a pii suché pid€ se zvlh&i vodou. Zasypani se provede
zeminou z jam, kterou je potfeba dobfe pritladit, aby kolem kofenii nezistal vzduch. Do zeminy se
piimisi 10 g hydrogelu. Kolem kazdého kefe se namul€uje kruh o priméru 40 cm mulovaci kiirou
nebo kvalitnimi dievénymi Stépky ve vrstvé 8-10 cm. PoZadavky na zalévani viz kap. 3.4 této
technické zpravy.

Vkm 0,370 se v zahradé¢ u domu &p. 565 nachazi mezi dvéma star§imi jablonémi nova
vysadba 7 ks kanadské borlivky. Kefe jsou zatim malé a nemély by byt dotleny stavebnimi pracemi.
Pokud se ale pii provadéni vykopt pro opérnou zed’ zjisti, Ze nékteré kefe jsou piili§ blizko a mohly
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by byt pfi vystavbé poskozeny, je nutné je piesadit do nové polohy v prostoru pied zfizovanou zdi
(pfipadné na jiné misto uréené vlastnikem pozemku). Zpisob provedeni viz vySe.

VYSADBA NOVYCH DREVIN

Zakladni pozadavky

K vysadb& budou pouZity dfeviny vypéstované ve Skolce, pficemz je vhodné dat prednost
regionalnim pé&stiteldm kvili snaz§imu pfizpisobeni dfevin mistnim klimatickym podminkdm. Ze
Skolky na stanovi§té je nutné rostliny ptepravit vhodnym dopravnim prostiedkem, chranéné proti
vyschnuti, slunednim paprskim, velkému vétru aj. Pfeprava nesmi probihat pfi teplotach nad 25 °C a
teplotach niZ§ich neZ -2 °C. Vysadba nesmi byt provadéna za mrazu ani v dobé déletrvajiciho sucha.

Pro vysadby stromt budou pouzity vypéstky I. jakosti, s balem o priméru min. 0,50 m,
v kmenném tvaru (alejové stromy), aspoil 2x presazované, s obvodem kmene 12-14 cm a vySkou
kmene ke koruné min. 180 cm.

V piipadé habru se pouZiji vypéstky zavétvené odspodu, pfipousti se kefovy tvar stromu (vice
vyhonii misto 1 kminku), s celkovou vyskou 80 — 120 cm, v kontejneru o objemu min. 5 1.

Pro vysadbu listnatych keft budou pouzity vypéstky I. jakosti, v kontejneru o objemu 2-4 1, se
3-5 kvalitnimi vyhony. PoZadovand minimalni vyska pro Mahonia aquifolium a Physocarpus
opulifolius Tiny Wine 40-60 cm, pro ostatni kefe 60-100 cm.

Pro vysadbu jehli¢natych ket budou pouZzity vypéstky I. jakosti, vysky 60-80 cm, s balem
nebo v kontejneru o objemu 7-10 1.

Vysadbové jamy pro stromy budou min. 2x $ir$i nez kofenovy bal. Svahy jam se zdrsni, dno
se lehce zkypii (stadi 1-2 cm) a zvlhéi se vodou v mnoZstvi cca 5 I/strom. Pro zasypani jam se pouZije
zemina z jamy, smisend s béZnym zahradnickym substratem v pomeéru 3:1 (25% vyména piidy) a se
150 g hydrogelu.

Vysadbové jamy pro kefe budou min. 1,5 x Sirsi nez kofenovy bal, svahy jam se zdrsni, dno se
lehce zkypii (stadi 1-2 cm) a zvlhéi se podle potfeby vodou v mnozstvi cca 1 I/ks. Pro zasypani jam se

pouzije zemina z jam, do které se pfimisi 10 g hydrogelu.

Sazenice stromil i kefd budou vyskové osazeny tak, aby byl kréek v Girovni terénu. Kofeny je
nutné dostatedné prosypat zeminou a zeminu mirné pfitladit, aby kolem kofent neziistal vzduch.

Druhova skladba

SO 801.1 Vegetaéni tpravy vefejného prostoru — pouzité druhy stromu

Drevina l Celkem (ks)
Listnaté stromy obvod 12-14 cm
Sorbus aucuparia Fastigiata — jefab obecny 3
Tilia cordata Rancho — lipa srd¢itd 2
soucet 5

+ 3 ks jetab obecny ze stavajici vysadby. V pfipadé§, Ze se pfesazované dfeviny neujmou, poZaduje se
dodani t¥i novych vypéstkt Sorbus aucuparia Fastigiata v alejovém tvaru.
SO 801.1 Vegetaéni tpravy vefejného prostoru — pouzité druhy kefi

Dievina | Celkem (ks)
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Di‘evina | Celkem (ks)
Listnaté kere
Cornus sanquinea — svida krvavé 17
Ligustrum vulgare Atrovirens — ptaéi zob obecny 25
Physocarpus opulifolius — tavola kalinolistd 12
Physocarpus opulifolius Smpotw Tiny Wine — tavola kalinolista 10
soucet 64

+ 2 ks pustoryl ze stavajici vysadby

SO 801.1-A Vegetacni upravy vefejného prostoru — parkovisté u PENNY Marketu

Dievina I Celkem (ks)
Listnaté kere
Potentilla fruticosa Sunset — mochna kifovita 11
soucet 11

Pozndmka: Pokud v dobé realizace stavby bude Zivy plot podél parkovisté z jiného druhu neZ je
mochna kiovitd, je nutné pouzit druh odpovidajici zachovdvané éasti Zivého plotu.

SO 801.2 Vegetaéni Gpravy zahrady u ép. 565 — pouzité druhy kefi

Dievina l Celkem (ks)
Listnaté kefe
Forsythia x intermedia Goldrausch — zlatice prostiedni 17
Mabhonia aquifolium — mahonie cesminolista 7
Jehli¢naté kere, vyska 60 — 80 cm
Juniperus chinensis Blaauw — jalovec &insky 34
soucet 58

+ 3 ks stromkovych angrestli ze stavajici vysadby
+ 3 ks stromkovych rybizii ze stavajici vysadby

Pozndamka: Druhova skladba vysadeb v zahradé u domu &p. 565 miZe byt upravena v dal§im stupni
piipravy stavby na zédkladé pozadavku vlastnika. Podet vysazovanych keit jalovece podél
plotu v Nadrazni ulici bude definitivné uréen pfi realizaci stavby ve vazb& na zpiisobu
vymény oploceni — nova vysadba zavisi na skute¢ném rozsahu kéaceni stavajiciho Zivého
plotu.

Hnojeni a piidavani pomocnych padnich latek

Hnojeni bude provedeno vhodnym anorganickym viceslozkovym hnojivem s postupnym
uvolilovanim na 12 mésicli v davee dle doporuceni vyrobee. Do vysadbovych jam pro stromy se prida
vyzraly kompost v davee 2 kg/strom.

Ukotveni stromu

Piesazované jefaby a nové vysazované stromy v kmenném tvaru — lipa, jefab — budou kotveny
ttemi oloupanymi dievénymi kidly o priméru min. 6 cm a délce 2-2,5 m (podle vysky kmene),
vzajemné spojenymi pfickami. Kily mohou byt opatieny ochrannym natérem, pokud nejde o latku
Skodlivou rostlinam.

Kmen stromu se ke ktilim pfipevni vhodnym materidlem s piekiiZzenim ichytu mezi kiilem a
kmenem, aby upevnéni nebranilo ristu kmene. Uvazek je nutno na kilu zajistit proti posunu. Pro lepsi
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zajisténi svislé polohy kmene se doporuéuje kminek upevnit ve dvou riznych vyskach. Material musi
mit Zivotnost nejméné 2 roky. Kotvici systémy je nutno kontrolovat a udrZovat funkéni 3 roky.

Zalivka

Vsechny vysazené dfeviny je nutné bezprostfedné po vysadbé zalit a zalivku opakované
aplikovat b&hem nésledujicich 8 tydni po vysadbg, piipadné podle pocasi i déle — aZ do zietelného
ujmuti dfeviny. Pro soupis praci se uvazuje zalivka v mnozstvi 50 I/strom v kmenném tvaru, 25 l/habr
a 15 I/ket s provedenim 5x.

Pii podzimni vysadbé je nutné zalivku provadét i v zimnim obdobi, pokud nemrzne a nesnézi.

Ochrana proti okusu, spaleni sluncem a mrazu

Kminky vysazovanych stromii budou opatieny dvojitym volnym jutovym obalem, ktery musi
byt postupné& uvolilovan, jak dievina pfirdsta a piizplisobuje se stanovisti.

U piesazovanych jetabi se ochrana neuvazuje, dfeviny uz jsou piizpisobené stanovisti.
Mulcovéni

V rozsahu SO 801.1 a SO 801.3 se mul8ovani provede mulcovaci geotextilii (propustnou pro
vodu) a kvalitni muldovaci kirou, pfipadné dfevénymi $tépky. Kolem stromil se namul¢uje vysadbova
misa v kruhu o priméru 0,8 m ve vrstvé 12-15 cm. Kefové vysadby véetné Zivého plotu z habru se
namul&uji v pasu $itky 0,6 m (vysadby v roving) nebo 0,4 m (vysadby ve svahu) s piesahem 0,25 m za
konce vysadbovych linii, ve vrstvé 8-10 cm.

Kefové vysadby v zahradé u domu &p. 565 (SO 801.2) se namulCujf v pasu Sitky 0,5 m

s pfesahem 0,25 m za konce vysadbovych linif kvalitnimi dfevénymi Stépky nebo mul€ovaci kiirou ve
vrstvé 8-10 cm.

CHEMICKE ODPLEVELENI PO ZALOZENI TRAVNIKU A VYSADEB

Po zaloZeni travniku lze jednoleté plevele potladit v€asnym kosenim. Odpleveleni bude
provadéno i kolem vysazovanych dievin, doporucuje se mechanickym odstranénim plevelné rostliny.
Na vytrvalé plevele se pouzije vhodny chemicky prostiedek, odpovidajici platnym predpistim, podle
potieby i opakované. Pro soupis praci se uvazuje odpleveleni 3x na 10% vyméry vegetacnich ploch.

PREDANI VEGETACNICH PLOCH

Travnikové plochy je nutné pred pfedanim posekat. Za stav schopny prevzeti se povaZuji
travni porosty, které v poseeném stavu vykazuji plo$né pokryti ze 75 % rostlinami osevni smési,
nejsou v nich holé plochy vétsi nez 5x5 cm ani vytrvalé plevele.

Vysazované dfeviny lze pfedat, jakmile je dosazeno ujmuti na stanovisti — dfeviny jsou

olisténé, bez poskozeni a suchych vétvi a zietelnd prospivaji. Doporueny termin piedani je v posledni
tieting &ervna. Vyskyt vytrvalych pleveli je zdvadou branici pievzeti.
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B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU

Neobsazeno

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni je podrobné zpracovano v pfiloze F.5 — PoZarng
bezpecnostni feSeni. Pozarné bezpecnostni feSeni dle § 41 Vyhlasky MV ¢&. 246/2001 Sb. a
pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. je rozpracovano na dvé oblasti. V prvni ¢asti jsou
zhodnoceny pifjezdové komunikace, nastupni plochy, odstupové vzdalenosti, zdsobovéani
pozarni vodou. V dal§i Casti jsou pak zhodnoceny stavebni objekty technické a dopravni
infrastruktury.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vramci stavby dojde pouze krekonstrukci a vystavbé uli¢niho prostoru bez
vyrazného vlivu na asporu energie. Dojde k rekonstrukci a vystavbé vefejného osvétleni za
pouziti ledkovych svitidel. V novych tsecich komunikaci v ramei prelozky silnice 11/347 a
v rozsahu Nadrazni ulice dojde k vystavbé nové de§t'ové kanalizace, kterd bude zadsténa do
Sazavy a Sézavky mimo ¢istirnu odpadnich vod. Z d&vodu husté zastavby a velkého mnoZstvi
podzemniho vedeni inZenyrskych siti umisténych pod chodniky i komunikacemi a mé&lkého
skalnfho podloZi nelze navrhnout vsakovaci objekty pro vsakovani destovych vod.

Elektricka energie

Stavba ke svému provozu potfebuje elektrickou energii pro vefejné osvétleni. Pro
pfipojeni stavby je moZné vyuZit stavajici rozvadé¢e CEZ Distribuce, a.s. V ulici Zamecké
R551, ptipadné po ziizeni nového odbéru ER u TS 1028.V ulici Nadrazni R275, P25, R268,
R267, R222, R228, R306. Po vyjadieni vlastnika DS se staveni§tni rozvadé¢ p¥ipoji na
rezervni pojistkovy vyvod.

celkova koncepce feSent:

Vetejné osvétleni se pfipoji na stavajici rozvody v ulici Zamecké na RVO2 a v E-85, v ulici
NadraZzni v A-44 a v misté A-37.

stupeil dodavky elektrické energie:

Stavajici rozvodna soustava zajist'uje dodavku elektrické energie 3.stupné.

bilance ro¢ni spotieby elektrické energie nové instalovaného vetfeiného osvétlenti:

zat{zeni instalovany souCinitel vypoctové
vykon P; naro¢nosti f3 zatiZeni Pp
SO 431 1,4 kW 1,0 1,4 kW
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SO 432 0,92 kW 1,0 0,92 kW
Celkem 2,32 2,32 kW

roéni spotieba elektrické energie:

zafizeni vypoétové  doba provozu spotieba el.
zatizeni Pp energie

SO 431 1,4 kW 4374 h 6 123,6 kW

SO 432 0,92 kW 4374 h 4,0 kW

Celkem 2,32 6 127,6 kW

volba proudovych soustav a napéti:

3+PEN, AC, 50 Hz, 0,4 kV/TN-C

celkova koncepce uzemnéni:

Pro napojeni uzemnéni navrZenych stozart se uloZi do spoleéného vykopu s napéjecim
kabelem vefejného osvétleni ocelovy péasek FeZn 30 x 5 mm dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ocelovy pasek bude ve vykopu uloZen 10 cm pod nebo vedle kabelu. Vyvod zemniciho
vedeni ze zemé ke stozaru a plakatovaci plochy se provede dratem FeZn & 8 mm. Pro
vyhledové osazeni kamerového systému se samostatné uloZi dalsi zemnici pasek mezi K1-
ER+R, K3 — ER+R — K2.

B.2.10 HYGIENICKE RESENi STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI

NavrZena stavba fe$i realizaci dopravni a technické infrastruktury a jeji provoz tudiz
neklade Zadné pozadavky na pracovni a komundlni prostfedi.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Silni¢ni stavba dopravni infrastruktury nevyzaduje ochranu piede pronikdnim radonu.
Objekt infocentra bude pod objektem a za sténou piiléhajici k zemné€ chranén protiradonovou
izolaci.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
V prostoru stavby ani v jejim okoli se nenachédzeji zdroje bludnych proudi. Silni¢ni

stavba svym charakterem nevyZaduje ochranu proti bludnym proudim.
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c) ochrana pred technickou seismicitou

Stavba se nenachdzi v blizkosti zdroji vibraci. Staveni§t€¢ a ani jeho okoli se
nenachdzeji na uzemi s vyskytem seismickych u¢inkd.

d) ochrana pred hlukem

Pro pfedmétnou stavbu byla zpracovana hlukova studie na dle platné legislativy viz.
pfiloha F.8 — Hlukové studie posouzeni hluku z automobilového provozu v tizemi v roce 2000
(situace bez stavby) a ve vyhledovém roce 2025 (situace po realizaci stavby). Provedeny
vypocet akustické situace pro rok 2000 (situace bez stavby) a pro vyhledovy rok 2025 (situace
po realizace stavby) prokazal, Ze platné hygienické limity hluku ve venkovnim prostiedi
nebudou po zprovoznéni stavby vzadném z chranénych venkovnich prostord staveb
piekroceny.

Hlavnim diivodem piiznivé hlukové situace v Nadrazni ulici od jejiho zacatku po
nadrazni budovu, kterd bude obdobné v roce 2025 po zprovoznéni stavby jako byla v roce
2000 bez stavby, je nahrada stavajicich zulovych kostek vozovky za asfaltovy kryt.

V dobé vystavby bude bezprostfedni okoli stavby ovliviiovano hlukem stavebnich
strojii a nékladnich vozidel. Maximalni hlu¢nost stavebnich mechanism@ ve vzdalenosti 5 m
je vrozpéti 80 — 95 dB. Nejvétsim zdrojem hluku bude hluk stavebnich stroji a nakladni
doprava pii dopravé materidlu na staveni$té apod..

Nutnym opatfenim, minimalizujicim vliv hluku v dobé& provadéni stavebnich praci, je
optimalni technicky stav stavebnich mechanizmi, minimalizace jejich ¢innosti na nejnutngjsi
mozZnou dobu a provadéni prace mimo no¢ni hodiny, tzn. neprovadét stavebni prace v dobé od
21.00 hod. do 7.00 hod.

Ve fazi vystavby je povinnost zhotovitele stavby respektovat odstavec 9) paragrafu 12
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi uéinky hluku a vibraci, tj.
hodnoty uvedené v nésledujici tabulce:

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni innosti

Posuzovana doba (hod.) Hygienicky limit (dB)
od 6:00 do 7:00 60 dB
od 6:00 do 21:00 65 dB
od 21:00 do 22:00 60 dB
od 22:00 do 6:00 55dB

Vystavba zdmeéru bude probihat ve dvou fazich:

V 1. fazi vystavby dojde k realizaci mostu pfes feku Sazavu a navazujicich silnic
spojujicich Zameckou ulici s ulici Nadrazni (zdmér v km 0,000 — 0,400). Stavebni doprava
smérovand k 1. fazi vystavby zulice Zadmecké (stavajici silnice II/150) i z ulice Nadrazni
(mistni komunikace navazujici na silnici 11/347) bude hlukové ovliviiovat pouze chranéné
venkovni prostory staveb v ulici Nadrazni. Jinde se chranéné stavby ve smyslu zdkona ¢.
258/2000 Sb., o ochrang vetfejného zdravi, v platném nenalézaji. V této fazi vystavby bude na
mistni komunikaci (ulici NadraZnf) béZny dopravni provoz navyseny o stavebni dopravu.
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Ve 2. fazi vystavby bude mistni komunikace (ulice Nadraznf) v Giseku od silnice 11/347
po zamér uzaviena pro béZnou dopravu. Bude zde probihat vystavba zbyvajici ¢asti zdmeéru
(km 0,400 — 0,655) a jedinou dopravou bude stavebni doprava. V této fazi vystavby vSak bude
zamér zprovoznén v useku km 0,000 — 0,400, ktery zajisti spojeni b&zné dopravy s tou Casti
Nadrazni ulice, ktera nebude stavbou dotéena a kde se nachézi vlakové nadraZzi, firmy atd.

Maximadlni intenzity dopravy ze stavebni ¢innosti:

Na stavenisti je mozné nalozit ¢i vylozit maximaln€ 1 nékladni automobil za 5 minut
(pfijezd na misto, nakladka — vykladka, odjezd), tj. dvé& jizdy za 5 minut. To odpovida 24
jizddm za hodinu a 240 jizdam za 10 pracovnich hodin v denni dob€. S touto intenzitou bylo
uvazovano pti vypoctech hluku ze stavebni dopravy, které jsou uvedeny déle. Tento stav v8ak
bude kratkodoby, po vétSinu doby vystavby budou intenzity stavebni dopravy podstatné
mensi.

1. faze vystavby:

a) Porovnani ekvivalentnich hladin hluku zdopravy ze stavebni Cinnosti v roce 2025
s platnym hygienickym limitem

Vysledky vypoétt v denni dobé (v noéni dob& nebude stavebni ¢innost provadéna)

Oznateni referencniho Umisténi Hluk ze stavebni ¢innosti Rok 2025 (dB)
referenéniho .

bodu bodu Limit | 1. podlaZi 2. podlazi
RB 1 Nédrazni

RD &.p. 558 ulice 65 52,2 -
RB2 Nédrazn{

RD &.p. 565 ulice 05 64,5 64,1
RB3 Néadrazni

RD &.p. 564 ulice 65 45,9 49.4
RB 4 Nédrazni

RD ¢.p. 96 ulice 65 52,9 >4.8

Vysvétlivky: RD — obytny diim

Komentéi k vysledktim vypoétd hluku ze stavebni dopravy:

Hluk ze stavebni &innosti pii vystavbé zdméru s maximaln€ moZnou intenzitou
stavebn{ dopravy a stavebnich mechanizmti (240 jizd v denni dob¢), nepiekro¢i u chranénych
venkovnich prostort staveb hygienicky limit 65 dB, platny v dob& od 7.00 hodin do 21.00
hodin.

a) Porovnani ekvivalentnich hladin celkového hluku z dopravy (b&éZnd doprava + doprava ze
stavebni ¢innosti) v roce 2025 s platnym hygienickym limitem

Vysledky vypo¢tt v denni dobé (v no¢ni dobé nebude stavebni ¢innost provadéna)
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Oznaceni referenéniho Um]sten,l Celkovy hluk Rok 2025 (dB)
referencniho

bodu bodu Limit | 1. podlaZi 2. podlaZi
RB 1 Nadrazni

RD &p. 558 ulice 70 26,3 ]
RB 2 Nadrazni

RD &p. 565 ulice 70 68,7 68,3
RB 3 Nédrazni

RD &p. 564 ulice 70 50,7 53,9
RB 4 Nédrazni

RD &p. 96 ulice 70 >7.8 59,2

Vysvétlivky: RD — obytny dim
Poznamka: platnost hygienického limitu 70 dB v denni dobg byla doloZena v kapitole 5.2.1.

Komentaf k vysledkim vypoétu celkového hluku:

Pii béZném provozu v Nadrazni ulici a soudasné vystavbé zaméru v 1. fazi
s maximalné moZnou intenzitou stavebni dopravy (240 jizd v denni dob& z/do konkrétniho
mista vystavby), nedojde k piekroceni platnych hygienickych limitd u Zadného chranéného
venkovniho prostoru staveb.

2. faze vystavby:

a) Porovnani ekvivalentnich hladin hluku z dopravy ve 2. fazi vystavby v roce 2025 s platnym
hygienickym limitem

Vysledky vypoctl v denni dobé (v no¢ni dobé nebude stavebni ¢innost provadéna)

Oznadeni referenéniho Umistvéni Celkovy hluk* Rok 2025 (dB)
referencniho

bodu bodu Limit 1. podlazi 2. podlazi
RB 1 Néadrazni

RD &p. 558 ulice 65 50,5 -
RB2 Nadrazni

RD &.p. 565 ulice 65 62,6 62,2
RB3 Nadrazni

RD &.p. 564 ulice 65 52,3 54,4
RB 4 Nédrazni

RD &.p. 96 ulice 65 25,0 57,1

Vysvétlivky: RD — obytny diim

* hluk z vystavby v zdmérem dotceném useku Nadrazni ulice (km 0,400 — 0,655)
véetné beézného hluku zdopravy vzémérem nedotéeného useku Nadrazni ulice a
v zprovoznéné ¢asti zameéru.
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Komentai k vysledkim vypoétu celkového hluku:

Celkovy hluk zptsobeny jak hlukem z vystavby zaméru v dotéené ¢asti Nadrazni
ulice, tak b&Znym provozem v jeji zdmérem nedotéené ¢&asti, neprekro¢i u chranénych
venkovnich prostort staveb hygienicky limit 65 dB, platny v dob& od 7.00 hodin do 21.00
hodin.

e) protipovodiova opatreni

Stavba ,,Propojeni silnice I1I/150 a 1I/347 Zéameckd - NadraZzni“ se nenachdzi
v poddolovaném tzemi.

Stavba ,,Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni“ se v rozsahu pilif
mostniho objektu v aktivni z6n& a v rozsahu piistupové komunikace na louky na levém biehu
Séazavy, otevienych odvodniovacich pfikopli na obou biezich Sazavy nachdzi v zaplavovém
Gzemi Q5, Q20 a Q100. Cast mistni komunikace v NédraZni ulici (beze zmény oproti
stavajicimu stavu, oprava povrchu) se nachézi také v zaplavovém tizemi Q100 Sazavy.

Pielozka silnice 11/347 pfilehlé chodniky a napojeni ostatnich mistnich komunikaci a
sjezd mimo vy$e popsané MK v Nadrazni ulici se nachézi mimo zaplavové tzemi

y owr

f) ochrana pred ostatnimi Géinky-vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba se nachdzi mimo evidovana poddolovana tizemi s vyskytem metanu. Ochrana
neni v ramci stavby fesena.
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B.3 PRIPOJENi STAVBY NA TECHNICKOU

INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Soudasti stavby je demontdZ stévajicich rozvadé¢a CEZ Distribuce, a.s. (R551, na
dome ¢.p.567) a pfemisténi stavajictho rozvadéfe CETIN, .a.s. (SVES430).

Pro pifipravu kamerového systému VSS budou do soub&hu s napajecim kabelem VO
pfiloZeny chrani¢ky HDPE 40/33 mm s pfiloZenym napdjecim kabelem dle elektrického

schématu zapojeni VO.

. Ve stavbé jsou zakresleny pifpadné rozvoje siti TLAPNET sr.o. (SO 456)
a CEZ Distribuce, a.s. (SO 403), kterou si hradi vlastnici vedeni.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Veiejné osvétleni se piipoji na stavajici rozvody v ulici Zamecké na RVO2 a v E-85, v ulici
Nédrazni v A-44 a v misté¢ A-37. Pro vyhledové pfipojeni kamerového systému se nové rozvadéde
pripoji na stavajici rozvodnou sit’ v rozvadé&ich v misté RVO2 a z R222.

Stavba ke svému provozu potiebuje elektrickou energii pro verejné osvétleni. Pro piipojeni
stavby je mozné vyuZit stavajici rozvadaée CEZ Distribuce, a.s. V ulici Zémecké R551, ptipadné po
ziizeni nového odbéru ER u TS 1028. V ulici Nadrazni R275, P25, R268, R267, R222, R228, R306.
Po vyjadieni vlastnika DS se stavenistni rozvadéé ptipoji na rezervni pojistkovy vyvod.

Verejné osvétleni a osvétleni pfechodi pro chodce:

Délka demontovaného kabelového vedeni VO
Pocet demontovanych svételnych mist;

Délka nového vedeni VO AYKY-J 4 x 35 mm?:
Délka nového vedeni VO AYKY-J 4 x 4 mm?:
Délka nového vedeni VO CYKY-J 4 x 4 mm?:
Pocet novych svitidel

Pocet novych stozarh

CEZ Distribuce, a.s.:

Délka demontovaného kabelového vedeni nn
Délka demontovaného nadzemniho vedeni vn
Pocet demontovanych podpérnych bodi vedent:
Délka nového kabelového vedeni vn:

Délka nového kabelového vedeni nn:

Délka ochrany kabelového vedeni nn:

Pocet novych ptihradovych stozarli

Pocet demontovanych rozvadéca

Crystalite Bohemia a.s.:
Délka demontovaného kabelového vedeni nn
Délka nového kabelového vedeni nn:

CETIN, a.s.

Délka upravy tras SEK bez preruseni provozu

cca 600,0 m

15 ks

cca 900,0 m (SO 431)

cca 130,0 m (SO 432)

cca 450,0 m (SO 431-VSS)
9+8+5+6 =28 ks

9+8+5+6 =28 ks

cca 75+250=325,0m
cca3 x (134+28)=486,0 m
4 ks

cca 230+90 = 320,0 m

cca 30+230 =250,0 m
cca30,0m

2 ks

2 ks (R551, na domé 567)

cca 160,0 m
cca 200,0 m

cca8+16=24,0m
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Délky ptelozek s pferuSenim provozu cca 40+60+80 = 180,0 m
Pocet pfemisténych UR 1 ks (SVES430)

Pocet demontovanych UR 1 ks (na domé &.p.567)
TLAPNET, s.r.o.

Délka pielozenych optickych kabeli 250+250+150 = 650,0 m
Délka prelozky vedeni bez pferuSeni provozu cca 70,0 m

Celkovéa délka nové HDPE 40/33 225+210+100 =535,0 m
Pocet novych kabelovych komor 3 ks (KK1 -KXK3)

Pocet pfemisténych rozvadéct 1 ks (SR)

B.4 DOPRAVNI RESENi A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU,
PROVOZNi A DOPRAVNi TECHNOLOGIE

a) popis dopravniho Feseni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a
uzivani stavby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o pielozku silnice 11/347, ktera bude zaroven tvoiit patefni méstskou sbérnou
komunikaci s navrhovou a nejvy$8i povolenou rychlost 50 km/h. vrozsahu rekonstrukce
mistni komunikace na silnici 1I/347 v misté napojeni na silnici 1I/150 bude zachovéno
stavajici $iikové uspofadani sroziifenim ndroz{ v prostoru zalsténi na silnice II/150.
V rozsahu rekonstrukce Nadrazni ulice na silnici 1I/347 a novostavby silnice 11/347 vcetné
nového pfemosténi Sazavy je navrZena §ifka dvoupruhové komunikace 2x 3.5 m mezi
obrubniky. Minimdlni 3ifka chodniku (mimo upravu stévajiciho chodniku u parkovisté
PENNY MARKETu s §fikou 1.5 m) je navr¥ena miniméalné 2.0 m a vice. Sitka obsluzné
komunikace pro p¥istup na levy bieh Sézavy je 3 m.

Napojované mistni komunikace jsou zachovany ve stavajicich Sifkach s naroZnimi
oblouky plynule navazujicimi na silnici I1I/347 s poloméry dle vleénych kiivek smérodatnych
vozidel. Ochranné ostriivky jsou navrZzeny v minimdlni $ifce 2.0 m a vice. pfechody pro
chodce jsou navrZeny v §ifce 4.0 m. Minimaln{ §ffka jizdniho pruhu v prostoru ochrannych
ostravkdl je 3.8 m.

Pro navrh Sitkového uspofadani prelozky silnice 11/347, ndvrh kiiZovatek a mostniho
objektu bylo pouzito vysledkl z celostatniho s¢itdni zroku 2016 ze kterého vyplyvaji
intenzity z jednotlivych smérti na vjezdech a vyjezdech ze Svétlé nad Sdzavou na silnicich
11/150 a 11/347.

Samotna stavba je navrZena jako bezbariérova dle vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych poZzadaveich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb a v souladu
s metodikou k vyhlasce &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Ochranny ostriivek pro prechod pro chodce je tvofen kamennymi obrubniky

OP2 0,30x0,20 mm otogenych na rozmér 0,20x0,30 mm s vySkou podsadky 0,20 mm.
V mist& pfechodu pro chodce bude pouzit obrubnik OP3 0,25x0,20 m, s podsazkou 0,02 m.
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Kamenny obrubnik bude osazen do shodného betonového loZe s boéni opérou jako ostatni
kamenné obrubniky, pouze s pfidlazbou z jednoho fadku Zulovych kostek.

Mozaikova dlazba bude pouZita barvy velmi svétle $edé. barvé V prostoru sniZenych
obrubnikd u sjezdd a pfechodd pro chodce budou osazeny varovné pasy Sitky 0.40 m ze
syntetického kamene s hmatovou Upravou pro nevidomé ze schvaleného materialu v souladu
s vyhlaskou €. 398/2009 sb. U ptechodi pro chodce budou tyto doplnény o signélni pasy $iiky
0.80 m ze shodného materidlu. V usecich bez pfirozené vodici linie budou osazeny umélé
vodicf linie 8itky 0.40 m ze syntetického kamene v souladu s poZadavky vyhlasky &. 398/2009
sb. Vedkeré prvky pro nevidomé, osazené v prostoru kamenné dlazby (drobné i mozaiky),
budou lemovany fezanymi Zulovymi deskami o rozmérech 0.25x0.25 m se smirkovanym
povrchem.

Varovné a signélni pasy vusecich chodnikii s betonovou skladebnou dlazbou o
rozmérech 200x100x80 mm, kterd bude skladdana do parketového vzoru budou tvofeny ze
slepecké dlazby schvaleného typu o rozmérech 200x100x80 mm v Gervené barvé.

Jako pfirozena vodici linie jsou ve stavbé uvazovany stavajici a nové ploty a zdhonové
obrubniky o rozmérech 50x200 mm osazenych do betonového loZe s bo¢ni op&rou z betonu
C25/30nXF3 svyskou podsdzky 0.06 m. Soudasti stavby bude piedlazdéni stavajiciho
chodniku vkm 0,013— km 0,063 vlevo, véetné zfizeni piechodu pro chodce vkm 0,020
pracovniho staniceni a navazujiciho useku chodniku vpravo. JelikoZ chodnik v tomto tUseku
navazuje na parkoviSt€ a neni zde pfirozeni vodici linie, bude vlevém okraji chodniku
osazena uméla vodici linie v Sifce 0.4 m ze syntetického kamene o rozmérech 200x95x75 mm
ve svétle Sedém odstinu do loZe z betonu C25/30nXF3. Chodnik v tomto useku bude ziizen
v Sifce 1,5 m.

V misté snizeni musi byt varovny pas vidy prodlouZen az do vy$ky podsadky od
prilehlé vozovky minimalné 0.09 m.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravi infrastrukturu

Navrzend stavba je Castené zménou dokonlené stavby v rozsahu rekonstrukce
uliéniho prostoru stavajicich ulic a komunikaci. Zaroveni se jednd o novostavbu mostniho
objektu s op&rnymi zdmi na pravém biehu Sdzavy s navazujicimi komunikacemi a chodniky
na obou pfedpolich. V ramci vystavby nového odvodnéni a veiejného osvétleni dojde
k vystavb& nové technické infrastruktury a dpravdm stdvajici technické infrastruktury.
Zarovenl dojde k vystavbé novych oploceni vnovych ploch v mistech trvalého ziboru
v soucasné dobé oplocenych pozemk.

Po dokonceni stavby se tucel stavby vrozsahu stavajicich komunikaci a chodniki
nezméni. Pouze dojde ke zméné zatiidéni komunikace a stavajici mistni komunikace (MK)
budou nové prljezdnimi useky silnice 1I/347 s pfedanim do majetku Kraje Vysodina a to
veetné novych ¢asti komunikaci na piedpolich ve vazbé na novy most pies Sazavu. Jednd se
o stavbu dopravni a technické infrastruktury v rameci vefejného uliéniho prostoru a vefejného
prostranstvi.
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c) doprava v klidu

V rdmcei stavby jsou zachovédna stavajici $ikmé stani pred firmou BOHEMIA
MACHINE s.r.0. v poétu 5 stani. Nové jsou zfizena 2 podélné parkovaci stanf na parcele parc.
&. 555 pro objekt &.p. 565, kterd budou mimo vefejny uliéni prostor a budou vyhrazena pouze
pro &.p. 565. V ramci stavby budou déle obnovena stavajici odstavna plocha naproti ¢.p. 1176,
ktera bude upravena na 7 kolmych a 1 podélné stani

d) pési a cyklistické stezky

cyklistické trasy nejsou v rozsahu stavby samostatné feSeny. Vzhledem k tomu, Ze se
jednd o priitah silnice II. tiidy méstem je uvazovano s pohybem cyklisti v hlavnim dopravnim
prostoru.

Samotné premosténi Sazavy je umisténo na ukor stavajictho péSitho propojeni mezi
Zameckou s Nadrazni ulici, které je v soucasné dobé feSeno ocelovou lavkou, kterd bude
v priab&hu stavby piesunuta do provizorni polohy z diivodu zachovéani koridoru pro pési po
dobu stavby a po realizaci nového pfemosténi bude zcela odstranéna.

V rdmci stavebniho objektu je feSeno ziizeni chodnikl podél pielozky silnice 11/347,
vCetné napojeni na stavajici chodniky. Chodniky jsou jizn¢ od mostu navrZeny ze zadmkové
dlazby, na mosté bude provedena pfimo pochozi betonova I{msa se stridZi ve vzoru
skladebné dlazby, severné od mostu a podél Nadrazni ulice jsou chodniky navrzeny s krytem
z kamenné mozaikové dlazby.

Nové chodniky po obou strandch prelozky 11/347, které jsou navrZeny v Siice 2,0 m,
pouze v prostoru pred &.p. 1177 je chodnik roz$ifen na $itku 2,5 m s ohledem na piesah
parkujicich vozidel do chodniku.

vvvvvv

zptistupnéni pozemkd p.¢. 1164/4 a 1164/1.

Podél ulice Nadrazni je navrZen jednostranny chodnik dle sméru staniceni vlevo,
vedeny pievazné v trase stavajiciho chodniku. U hospodétské budovy €.p. 565 bude vytvoien
zéliv pro 2 podélna parkovaci stani umisténa za pribéznym chodnikem. Podélna stani jsou
navrzena o rozmérech 2.5x5.75 (6.75) m. Chodnik je v celém useku podélnych stani sniZen na
0.05 m. Podélna stani jsou od chodniku oddélena sniZenou betonovou obrubou0.15x0.15 m
s vyskou podsazky 0.02 m do loZe z betonu C25/30nXF3. V prostoru sniZenych obrubniki
budou osazeny varovné pasy $iiky 0.40 m ze syntetického kamene o rozmérech 200x200x60
mm s hmatovou upravou pro nevidomé ze schvaleného materialu v souladu s vyhlaskou ¢.
398/2009 Sb. V tseku podélnych stani bude navic umisténa uméla vodici linie v Sifce 0.4 m
ze syntetického kamene o rozmérech 200x95x75 mm ve svétle Sedém odstinu do loZe
z betonu C25/30nXF3. Veskeré prvky pro nevidomé, osazené v prostoru parkovacich stani
budou lemovéany fezanymi Zulovymi deskami o rozmérech 0.25x0.25 m vtl 60 mm se
smirkovanym povrchem.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiH TERENNICH
UPRAV

Soucasti bude kéceni stavajicich stromu a ket v potfebném rozsahu dle piilohy F.2 —
Inventarizace dievin s ochrannou ostatnich dievin v prostoru staveni§té nebo v jeho t&sné
blizkosti dle pfilohy D.1.2 — Situace piipravy staveni$té

Vrozsahu stavby dojde k obnové okolnich dotéenych nezpevnénych ploch a
k vysadbé a pfesazeni strom@ v ramci stavebniho objektu SO 801 — Vegetacni upravy, jehoz
naplni je zatravnéni vzniklych nezpevnénych ploch a obnova travnich porostli na okolnich
plochach, pokud budou poskozeny provadénim stavebnich praci. Souddsti objektu je
piesazeni piekaZejicich stromt a porostl v prostoru stavby.

Predpokldadany rozsah kdceni mimolesni zelené:

s , Stromy  (ks) Porosty
Katastrélni dzemi & <15cm F<50cm | @>50cm | D>90cm (m?)
Svétld nad Sdzavou 11 33 7 - 690
Priseka u Svétlé n.S. - - - - -
Celkem 11 33 7 - 690

stromy ¢ < 50 cm — 6 ks (z toho 4 jsou vicekmeny)

Predpokladany rozsal kdceni lesnich drevin:
podrost (zj. ostruzinik) — 150 m?

Do souctu kacenych dievin nejsou zahrnuty dieviny uvaZované k presazeni.

Drieviny v blizkosti stavenisté¢ a v jeho blizkosti, které nebudou kaceny, je nutné
chranit pfed poskozenim po celou dobu provadéni stavebnich praci. P¥i provadéni stavebnich
ginnosti je nutno dodrovat normu CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostil a vegetac¢nich
ploch pfi stavebnich pracich.

Stromy na staveniSti se musi chranit obednénim popf. oplocenim pied mechanickym
poSkozenim (pohmoZzdéni kiry vétvi, kmene a kofentl, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi
stroji a specialnimi stavebnimi postupy. Obednéni popi. plot by mél ochranit celou kofenovou
zonu (= plocha plidy pod korunou stromii dand okapovou linii koruny a zvétSend o 1,5 m po
celém obvodu koruny). Pokud zdGvodu nedostatku mista neni moZné ochranit celou
kofenovou zoénu, je nutné alesponi obednit kmen do vysky nejméné 2,0 m Ochranné zaiizeni
se musi piipevnit bez poskozeni stromu a vii¢i kmenu vypol$tafovat. Nesmi byt nasazeno
piimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutné chranit pfed po$kozenim, ohroZené vétve se musi
vyvazat nahoru a mista ivazkl vypodloZit vhodnym materiadlem.

Vykopové prace v kofenové zon€ dievin musi byt zkraceny na nejnutnéj$i dobu.
Odkryté kofeny je nutné chranit pfed poskozenim a vyschnutim. Kofeny se nesmi prekopéavat
— pokud je nutné kofen zkrétit, musi byt piekaZejici ¢ast oddélena vhodnym ostrym néstrojem
(zahradnickymi ntzkami, pilkou) a fezné plochy vét$i nez 2 cm se musi nasledné oSetiit
vhodnym prostiedkem.

S ohledem na budouci majetkové uspotadani a spravce navrhované zelené je stavebni
objekt SO 801 rozdélen na tii podobjekty:
SO 801.1 Vegetaéni Gpravy vefejného prostoru
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SO 801.2 Vegetacni tpravy zahrady u ¢p. 565

Vsechny nové vzniklé nezpevnéné plochy se zatravni. Soufasné bude provedena
obnova travnich porostti na zachovavanych stavajicich travnich plochach, dotéenych stavebni
¢innosti.

Vkm 0,180 — 0,210 vpravo na vy$8im nasypovém svahu je navrZzena dvoufada
vysadba keiti typickych blizko vodnich tokti (svida, tavola), kterd svah zpevni a zaroven
prostorové roz¢leni a usnadni tak zapojeni stavby do okolniho prostfedi. Také odcloni pohled
z chodniku na pfistupovou komunikaci pod patou nasypu.

Na pravém biehu Sazavy v km 0,320 — 0,332 je podél stavby vlevo ve sméru staniceni
navrZzeno umisténi tfi mladych jefabd, které se v soudasnosti nachazeji podél piistupového
chodniku k ldvce a nelze je ponechat na plivodnim stanovi§ti. Na pravé strané feSené
komunikace je proti nim navrZena vysadba tii novych jefabli a tim vznikne zeleny prvek
zvyraziiujici zac¢atek mostu pies Sazavu.

U nového ptistupového chodniku vkm 0,341 vlevo ve sméru staniceni je navrZzeno
vysazeni dvou stavajicich keft pustorylu, které se v soucasnosti nachédzeji cca o 7 m dal
v hrané svahu vpravo. Kefe jsou zatim malé, ale v budoucnu budou vyrazné vétsi, proto je
nelze ponechat na stavajicim stanovisti — v daném misté bude ziizen provizorni piistup
k lavce pies Sazavu po dobu provadéni stavby a po realizaci stavby a odstranéni provizorniho
ptistupu uz zde nebude dostatek prostoru pro jejich rtst.

V km 0,367 — 0,377 vpravo ve sméru stanieni je navrZena jedna fada keit, které
vytvoii pohledovy prvek pfed opé&rnou zdi. Jako barevny kontrast vici zdi je pouzit kultivar
tavoly stmavé vinovymi listy, které se na podzim zbarvuji oranZové a Cervené. Pomalu
rostouci kefe jsou zdmérné feSeny ve veét§im sponu, aby vynikl barevny efekt a prostorové
¢lenéni zdi.

Na niz8§im nasypovém svahu podél chodniku v Nadrazni ulici smérem k vlakovému
nadraZi je navrZena vysadba nového zivého plotu z ptaciho zobu jako nahrada za stavajici
zivy plot, ktery bude vykécen kvili vystavbé kiizovatky.

V zahradé u domu &p. 565 je navrzena liniova vysadba keit podél nového plotu a
z¥izovaného sjezdu do zahrady jako ndhrada za stavajici Zivy plot vykaceny v rémci stavby.

V novych travnich plochach proti domu ¢p. 1176 vkm 0,555 je navrZena vysadba
dvou soliternich stromd, konkrétné kultivaru lipy srdCité stzkou korunou, aby vétve
dospélého stromu nezasahovaly do jizdniho prostoru. Stromy budou piirozenou dominantou
uliéniho prostoru, ktery dnes tvofi pievazné zpevnéné plochy a zastavba s nezajimavym
architektonickym vzhledem.

Na konci stavby je podél plotu zahrady u domu &p. 557 navrZena vysadba novych
Usekid Zivého plotu z habru. Vysadba bude provedena v pfipadé zajmu vlastnika na obnovu
stavajiciho Zivého plotu, ktery bude dotéen stavebnimi pracemi — stavajici dieviny byly
vysazeny v tésné blizkosti oploceni a polovina jejich kofenového systému tak zasahuje do
zatravnéného pozemku na vné&j$i strané plotu. Lze proto piedpokladat, Ze pfi provadéni
vykopu pro pokladku inzenyrskych siti dojde k poskozeni velké &asti kofenového systému
dievin, coz nejspis povede k thynu dotéenych dievin.
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V km 0,375 - 0,383 a v km 0,410 — 0,430 vlevo ve sméru staniCeni vznika velmi Gzka
nezpevnénd plocha mezi obrubnikem ohraniCujicim dlazbu chodniku a oplocenim zahrady.
Uzka plocha neni vhodna pro zaloZeni travniku, protoZe neumoZiiuje jeho udrzbu béZnym
zpGsobem. Pokud nebude v priibéhu dalsi ptipravy stavby rozhodnuto o vypusténi obrubniku
a provedeni chodnikové dlazby az k podezdivee plotu, povrchova uprava plochy bude feSena
rozprostienim Sté€rkodrti frakce 16-32 mm v tl. 80 mm. Stejnym zplisobem budou upraveny
uzké pruhy mezi piistupovym chodnikem a plotem u vstupu do zahrad v km 0,340 a mezi
rozvodnymi skifnémi a plotem v km 0,095. Celkova piedpokladand vymeéra tipravy $t€rkodrti
je 8 m2.

SO 801.1 Vegetacni Gpravy vefejného prostoru — pouzité druhy stroma

Dievina l Celkem (ks)
Listnaté stromy obvod 12-14 cm
Sorbus aucuparia Fastigiata — jefab obecny 3
Tilia cordata Rancho — lipa srd¢ita 2
Soucet 5

+ 3 ks jefdb obecny ze stavajici vysadby. V piipadé, Ze se piesazované dieviny neujmou, poZaduje se
dodani ti novych vypéstki Sorbus aucuparia Fastigiata v alejovém tvaru.

SO 801.1 Vegetacni Gpravy vefejného prostoru — pouzité druhy kef

Dievina | Celkem (ks)
Listnaté kere
Cornus sanquinea — svida krvava 17
Ligustrum vulgare Atrovirens — ptaci zob obecny 25
Physocarpus opulifolius — tavola kalinolista 12
Physocarpus opulifolius Smpotw Tiny Wine — tavola kalinolistd 10
Soudet 64

+ 2 ks pustoryl ze stavajici vysadby

SO 801.1-A Vegetacni tpravy vefejného prostoru — parkovisté u PENNY Marketu

Dievina ] Celkem (ks)
Listnaté keie
Potentilla fruticosa Sunset — mochna kiovita 11
Soudet 11

Pozndmka: Pokud v dobé realizace stavby bude Zivy plot podél parkovisté z jiného druhu nez je
mochna kiovitd, je nutné pouZzit druh odpovidajici zachovdvané Sasti Zivého plotu.

SO 801.2 Vegetacni tpravy zahrady u ép. 565 — pouzité druhy kefli

Dievina l Celkem (ks)
Listnaté kei'e
Forsythia x intermedia Goldrausch — zlatice prostiedni 17
Mahonia aquifolium — mahonie cesminolista 7
Jehlicnaté kei'e, vyska 60 — 80 cm
Juniperus chinensis Blaauw — jalovec ¢insky 34
Soucet 58

+ 3 ks stromkovych angresti ze stavajici vysadby
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+ 3 ks stromkovych rybizi ze stavajici vysadby

Pozndmka: Druhova skladba vysadeb v zahradg u domu &p. 565 muZe byt upravena v dal§im stupni
piipravy stavby na zdklad€ poZadavku vlastnika. Poget vysazovanych kefl jalovee podél
plotu v Néadrazni ulici bude definitivng uréen pii realizaci stavby ve vazbé na zplsobu
vymény oploceni — novéa vysadba zavisi na skuteéném rozsahu kaceni stavajiciho zivého
plotu.

Pfedpokladana vyméra travniku

podobjekt rovina (m?) svah (m?) celkem (m?)
SO 801.1 4500 730 5230
SO 801.2 320 70 390

celkem 4 820 800 5620

Po zaloZeni travniku lze jednoleté plevele potlacit v€asnym kosenim. Odpleveleni
bude provadéno i kolem vysazovanych dfevin, doporucuje se mechanickym odstranénim
plevelné rostliny. Na vytrvalé plevele se pouZije vhodny chemicky prostiedek, odpovidajici
platnym piedpistim, podle potieby i opakovang. Pro soupis praci se uvazuje odpleveleni 3x na
10% vyméry vegetacnich ploch.

Travnikové plochy je nutné pied pfedanim posekat. Za stav schopny pievzeti se
povazuji travni porosty, které v posedeném stavu vykazuji plosné pokryti ze 75 % rostlinami
osevni smé&si, nejsou v nich holé plochy vétsi nez 5x5 cm ani vytrvalé plevele.

Vysazované dieviny lze piedat, jakmile je dosazeno ujmuti na stanovisti — dfeviny
jsou olisténé, bez pokozeni a suchych vétvi a zietelné prospivaji. Doporuceny termin pfedani
je v posledni tieting &ervna. Vyskyt vytrvalych plevell je zavadou bréanici pievzeti.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Ovzdusi:

Navrzenymi stavebnimi upravami nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi v z4jmovém
Uzemi a jeho okoli. Naopak lze olekavat snizeni mnoZzstvi emisi produkovanych dopravou,
protoZe se vyznamné zkrati zejména propojeni silnice 11/150 a 11/347 ve sméru Havlicklv
Brod — Hamry. Stavba do daného tizemi (Svétla nad Sazavou) nezavadi Zadnou novou

dopravy.
Hluk:

Pro piedmétnou stavbu byla zpracovana hlukové studie na dle platné legislativy viz.
piiloha F.8 — Hlukova studie posouzeni hluku z automobilového provozu v tizemi v roce 2000
(situace bez stavby) a ve vyhledovém roce 2025 (situace po realizaci stavby). Provedeny
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vypocet akustické situace pro rok 2000 (situace bez stavby) a pro vyhledovy rok 2025 (situace
po realizace stavby) prokazal, Ze platné hygienické limity hluku ve venkovnim prostiedi
nebudou po zprovoznéni stavby v zadném z chranénych venkovnich prostord staveb
pfekroceny.

Hlavnim divodem piiznivé hlukové situace v Nadrazni ulici od jejtho zadatku po
nadraZzni budovu, ktera bude obdobnd v roce 2025 po zprovoznéni stavby jako byla v roce
2000 bez stavby, je nahrada stavajicich Zulovych kostek vozovky za asfaltovy kryt.

V dobé& vystavby bude bezprostfedni okoli stavby ovliviiovano hlukem stavebnich
stroji a nakladnich vozidel. Maximalni hluénost stavebnich mechanism@ ve vzdalenosti 5 m
je vrozpéti 80 — 95 dB. Nejvétsim zdrojem hluku bude hluk stavebnich stroj@ a nakladni
doprava pfi dopravé materidlu na staveni§té apod..

Nutnym opatfenim, minimalizujicim vliv hluku v dob& provadéni stavebnich praci, je
optimélni technicky stav stavebnich mechanizmt, minimalizace jejich &innosti na nejnutngjsi
moznou dobu a provadéni prace mimo noéni hodiny, tzn. neprovadét stavebni prace v dob& od
21.00 hod. do 7.00 hod.

Ve fazi vystavby je povinnost zhotovitele stavby respektovat odstavec 9) paragrafu 12
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, tj.
hodnoty uvedené v nasledujici tabulce:

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba (hod.) Hygienicky limit (dB)
od 6:00 do 7:00 60 dB
od 6:00 do 21:00 65 dB
od 21:00 do 22:00 60 dB
od 22:00 do 6:00 55dB

Vystavba zaméru bude probihat ve dvou fazich:

V 1. fazi vystavby dojde krealizaci mostu pies feku Sdzavu a navazujicich silnic
spojujicich Zameckou ulici s ulici Nadrazni (zdmé&r v km 0,000 — 0,400). Stavebni doprava
smérovand k 1. fazi vystavby z ulice Zamecké (stavajici silnice I11/150) i z ulice NadraZni
(mistni komunikace navazujici na silnici 1I/347) bude hlukové ovliviiovat pouze chranéné
venkovni prostory staveb v ulici Nadrazni. Jinde se chranéné stavby ve smyslu zdkona ¢&.
258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, v platném nenalézaji. V této fazi vystavby bude na
mistni komunikaci (ulici NadraZnf) b&Zny dopravni provoz navySeny o stavebni dopravu.

Ve 2. fazi vystavby bude mistni komunikace (ulice Nadrazni) v useku od silnice 11/347
po zamé&r uzaviena pro b&Znou dopravu. Bude zde probihat vystavba zbyvajici ¢asti zdméru
(km 0,400 — 0,655) a jedinou dopravou bude stavebni doprava. V této fazi vystavby viak bude
zamér zprovoznén v useku km 0,000 — 0,400, ktery zajisti spojeni béZné dopravy s tou &4sti
Nédrazni ulice, kterd nebude stavbou dotéena a kde se nachézi vlakové nadrazi, firmy atd.
Maximalni intenzity dopravy ze stavebni &innosti:

Na staveniSti je mozné naloZit ¢i vyloZit maximalné 1 ndkladni automobil za 5 minut
(pifjezd na misto, nakladka — vykladka, odjezd), tj. dvé jizdy za 5 minut. To odpovida 24
jizddm za hodinu a 240 jizddm za 10 pracovnich hodin v denni dobé&. S touto intenzitou bylo
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uvazovano pii vypodtech hluku ze stavebni dopravy, které jsou uvedeny déle. Tento stav vSak
bude kratkodoby, po vétdinu doby vystavby budou intenzity stavebni dopravy podstatné

mensi.

1. faze vystavby:

a) Porovnani ekvivalentnich hladin hluku zdopravy ze stavebni ¢innosti v roce 2025
s platnym hygienickym limitem

Vysledky vypoéti v denni dob& (v noéni dobé nebude stavebni ¢innost provadéna)

Oznateni referentniho Umisténi Hluk ze stavebni ¢innosti Rok 2025 (dB)
referencniho

bodu bodu Limit 1. podlazi 2. podlazi
RB1 Néadrazni

RD &.p. 558 ulice 65 52,2 .
RB 2 Nadrazni ‘

RD &.p. 565 ulice 65 64,5 64,1
RB3 Néadrazni

RD &.p. 564 ulice 65 45,9 0.4
RB 4 Nédrazni

RD ¢&.p. 96 ulice 65 52,9 >48

Vysvétlivky: RD — obytny dim

Komentéi k vysledkdm vypoéti hluku ze stavebni dopravy:

Hluk ze stavebni Cinnosti pifi vystavbé zaméru s maximdalné moZnou intenzitou
stavebni dopravy a stavebnich mechanizmt (240 jizd v denni dobg), neptekro¢i u chranénych
venkovnich prostort staveb hygienicky limit 65 dB, platny v dob€ od 7.00 hodin do 21.00
hodin.

a) Porovnani ekvivalentnich hladin celkového hluku z dopravy (béZné doprava + doprava ze
stavebni ¢innosti) v roce 2025 s platnym hygienickym limitem

Vysledky vypoltt v denni dob¢ (v noéni dobé nebude stavebni ¢innost provadéna)

Oznaceni referencniho Umisténi Celkovy hluk Rok 2025 (dB)
referencniho B

bodu bodu Limit | 1. podlaZi 2. podlaZi
RB 1 Nédrazni

RD &.p. 558 ulice 70 26,3 .
RB 2 Nédrazni

RD ¢&.p. 565 ulice 70 68,7 68,3
RB3 Nadrazni

RD &.p. 564 ulice 70 50,7 53,9
RB 4 Néadrazni

RD &.p. 96 ulice 70 S7.8 59,2
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Vysvétlivky: RD — obytny diim
Pozndmka: platnost hygienického limitu 70 dB v denni dobg byla doloZena v kapitole 5.2.1.

Komentai k vysledkim vypoéti celkového hluku:

Pii béZném provozu v Nadrazni ulici a soudasné vystavbé zaméru v 1. fazi
s maximalné mozZnou intenzitou stavebni dopravy (240 jizd v denni dob& z/do konkrétniho
mista vystavby), nedojde k ptekroceni platnych hygienickych limité u Z4dného chranéného
venkovniho prostoru staveb.

2. faze vystavby:

a) Porovnani ekvivalentnich hladin hluku z dopravy ve 2. fazi vystavby v roce 2025 s platnym
hygienickym limitem

Vysledky vypoéti v denni dobé (v noéni dob& nebude stavebni ¢innost provadéna)

Oznaceni referencniho Umisténi Celkovy hluk* Rok 2025 (dB)
referencniho B

bodu bodu Limit 1. podlaZi 2. podlazi
RB 1 Nédrazni

RD &.p. 558 ulice 65 30,5 .
RB 2 Nédrazni

RD ¢&.p. 565 ulice 65 62,6 62,2
RB 3 Nédrazni

RD ¢&.p. 564 ulice 65 52,3 34,4
RB 4 Nédrazni

RD &.p. 96 ulice 65 55,0 57,1

Vysvétlivky: RD — obytny diim
* hluk z vystavby v zamérem dotéeném useku Nadrazni ulice (km 0,400 — 0,655)
véetn€ béZzného hluku zdopravy vzamérem nedotéeného tUseku NadraZzni ulice a

v zprovoznéné ¢asti zaméru.

Komentai k vysledktim vypodti celkového hluku:

Celkovy hluk zptsobeny jak hlukem zvystavby zaméru v dotéené &asti Nadrazni
ulice, tak béZnym provozem v jeji zamérem nedotéené ¢&asti, nepiekro¢i u chranénych
venkovnich prostord staveb hygienicky limit 65 dB, platny v dob& od 7.00 hodin do 21.00
hodin.

Voda:

V novych tsecich komunikaci v ramci pfelozky silnice 11/347 a v rozsahu NadraZni
ulice dojde k vystavbé nové destové kanalizace, kterd bude odvadét vodu z veSkerych
zpevnénych ploch a bude zalsténa do Sazavy a Sazavky mimo distirnu odpadnich vod.
Rekonstruovand usek stavajici komunikace s napojenim na silnici II/150 bude odvodnén do
nové dest'ové kanalizace, kterd bude zatsténa do stavajici jednotné kanalizace ve vlastnictvi
VAK HB. Z divodu husté zastavby a velkého mnoZstvi podzemniho vedeni inZenyrskych siti
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umisténych pod chodniky i komunikacemi a mélkého skalniho podloZi nelze navrhnout
vsakovaci objekty pro vsakovani destovych vod.

Puda:

Vzhledem k umisténi stavby a stivajicimu vyuZivani pozemkii v zadjmovém prostoru tvoii
pievaznou vétsinu trvalého zaboru pozemky s charakterem ostatnich ploch, zastavéné plochy a vodni
plochy (67 %), tj. umisténi stavby na stdvajici komunikace, demolovany diim a piekiiZeni vodniho
toku.

Trvaly zébor zemé&d&lskych pozemku (30 %) tj. ornd pida, zahrada a trvaly travni porost, je
dan rozsifenim komunikace do zahrady a nezastavéné prostoru levého biehu (zem&délsky uzivan jako
louky).

V prostoru stavby se nachazi lesni pozemky (3 %).
Pozemky, na kterych leZi stavba, jsou riznych vlastnikd. Z toho vyplyva feSeni zabori:

- trvaly zabor je navrZen na plochich stavby, které po dokonéeni budou plnit funkei silnice nebo
mistnich komunikaci, pfipadné je nebude moZné dale zemedélsky vyuZzivat. Po stavbé se
majetkopravné vypoiadaji i s ohledem na budouciho vlastnika, tj. rozdéleni dle budoucich vlastniki
fedi vnitini hranice trvalého zaboru. Budouci vlastnici: Kraj Vysogina (KSUSV) nebo mésto Svétla
nad Sazavou, piipadné dosavadni vlastnik

- doasny zabor do 1 roku je navrZen na plochach stavby, kde dochazi pouze k doCasné Cinnosti pro
rekonstrukei stivajicich zpevnénych komunikaci (napojeni na novy stav), Gpravu terénu (svahil) a
zpevnénych ploch, p¥ipadné jako manipuladni plocha u stavby mostu nebo prostor provizorni lavky.
Dale jsou feSeny i pro pielozky a Gpravy inZenyrskych siti nebo kéceni a Gpravu oploceni, po
dokongeni piislu$nych stavebnich objekti budou uvedeny do ptvodniho stavu.

- dodasny zabor nad 1 rok se nenavrhuje, stavbu se planuje provést b&hem jednoho stavebniho
obdobi.

Plocha zafizeni staveni§té neni soudésti zabort (vybér zalezi na zhotoviteli stavby a bude se
ménit dle pfipadné etapizace provedenti stavby).

Predpokladany rozsah trvalych zabort ploch vyvolany stavbou (Gdaje v m?):

Katastralni dzemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Piiseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2590 242 5724 8 556
Celkem 2 600 242 5724 8 566

* véetné zastavéné plochy a vodni plochy

Predpokladany rozsah do¢asnych zabor( do 1 roku (Gdaje v m?):

Katastralni izemi ZPF Lesni pozemKky | Ostatni plochy* Celkem
Piiseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sdzavou 2 597 104 4276 6977
Celkem 2 647 104 4276 7 027
* véetné vodni plochy
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Zastoupeni v trvalém zaboru stavby podle druhu pozemku:

CELKEM ZA STAVBU

Druh pozemku Zabor (m?) % celkového ziaboru

orna puda 1453 16,96

trvaly travni porost 978 11,42

zahrada 169 1,97

ZPF celkem 2600 30,35

lesni pozemek 242 2,83

ostatni plochy* 5724 66,82

CELKEM 8 566 100,00

* véetné zastavené plochy a vodni plochy

Pozndmka: Rozsah zéborti jednotlivych parcel byl stanoven pomoci grafického programu
AUTOCAD s vyuzitim katastralnich mapy digitalni (DKM).

ZABOR PLOCH PUPFL. OCHRANNE PASMO LESA

Vlivem stavby dochazi k zaborim pozemkd PUPFL v km 0,200 - 0,220 dotéenim lesnich
pozemki p.€.629/2 a 629/3. Stavba se nachazi v ochranném pasmu pouze vySe dvou uvedenych
lesnich pozemki. Vice samostatna piiloha F.3.6. Technicka zprava zdbord PUPFL a F.3.7. Situace
zaborG PUPFL.

VLIV STAVBY NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND

Negativni vliv stavby je zabor pozemk ZPF hlavné v km 0,095- 0,272 a v km 0,313 —
0,420. Na plochach zemédélského pidniho fondu bude provedena skryvka kulturnich vrstev pidy,
mocnost skryvky je navrzena dle vysledki piedchozich geologickych vrti. Po dokondeni stavebnich
praci bude na plochach docasnych zaborti provedena rekultivace. Ornice z trvalych zaborl se pouZije
na ohumusovani nezpevnénych ploch stavby. Vlastni feSeni, vypoet objemu skryvky, mocnost a
rozsah, viz samostatné piilohy F.3.4. Technicka zprava zabort ZPF a F.3.5. Situace zabord ZPF.

Odpady:

V disledku stavebni éinnosti vzniknou pfi provadéni stavby odpady. Nakladani
s odpady je upraveno nasledujicimi predpisy:

- zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né& nékterych dalsich zédkonii, v platném znéni
— vyhlaskou ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi,
- vyhlaskou ¢. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

- vyhlaskou MZP CR &. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladani odpadt na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu, v platném znéni

- vyhlaSka ¢. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozaiizenimi a elektroodpady a
o blizsich podminkach financovani nakladani s nimi, v platném znéni

- vyhlaSka €. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady,
v platném znéni
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- metodicky pokyn & 9 odboru odpadi MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a
s odpady z rekonstrukci a odstratiovani staveb (Véstnik MZP, zafi 2003)

- metodicky navod ¢. 4 odboru odpadi MVZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadt a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, biezen 2008)

V souladu s § 10 vySe uvedeného zédkona mé kazdy povinnost piedchazet vzniku
odpadii, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpetné vlastnosti. Odpady, jejichZz vzniku nelze
zabranit, musi byt vyuZity, pfipadné odstranény zpiisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a
Zivotni prostfedi. Materidlové vyuziti odpadi ma pfednost pied jinym vyuzitim odpad.

Vyse uvedena ,,vyhlagka ¢. 130/2019 Sb., o kritériich, pfi jejichZ splnéni je asfaltova
smés vedlej§im produktem nebo piestavad byt odpadem® stanovi upfesiujici kritéria, pii
jejichz splnéni.

d) je mozné povaZovat znovuziskanou asfaltovou smés za vedlejsi produkt a nikoliv
odpad,

e) piestava byt znovuziskan4 asfaltovd smés odpadem,

f) pfestavd byt asfaltovd smés vyrobena z odpadni znovuziskané asfaltové smési
odpadem.

Aby bylo mozné povaZovat znovuziskanou asfaltovou smés za vedlej$i produkt, musi
byt pfed zahdjenim stavebnich praci, pii nichZ dochédzi ke znovuziskani asfaltové smési,
provedeno vzorkovani a zkouSeni.

Odbér vzorkd pfed zahdjenim stavebnich praci se provadi formou zkusebnich vyvrtl
tak, aby bylo moZné posoudit samostatné kazdou asfaltovou vrstvu, kterd ma byt v rdmci
stavebnich praci odstran€na a po Gpravé znovu pouZita.

Vzorkovani se provadi vsouladu s CSN EN 14899 Charakterizace odpadi —
Vzorkovani odpadt — Zasady ptipravy programu vzorkovani a jeho pouZiti ze dne 1.6.2006.
Minimdlni poet odebranych vzorkd ve vztahu k diagnostickym prizkumem posuzované,

opravované &i obnovované ploSe stavby, kterd bude vybourdna, je stanoven v tabulce &. 1
ptilohy ¢&. 3 k vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.

Minimalni podet odebranych vzorkd z jiz vybourané znovuziskané asfaltové smési je
stanoven v tabulce &. 2 ptilohy €. 3 k této vyhlasce ¢. 130/2019 Sb.
Laboratorni zkouSky se provad&ji v akreditovanych laboratofich nebo akreditovanych
odbornych pracovistich.

Pfi laboratornich zkouSkach musi byt dodrZen rozsah stanovovanych polyaromatickych
uhlovodikii uvedenych v tabulce €. 2 ptilohy €. 1 k uvedené vyhléSce.

Vznik a zatiidéni odpadi véetné navrhu jejich zneskodnéni:

Odpad je nutno zafadit podle druht a kategorii stanovenych v Katalogu odpadd.
V néasledujicich tabulkach jsou uvedeny druhy moznych produkovanych odpad, jejich

kéd, ndzev druhu odpadu, kategorie odpadu a doporuéené zplsoby nakladani s témito odpady.
Jejich rozdéleni je provedeno na zakladé vyse uvedeného ¢lenéni.
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Odpady vzniklé v ramci stavebni ¢innosti

Kéd

druhu Nazev druhu odpadu Ka:lteg(&rie Baveh nalladan
odpadu odpadu s odpadem
17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
1701 | BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
1701 01 |Beton 0
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky 0
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a Recyklace
1701 07 | keramickych vyrobki neuvedené pod &islem 0O
17 01 06
1702 | DREVO, SKLO A PLASTY
170201 |Dfevo 0 Stépkovani
17 02 03 | Plasty O Recyklace
1703 | ASFALTOVE SMESL DEHET A VYROBKY Z DEHTU
Skladka
1703 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet N nebezpecnych
odpadu
15 ODPADNI OBALY
1501 Obaly (vietné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 | Papirové a lepenkové obaly ) Recyklace
Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Gistici Skladka
150202 |tkaniny a ochranné odévy zne&i§téné N nebezpecnych
nebezpeénymi latkami odpadi
150107 | Sklenéné obaly O Recyklace
150102 |Plastové obaly 0 Recyklace
150110 Obaly obsahllji(':i zb'ytky I}ebezvp?évny’ch latek N Si‘éiilgzénych
nebo obaly témito latkami znedi§téné odpad
Kovové obaly obsahujici nebezpeénou
vypliiovou hmotu Skladka
150111 . ., , , N nebezpeénych
( napft. azbest) v¢etné prazdnych tlakovych odpadi
nadob
1704 |KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
1704 01 | Méd’, bronz, mosaz 0]
17 04 02 | Hlinik O
1704 04 | Zinek 0
17 04 05 | Zelezo a ocel 0 Recyklace
17 04 07 | Smé&sné kovy 0
1704 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
1705 |ZEMINA (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANY CH MIST),
KAMENI A VYTEZENA HLUSINA
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem Skladka ostatnich
170504 170503 P 0 odpadi
Vytézena hlusina neuvedena pod &islem Skladka ostatnich
170506 17 05 05 © odpadu
1709 | JINE STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod 0 Skladka ostatnich
¢isly 1709 01, 1709 02 a 17 09 03 odpadid
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Stavba: Propojeni silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - NadraZni
B. Souhrnna technick4 zprava

Kod | 1 =
diuhu Nizev druhu odpadu Kategorie | Navrh nakladani
odpadu s odpadem
odpadu |

KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE
20 | ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE
SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU

20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad | O | Kompostovani
2003 | OSTATNI KOMUNALNI ODPADY

Skladkovani,

2003 01 | Smésny komunalni odpad O P
spalovani

Podminky pro nakladani s odpady:

Pavodce odpadt musi piesné specifikovat zplsob shromazdovani, tfidéni a skladovani,
vyuzivani ¢i odstranéni odpadd. Odpady musi byt zabezpeCeny pifed neZadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem.

Shromazd’ovani a skladovani odpadi musi byt vsouladu s § 5, a 6 vyhlasky &.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Zemina z vykopti bude uloZena v misté stavby, piipadn€ na meziskladce a bude zpétné
pouzita na zasypy vykopt. Piebyte¢nd zemina bude uloZena na fizené skladce odpadi.

V prubéhu vystavby je pivodce odpadl povinen vést v souladu s § 21 vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdg€jsich piedpist, priibéznou
evidenci o odpadech a zptsobech naklddéni snimi a produkované odpady pfedat do
vlastnictvi pouze opravnéné osobé€, kterd je provozovatelem zafizeni ke sbéru a vykupu
odpadi nebo k vyuziti nebo odstranéni odpadii. Vedeni evidence odpadli musi byt provadéno
tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést jeji vyhodnoceni a naklddani s odpady
dokladovat.

Zhotovitel stavby musi zajistit manipulaci s uvedenym odpadem podle platnych
predpisti, zejména se jednd o odstrafiovani nebezpeénych odpadli (N). Odpadovy materidl,
ktery mé nebo mtze mit nebezpeéné vlastnosti (N), musi byt shromazdovan oddélené do
zvlast ktomu urfenych nadob znepropustnych materidl, chranénych proti desti.
Shromazd’ovaci mista nebezpetnych odpadd musi byt Fadn€ oznacena a vybavena
identifikaénim listem nebezpecného odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném zné€ni. S nebezpenymi odpady miize pivodce naklddat pouze na
zakladé rozhodnuti piislusného spravniho tfadu, kterym je ud€len souhlas k nakladani
s nebezpeénymi odpady podle ustanoveni § 16 odstavce 3 zdkona o odpadech. Pfeprava
nebezpednych odpadl nepodléhé souhlasu.

V souladu s § 39 zdkona o odpadech je ptivodce odpadii déle povinen ohlaSovat odpady, a to
v piipad€, Ze nakladal s vice jak 100 kg nebezpeénych odpadl za kalendaini rok nebo s vice
jak 100 tunami ostatnich odpadd za kalenddini rok. Ohlasovaci povinnost splni zaslanim
pravdivého a Uplného hlaSeni o odpadech a zplsobech nakladdni snimi do 15. tnora
nasledujiciho roku.
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zameck4 - NadraZni
B. Souhrnna technické zprava

Bilance odpadii:

Vétsina odpadii uvedena vtabulce bude vrdmei pfipravy a realizace stavby
produkovéna v malych mnoZstvich, které nelze vtéto fazi piipravy piesné specifikovat.
MnoZstvi dopadit materidl s odvozem na skladku bude specifikovano v dalsich stupnich
projektové piipravy. Mnozstvi jednotlivych materidlu, které musi byt zlikvidovani dle platné
legislativy bude vy¢isleno v Soupisech praci.

Odpady z provozu stavby:

Druhy moznych odpadi, jejich kod, ndzev druhu a kategorie odpadu a navrh zneskodnéni

Kod . . o
druhu Nizev druhu odpadu Kategorie | Navrh nakladani
odpadu s odpadem
odpadu

KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI APODOBNE
20  |ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE
SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

20 02 | Odpady ze zahrad a parki

20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad [ O I Kompostovani
20 03 | Ostatni komunalni odpady
20 03 03 | Uliéni smetky ] 0 | Skladka

Odstranéni odpadti z provozu a tdrzby komunikaci podle platnych piedpist je
povinnost{ sprdvce komunikace.

b) vliv na pFirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromti,
ochrana rostlin a Zivo€ichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.

Dieviny jsou chranény podle §7, odst. 1 zdkona &.114/1992 o ochrané pfirody a
krajiny pfed poSkozovanim a nienim. Ke kéceni strom@ s obvodem kmene nad 80cm
méfeného ve vySce 130cm nad zemi a souvislych porostl celkové plochy vétsi nez 40m2 (t;.
pro dieviny tzv. "nadlimitni") je nutné povoleni orgédnu ochrany piirody. V piipadé kaceni
dievin u pamatkoveé chranéného objektu je také potieba piilozit k Zadosti o kaceni stanovisko
NPU. Ke kéceni jsou navrzeny dieviny z divodu planovanych stavebnich Gprav. V rozsahu
stavby se nenachédzi pamatné stromy a pamatkoveé chranéné objekty.

Pfi realizaci kaceni, demolic a ndslednych novych tprav Gzemi je nutné dodrZovat
normu Sadovnictvi a krajindfstvi - Ochrana stromil, porosti a vegetacnich ploch pii
stavebnich &innostech CSN 83 9061. Charakteristika zdsad ochrany stavajici ponechané
vegetace dle této normy je uvedena v nasledujicim textu.

Vegetaéni plochy nesmi byt zne€is§tovany latkami poSkozujicimi rostliny nebo ptidu —
napi. barvami, cementem atd. Vegetacni plochy je nezbytné chranit pfed poSkozenim asi 2 m
vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim odstupem 1,5 m. Stejné ochranné opatieni
se pouziva i na ochranu stromii pfed mechanickym poSkozenim (napf. potrhani kary,
poskozeni koruny atd.). Plot by mé&l obklopovat celou kofenovou zonu, coz je plocha pldy
pod korunou stromu (okapova linie stromil) rozsifend do stran o 1,5 m. Z dbvodu
planovaného rozsahu stavebnich Uprav neni takové opatfeni moZné, proto budou kmeny
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Stavba: Propojen silnice II/150 a I1/347 Zameck4 - Nadrazn{
B. Souhrnna technické zprava

ponechanych strom@l v blizkosti stavby ochranény vypol§tafovanym bednénim z foSen,
vysokym min. 2 m.

V kotfenové zéné se nesmi provadét Zadna navdzka zeminy anebo jiného materialu a
rovnéZ se zde nesmi ptida odkopavat, hloubit zde ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze — li
tomu v urditych ptipadech zabranit, smi se hloubit ruéné nebo s pouZitim odséavaci techniky.
Nejmensi vzdalenost od paty kmene mé byt Styfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1m,
nejméné vsak 2,5 m.

Pfi vykopech se nesmi pretinat kofeny s primérem v&tSim 2 cm. Poranénim se ma
zabratiovat, popf. je nutno kofeny oSetiit. Kofeny je tfeba ostie pietnout a mista fezu zahladit.
Kofeny do praméru 2 cm je nutné ofetfit rGstovymi stimulatory, nad 2 cm prostiedky na
oSetfeni ran. ObnaZené kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a plsobenim mrazu.
Hloubeni musi byt provedeno ru¢né.

Zéklady nemaji byt v kofenovém prostoru ziizovany. Nelze — 1i tomu v uréitych
piipadech zabréanit, je tieba zfidit misto zékladovych péast zékladové patky, které smi mit
vzdjemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejméné 1,5 m. Patky by mély byt
uspoiadény tak, aby kofeny s dtileZitou statickou funkci zlistaly zachovany. Kofenovy prostor
nesmi byt zatéZovan soustavnym piechazenim, pojizdénim, zafizenim staveniSté apod. V
kofenové zoné& stromt nemaji byt pokladany Zadné kryty pokryvajici povrch ptdy.

Vétve ohrozené poSkozenim pii stavbé je nutno vyvazat smérem nahoru a misto
vyvazani vypodloZit.

Pii poklesech hladiny podzemni vody, které trvaji déle nez 3 tydny, je nutné stromy
b&hem vegetatniho obdobi v celé nezakryté kofenové zén€ dostateéné zavlaZovat. Pfi
provadéni vykopu v kofenovém prostoru stromd musi byt pfitomna kvalifikovana osoba, ktera
zajisti oSetieni kofentl a dohlédne na dodrZovani ochrany stromu pii stavebni ¢innosti. Vykop
neni vhodné provadét v extrémné teplych letnich obdobich ani za silného mrazu (vhodna je
doba pred zadatkem nebo pied koncem obdobi vegetaéniho klidu). Délka otevieni vykopu v
misté kofentl by méla byt co nejkratsi.

V misté vystavby ani v jeho okoli se nenachdzi zadné zvlas§té chranéné tzemi ve
smyslu zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni.

Neni zde vyhlaSena pfechodné chranéna plocha ani piirodni park.

7 vyznamnych krajinnych prvkd ze zakona, kterymi jsou lesy, vodni toky, rybniky a
udolni nivy, je navrZena stavba v kontaktu s vodnim tokem feky Sazavy.

vy

V misté umisténi zdméru ani v jeho nejbliZz§im okoli se nenachéazeji zZadné pamatné
stromy.

Z prvket USES bude stavbou mistné dotéeny (pfemosténim) regionalni biokoridor
(feka Sazava a jeji biehovy porost).
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Stavba: Propojenf silnice I1/150 a 11/347 Zameck4 - Nadrazni
B. Souhrnna technické zprava

Zachovani migra¢ni prostupnosti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing
zajiSt'uje most pies Sdzavu, jehoz migraéni profil dosahuje vy$ky od cca 2,8 m do cca 6,0 m a
Sitky cca 122 m (z toho je 35 m mokra cesta a 87 m suché cesta).

Rostliny a Zivocichové budou dotéeni pouze v misté vlastni stavby na bfezich Sazavy,
v koryté feky nebudou Zadné piloty, nebude zde probihat Z4dn4 vystavba. Ochrana rostlin a
zivoCichll bude feSena ve zpracovavaném ozndmeni EIA, jehoZ zévéry a ndvrhy opatieni
budou prevzaty do projektové dokumentace.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

V mist€ vystavby ani v jeho blizkém a vzdaleném okoli se nenachazi Zadnd evropsky
vyznamna lokalita ani pta¢i oblast.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem

Na stavbu je zpracovdvano oznameni dle § 6 zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovéani
vlivil na Zivotnf prostfedi. Po dokonéeni procesu posuzovani a vydanim zdvazného stanoviska
piisluSnym orgénem v ochrané Zivotniho prostfedi budou jeho podminky zapracovany do
projektové dokumentace.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Pozemni komunikace;

Ochrannd pasma se pro silnice v souvisle zastavéném uzemi nestanovuji. Mistni
komunikace ochranna pasma nemaji.

Dréha:

Cast Nadrazni ulice, na které bude provedena rekonstrukce uli¢niho prostoru pielozky
a ochrany inZenyrskych siti, zasahuje do ochranného pasma celostatni a regiondlni drahy
v prostoru zst. Svétld nad Sadzavou. V ramci stavby dojde pouze k pieloZce sd&lovaciho
kabelu SZDC, s.0. vramci stavebniho objektu SO 651. Ostatni drazni inZenyrské sité a
objekty nejsou stavbou dotéeny.

InZenvrské sité:

V zijmovém tUzemi se nachdzi velké mnozstvi inZenyrskych siti technické
infrastruktury. Vzijemné vzdalenosti stavajicich inZenyrskych siti nerespektuji ochranna
pasma a v n&kterych piipadech ani poZadavky CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technické infrastruktury.

Vzhledem k prostorovym moznostem feSenych ploch a ulic neni moZné odstup
poZzadovany ochrannymi pasmy dodrzet. Navrzené pielozky inZenyrskych siti technické
infrastruktury jsou navrZeny tak, aby byly splnény poZadavky CSN 73 6005 na vzdjemné
odstupy a vyskové osazeni ve stavbou upraveném terénu.
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Ochranna pasma stavajicich a preloZzenych inzenyrskych siti nejsou z divodu zajisténi
piehlednosti dokumentace v situacich zanesena a jsou feSeny pouze legendou:

- kanaliza¢n{ potrubi do priméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- kanaliza¢ni potrubi nad pramér 500 mm 2,5 m od lice potrubi
- vodovodni potrubi do priméru 500 mm 1,5 m od lice potrubi
- plynovody STL + piipojky 1,0 m od trasy vedeni
- rozvody tepelné energie 2,5 m od trasy vedeni
- podzemni vedeni nn (téZ rozvody VO), podzemni vedeni vn 1,0 m od trasy vedeni
- podzemni sité elektronickych komunikaci (optické, metalické) 1,0 m od trasy vedent
- ochranné pasmo studni 12m

z

V celém rozsahu stavby je dodriena CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni.

Vystavba, prelozky a ochrana inZenyrskych siti jsou feSeny jako vyvolané investice.
InZenyrské sité technické infrastruktury jsou uzplsobeny kompoziénimu a technickému
feSenim stavby. Jednotlivé Upravy technické infrastruktury jsou odsouhlaseny jejich spréavci.
Kromé vodohospodaiskych objektd budou navrZzené Upravy a nové vedeni technické
infrastruktury povoleno v ramci pravomocného izemniho rozhodnuti o umisténi stavby.

Dotéeni sousednich nemovitosti (prevazné budov) vznikem nebo posunem
ochranného pasma je dino stisnénym prostorem, kdy nelze navrhnout umisténi sité tak,
aby ochranné piasmo nezasahovalo do sousedni nemovitosti. Proto primo se stavbou
sousedici nemovitosti lze povazovat za dotcené.

Rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinvch pravnich pfedpisi:

Celéa stavba se nachézi na Gizemi s archeologickymi nalezy ve smyslu §22, odst. 2, zék.
¢. 20/1987 v platném znéni a je tedy povinnost pied zahajenim stavby oznamit budouci
stavebni ¢innost Archeologickému ustavu AV CR — oddg€leni pamatkové péce dle piislusné
legislativy.

Vzhledem k tomu, Ze navrZena stavba je zcela v souladu s platnym Gzemnim planem a
je vedena v rozsahu novych komunikaci a pfemosténi Sazavy jako vefejné prospéSna stavba
nejsou vydana Zadna dal§i rozhodnuti omezujici nebo stanovujici podminky pro budouci
realizaci zaméru. Navrh pouze vychazi z pfedchozi studie, kterd preduréuje zaclenéni,
budouci podobu a materidlové sloZeni stavby. Predmétnd stavba nevyZaduje Zadné povoleni
vyjimek z pozadavkil na obecné vyuZivani uzemi.

Dokumentace DUR podléha posuzovani vlivu na ZP podle zékona &.100/2001 Sb.
v platném znéni. Podminky a zavéry tohoto posouzeni jsou zapracovany v dokumentaci.
Veskeré podminky ze zavaznych stanovisek dotlenych organt statni spravy a vyjadfeni
spravel dopravni a technické infrastruktury jsou v dokumentaci splnény. PoZadavky a
podminky jednotlivych spravel pro realizaci stavby zajisti zhotovitel.

V misté vystavby ani vjeho okoli se nenachdzi zadné zvlast¢ chranéné uzemi ve
smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny, v platném znéni.
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Neni zde vyhlaSena piechodné chranéné plocha ani piirodni park.

7 vyznamnych krajinnych prvkl ze zékona, kterymi jsou lesy, vodni toky, rybniky a
udolnf nivy, je navrZend stavba v kontaktu s vodnim tokem feky Sazavy.

V misté umisténi zdméru ani v jeho nejbliz§im okoli se nenachazeji Zadné pamatné
stromy.

Z prvkit USES bude stavbou mistng dotdeny (pfemostdnim) regionélni biokoridor
(feka Sazava a jeji biehovy porost).

Zachovani migraéni prostupnosti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
zajist'uje most pres Sdzavu, jehoZ migraéni profil dosahuje vysky od cca 2,8 m do cca 6,0 m a
Sitky cca 122 m (z toho je 35 m mokra cesta a 87 m such4 cesta).

Rostliny a Zivo€ichové budou dotéeni pouze v misté vlastni stavby na biezich Sazavy,
v koryt€ feky nebudou Zadné piloty, nebude zde probihat Zadna vystavba. Ochrana rostlin a
zivocichli bude TeSena ve zpracovavaném oznameni EIA, jehoZ zavéry a navrhy opatieni
budou pfevzaty do projektové dokumentace.

Pro pfedmétnou stavbu byla zpracovana hlukova studie na dle platné legislativy viz.
piiloha F.8 — Hlukova studie posouzeni hluku z automobilového provozu v tizemi v roce 2000
(situace bez stavby) a ve vyhledovém roce 2025 (situace po realizaci stavby). Provedeny
vypocet akustické situace pro rok 2000 (situace bez stavby) a pro vyhledovy rok 2025 (situace
po realizace stavby) prokazal, Ze platné hygienické limity hluku ve venkovnim prostfedi
nebudou po zprovoznéni stavby v zadném z chranénych venkovnich prostord staveb
pfekroceny.

Hlavnim diivodem piiznivé hlukové situace v NadraZni ulici od jejtho zadatku po
nadrazni budovu, kterd bude obdobnéd v roce 2025 po zprovoznéni stavby jako byla v roce
2000 bez stavby, je ndhrada stavajicich Zulovych kostek vozovky za asfaltovy kryt.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochrana staveni§t¢ bude zajiSténa be€Znym zplsobem s pfihlédnutim k mistnim
podminkédm a postupu vystavby se zohlednénim pozadavkil na zachovani provozu. V dalSich
stupnich projektové piipravy bude bez znalosti konkrétniho dodavatele a podminek
stavebniho povoleni navrzen pfedpokladany rozsah planu o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi (BOZP), ktery v definitivni podob& zpracuje vybrany koordindtor stavby na potieby a
poZadavky konkrétniho zhotovitele stavby.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude nutné provést pasportizaci vSech okolnich

objekti s prohlidkou vnéjsiho i vnitiniho stavebné technického stavu objektd v rozsahu
piredmétné stavby. Zajisti zhotovitel stavby.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pistupy na staveni$té pro vozidla stavby jsou feSeny ze stavajicich silnic II/150,
11/347 a mistnich komunikaci. Pro vystavbu nového mostniho objektu bude nutny piistup po
z obou bfehdl Sazavy. Pfi realizaci nového mostntho objektu bude zachovano pési propojeni
pfes Sdzavu po stavajici nebo provizorné pfemisténé ocelové lavee pro pési. Po celou dobu
stavby bude zachovéan pfijezd po prostoru Zst. Svétla nad Sazavou Po celou dobu stavby musi
byt zajistén piistup do jednotlivych nemovitosti.

Voda — na vodovodni fad se bude mozné pfipojit v rameci stavajicich hydrantd v u napojeni parkovisté
u PENY MARKETu a na Josefodolské ulici u Zelezni€niho piejezdu anebo na jiz pieloZeném
podzemniho hydrantu v Nadrazni ulici pfed skladem firmy PODHRADI s.r.o.

Plyn — neuvaZuje se.

Telekomunikace — neuvaZuje se.
ElL energie — piipojnéd mista

Dle potieby zajisti zhotovitel na vlastni naklady mobilnimi elektrocentralami, piipadné po
odsouhlaseni provozovatelem CEZ Distribuce, a.s. pfipojenim z rozpojovacich a jisticich rozvadéca.
Moznosti napojeni na elektrickou energii jsou v dokumentaci feSeny pouze informativné jako
moznost.

b) pFistup na stavbu po dobu vystavby, popfripadé pristupové cesty

Piistupy na staveni$té pro vozidla stavby jsou feSeny ze stavajicich silnic I1/150,
[1/347 a mistnich komunikaci. Pro vystavbu nového mostniho objektu bude nutny piistup po
z obou bfehit Sazavy. P realizaci nového mostniho objektu bude zachovano pési propojent
pfes Sazavu po stavajici nebo provizorné pfemisténé ocelové lavce pro pési. Po celou dobu
stavby bude zachovan pifjezd po prostoru Zst. Svétla nad Sézavou Po celou dobu stavby musi
byt zajistén piistup do jednotlivych nemovitosti. PENNY MARKET bude po dobu realizace
napojeni na silnici II/150 napojen v ramci do¢asné ziizené provizorni komunikace primo ze
silnice 11I/150.

c) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dfevin

V ramci SO 002 dojde k demolici lavky pro pési a cyklisticky provoz, kterd bude
nejprve v ramei postupu praci pfemisténa na provizorni podpéry a Castecné vyuZita pro
pfevedeni pésich a cyklistti v dobé vystavby nového mostntho objektu.

Déle bude v ramci SO 003 zdemolovan objekt ¢.p. 567 na parcele parc. €. st. 559 ve

vlastnictvi mésta, ktery byl difve vyuzivan jako vodérna pro drahu a v soucasné dobé je ve
vlastnictvi Junéku.
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Stavba: Propojenti silnice 1I/150 a I1/347 Zamecka - NadraZni
B. Souhrnné technicka zprava

V réamci pfipravnych praci pied realizaci samotné komunikace dojde také v ramci SO 004
k demolici ¢asti stavajiciho nadzemniho horkovodu v majetku firmy CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.
Horkovod je jiz nefunkéni.

Soucasti stavby bude kéceni stavajicich stromu a ke v potfebném rozsahu dle pfilohy
F.2 — Inventarizace dfevin s ochrannou ostatnich dfevin v prostoru staveni$té nebo v jeho
tésné blizkosti.

Navrhovana stavba te$i propojeni dvou silnic II. téidy v zastavbé mésta. Zadind na
Zamecké ulici v prostoru odbodeni k parkovi§ti supermarketu Penny, za kterym k¥izi
dvoutadou lipovou alej. Pokracuje po zatravnénych pozemcich na okraji oploceného aredlu
firmy Agrofo s.r.0., za aredlem se dostava na lesni pozemky, které jsou ale v souasnosti zcela
bez porostu — prostorem prochdzi nadzemni vedeni VN a jeho ochranné padsmo bylo nedavno
vycisténo od vSech dievin. V blizkosti stavajici lavky pies Sazavu se nachazi nékolik skupin
listnatych dievin, v druhové skladbé jsou zastoupeny javory, jilm, sttemcha, vrba kiehka, olse
lepkavé, bez ¢erny, ojedinéle dub letni.

Po pfechodu Sédzavy je stavba polohové umisténa do trasy stavajiciho ptistupového
chodniku k lavce, u kterého je kratkd fada Ctyf jefabl obecnych. Vzhledem k $ifce stavby
dochazi k zasahu do sousedni zahrady s mnoZstvim okrasnych dievin ve formé& Zivych plott,
skupinovych 1 soliternich vysadeb. V napojeni na Nadrazni ulici bude dotéen Zivy plot
z pta¢iho zobu podél chodniku. Trasa pak pokratuje Nadrazni ulici, kde se vy$§i zeleii
vyskytuje v okolnich zahradach. V km 0,540 trasy je na pravé strané stavby neudrZovana
plocha snaletovymi dievinami (lipa, javor, bez Cerny), v dotéené Casti plochy jsou ti
vicekmenné lipy tvofici obrovsky kef. V koncové ¢asti trasy je podél oploceni zahrady u &p.
557 zivy plot z habru, vnémz se misty vyskytuji dal§i dieviny, nékteré z naletd a jiné ze
zémérné vysadby. Zivy plot piesahuje do uliéniho prostoru nad mirng svazity zatravnény

vrvr

sestithan tak, Ze dieviny maji vétve prakticky jen na vnéji strané plotu.

Predpokladany rozsah kaceni mimolesni zelené:

el Crerd Stromy (ks) Porosty
Katastralni izemf P<15cm |@<50cm |@=50cm |@>90cm |[(md)
Svétla nad Sdzavou 11 33 7 - 690
Piiseka u Svétlé n.S. - - - - -

Celkem

Predpokladany rozsah kdcent lesnich dievin:  stromy & < 50 cm — 6 ks (z toho 4 jsou vicekmeny)
podrost (zj. ostruzinik) — 150 m?

Do souctu kécenych dievin nejsou zahrnuty dieviny uvazované k piesazeni.

Kéceni dievin ma byt prednostné provedeno v dobé vegeta¢niho klidu.V souladu
s vyhlaSkou &. 189/2013 Sb., v platném znéni, nevyzaduji povoleni ke kaceni tyto dfeviny:
javory bez koruny v porostu ¢. 1, ovocné stromy v oplocené zahradé (¢. 6, 7, 8, 14, 15, 16),
diin se dvéma kmeny €. 18, jefab €. 22, soliterni kefe bezu €. 19 a 25, stfemchy ¢&. 47, soliterni
brslen ¢. 62, kef jivy &. 64, jefaby ¢. 75, 76 a 77. Kéceni lesnich dievin &. 48, 55, 58, 59, 60,
61 a 63a je mozné nejdiive po nabyti pravni moci rozhodnuti o odnéti pozemki, na nichZ se
tyto dfeviny nachdzeji, z pozemki uréenych k plnéni funkci lesa, nebude-li v rozhodnuti o
odnéti termin kaceni dale upiesnén.
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Stavba: Propojeni silnice 1I/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazn{
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Dieviny v blizkosti staveni§té a vjeho blizkosti, které nebudou kaceny, je nutné
chranit pfed poskozenim po celou dobu provadéni stavebnich praci. Pfi provadéni stavebnich
&innosti je nutno dodrzovat normu CSN 83 9061 Ochrana stromfl, porostll a vegeta&nich
ploch pfi stavebnich pracich.

Vegetacni plochy nesmé&ji byt znelistény latkami $kodlivymi pro rostliny nebo ptdu,
napt. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo
jingmi pojivy. Ohnité a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve
vzdalenosti nejménd
5,0 m od okapové linie koruny stromu a ket (okapova linie je obvod pidorysného primétu
koruny vyznaleny kapajici de$tovou vodou zlistd dieviny). Kofenové prostory stromu
nesméji byt nadmérné zamokteny nebo zaplaveny v disledku stavebnich ¢innosti.

Stromy na staveni$ti se musi chranit obednénim popt. oplocenim pfed mechanickym
poskozenim (pohmozdéni kiiry vétvi, kmene a koifentl, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi
stroji a specidlnimi stavebnimi postupy. Obednéni popft. plot by mél ochrénit celou kofenovou
zonu (= plocha plidy pod korunou stromii dana okapovou linif koruny a zvétSend o 1,5 m po
celém obvodu koruny). Pokud zdGvodu nedostatku mista neni mozné ochranit celou
kofenovou zonu, je nutné alespoti obednit kmen do vysky nejméné 2,0 m Ochranné zatizeni
se musi pfipevnit bez poSkozeni stromu a vic¢i kmenu vypolstafovat. Nesmi byt nasazeno
pfimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutné chranit pfed poskozenim, ohroZené vétve se musi
vyvézat nahoru a mista tivazkli vypodlozit vhodnym materidlem.

Vykopové prace v kofenové zoné dievin musi byt zkrdceny na nejnutngjsi dobu.
Odkryté kofeny je nutné chranit pted poskozenim a vyschnutim. Kofeny se nesmi piekopévat
— pokud je nutné kofen zkratit, musi byt pfekazejici ¢ast oddeélena vhodnym ostrym néstrojem
(zahradnickymi ntZzkami, pilkou) a fezné plochy v&t$i nez 2 cm se musi nasledné oSetfit
vhodnym prostiedkem.

Soupis inventarizovanych dievin je uveden v nésledujicich tabulkach. Dieviny urcené
k odstranéni ze stavajiciho stanovisté jsou odliSeny podbarvenim textu: u kacenych dfevin je
takto oznadeno &islo a ndzev dieviny (tj. jsou podbarveny prvni dva sloupce tabulky), u dievin
uvaZovanych k pfesazeni je podbarveny cely text popisu (tj. cely fadek tabulky).

Dreviny rostouci mimo les

- Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dfevina kmene «r LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.i. Svétla nad Sazavou
1a |javor, lipa, jasan 6 m? - 1066/7 10001 naletovy porost
1 | habr obecny, javor 30 m? do 30 1066/7 10001 zivy plot, obcas
mlég, riiZe Sipkova, stifhany
bez erny, lipa, Setik
obecny, brslen, hloh
javor mlé¢ 4 kmeny 10+11+12+13 73% 1066/7 10001 | koruna odfiznuta
javor mléé 12 39 1066/7 10001 | koruna odfiznuta
javor mlé¢ 12 41 1066/7 10001 | koruna odfiznutéa
habr obecny, javor 20 m? - 1168/1 10001
mléc, etk obecny
habr obecny 10 m? - 1158 1753
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Stavba: Propojeni silnice I1/150 a 11/347 Zameck4 - NadraZni

B. Souhrnna technicka zprava

> Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Di‘evina kmene v LV Poznamka
(em) cislo
(cm)
k.i. Svétla nad Sazavou
2 | habr obecny, misty 130 m? - 1158 1753 vyrazny piesah
nalet javoru mléce ofezavky 60 m? vétvi na parcelu
kéceni 37 m? ¢.1168/1
3 9 m? - 1180/1 2648 | vicekmen ¢ do 10
7+7+8+10 51* 1180/1 2648
lipa 7 kment 5+8+8+9+10 75% 1180/1 2648
+12+13
bez Serny 2 m? - 1180/1 2648
lipa, javor, bez Cerny 30 m? - 1180/1 2648 nesouvisly nalet
4 |jalovec éinsky 66,5 m? do 45 1168/2 10001 jednotady zZivy
jalovec Cinsky 40 m? do 40 1164/1 1581 plot§. 1,52 m
4a | tavolnik, naletové 38 m? do 20 st. 555 1581 zivy plot
javor, jasan, ptaci zob 23 m? - 1168/2 10001
obecny
jalovec, liska obecna 23 m? 1164/1 1581 roh zahrady
ofezavky 10 m?
5 |sakura 40 131 1164/1 1581 roh zahrady
6 | prevazuje tavolnik van 15 m? - 1164/7 10001 Zivy plot podél
Houtteilv, vtrousené 21 m? - 1164/1 1581 plotu, uvnitf
kalina tusalaj, zlatice, zahrady
mahonie cesminolista,
javor mléc (nalet
tresen 2 kmen 14+15 65* 1164/1 1581
7 |tfesen 2 kmen 15+15 67* 1164/1 1581 zahrada
treSen 20 65 1164/1 1581
mahonie cesminolistd 12 m? - 1164/1 1581
8 |treSen 3 kmen 8+12+14 64* 1164/1 1581
9 | ptaéi zob obecny 30 m? - 1168/2 10001 | zivyplots. 1,1 m
11 | pamelnik bily 5m? - 1169 10001 | pas ket u sjezdu
12 | jefab obecny 7 21 1169 10001 piesadit
zlatice previsla | 50 m? - 1164/1 1581 zahrada
tieSeil 23 75 1164/1 1581
tieSen 26 83 1164/1 1581
16 |jablon 10 35 1164/1 1581
jablon 2 kmeny 6+7 29% 1164/1 1581
bortivka kanadska 7 ks 1 m? - 1164/1 1581 nova vysadba
18 | pustoryl véncovy, 80 m? - 1164/7 10001 zivy plot
virousene javor mléc, kéceni 36 m?
ptaéi zob obecny,
mahonie cesminolista,
zlatice, zakula
japonska
diin obecny 2 kineny 11+12 51% 1164/7 10001
19 | bez Cerny 1 m? - 1164/1 1581 zmlazeny
20 | javor mléé, pamelnik 2 m? - st. 559 10001 nalet
liska obecna, javor 30 m? - 1169 10001 | néletovy porost
mleé, bez Cerny, jasan
jerab obecny 6 19 1169 10001 | poskozeni kmene,
Spatny stav
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* Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene r LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.i. Svétla nad Sazavou
23 |jefab obecny 7 23 1169 10001 presadit
24 | jerab obecny 10 33 1169 10001 presadit
25 |bezderny ~ ; 1,5 m? - 1169 10001 nalet ve svahu
 |liskaobecna I m? - 1169 10001
pustoryl 2 ks 0,5 m? - 1169 10001 | vysadba v hrang
svahu
javor mlég, liska ‘ 20 m? - st. 559 10001 | obcas sefezavany
! ; souvisly porost
27 |javor mléd 45 150 1169 10001
28 | vrba kirehka 90 293 1163 10001 | v zahradé u plotu
29 'ilm, liska, bez éern Y 22 m? - 1162 10001 naletovy porost
88 38+39 171% 1169 10001
68+5+12 218%* 1108 184 bieh Sazavy
15 50 1108 184
42+46 196* 1108 184 bieh Sazavy
23 77 1108 184
40 132 623/12 10001 u opéry lavky
10+46+57 232%* 623/7 2928 | napadend houbou!
22 71 623/12 10001
53+74 286* 623/12 10001
38 132 623/12 10001
12+27+28 195% 623/12 10001
+32+34
; 15+16+17 88* 623/12 10001 | zapojena skupina
; olse lepkava 17 59 623/12 10001 stromil u lavky
,~olse,1e'kava _ 8 27 623/12 | 10001
ol8e lepkavad ~ 13 43 623/12 10001
javor mlé¢ 2 kmeny 4+5 20%* 623/12 10001
olSe lepkavd 3 km. 5+12+26 92% 623/8 3274
8 25 623/8 3274
7+15 52% 623/8 3274
; 17423 90* 623/8 3274
ja e 1 m? 13 623/8 3274
20 66 623/12 10001
32 109 623/12 | 10001
2x1042x12 82* 627/5 3274 | nalet u podpéry
+13+5 horkovodu
o 18 63 627/5 3274
5+7+7 35% 627/5 3274
29 93 623/8 3274 | blizko opéry lavky
| javor klen 3 kmeny 20+34+47 193* 623/8 3274 tésné u opéry,
1 kmen poskozeny
40 138 623/8 3274
5 65 m> - 623/8 3274 | v prohlubni terénu
stlemcha 6 kmenu 12+14+15+18 139%* 623/8 3274 | velmi Spatny stav
““ - 421425
37 117 623/12 10001 u opéry lavky
46 148 623/12 10001 tésné u opdry
S+7+20+27+28 140* 623/12 10001
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Stavba: Propojenf silnice 11/150 a 11/347 Zamecka - Nadrazni
B. Souhrnna technicka zprava

* Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Drevina kmene e LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.a. Svétla nad Sazavou
57 |javormlé¢ 10 km. 4+6+10+10 122% 623/12 10001
+12+14+15
+16+17+20
javor, stfemcha 1 m? - 627/5 3274 nalet
brslen evropsky 3 m? - 627/5 3274 1 ks
osika, javor 12-30 do 100 623/8 3274 vétsi skupina
stroml v louce
63a | bez Cerny, ostruzinik, 185 m? - 627/5 3274
liska, 1avor, sttemcha
vrba jiva 3 m? 40 627/5 3274 1 ks
65 35 m? - 623/8 3274 zapojeny porost
briza pod horkovodem,
zj. vicekmeny
sttemcha 7 kmenu 10+11+12 107* 623/8 3274
+3x13+17
n javor mlé¢ 8 kmenti | 2x8+3x10+11 08* 627/6 10001
+13+16
67 | lipa srdéita 23 77 1071/1 2443 dvourada alej
68 | lipa srdcitd 28 95 1071/1 2443
69 22 73 1071/1 2443
70 | lipa srdéitd 37 122 1071/1 2443
71 | lipa srdgita 21 71 1071/1 2443
72 | lipa srdéita 33 108 613/15 2434
73 | lipa srdéita 33 109 1071/1 2443 dira v kmeni, je
v ni hniloba
74 | lipa srdéitd 24 80 1071/1 2443
75 | jetab obecny 6 20 613/15 2434 | zamérna vysadba,
76 |jerab obecny 2 km. 6+8 31* 613/15 2434 | ale neperspektivni:
77 |jetab obecny 2 km. 3+6 21* 613/15 2434 | terminaly ohnuté a
odiiznuté, skody
na kmeni
78 | briza bélokora 38 132 613/3 1612 | 2. kmen odfiznuty
79 |angrest3 ks, do1 2 1164/1 1581 stromkové
rybiz Cerny | ks, kultivary, nova
rybiz éerveny 2 ks vysadba
80 |Sefik 2ks 5 m? - 1164/1 1581 zahrada u ¢p. 565
81 |jabloti 30 66 1164/1 1581
82 |jabloni 16 52 1164/1 1581
83 |jabloni 2 kmeny 13+15 63* 1164/1 1581 | napadena houbou
84 |jabloni 14 47 1164/1 1581
85 |mochna kiovita 10 m? - 613/2 2434 | parkovisté PENNY
|86 |mochna kiovita kéceni 4 m? - 613/2 2434 Zivy plot
Dreviny rostouci mimo les
> Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene vr LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.u. Priseka u Svétlé nad Sazavou
10 | brslen evropsky | 2m2 | - | 756/1 | 461 | v paté svahu
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> . Primér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene s LV Poznamka
(cm) dislo
(cm)
11 | pamelnik bily, misty 13 m2 - 756/1 461 pés ket na svahu
nélet javoru mléce u piijezdové cesty
Dieviny na lesnich pozemcich
> Prumér kmene Obvod Parcelni
Cislo Dievina kmene «r LV Poznamka
(cm) cislo
(cm)
k.ai. Svétla nad Sazavou
4+5+6+7+10 48* 629/2 10001
22 71 629/4 10001
8+13+15 67* 629/4 10001
59 8+20+20+22 115% 629/4 | 10001
javormlé¢ = 11 35 629/4 10001
javor mléé 3 kmeny 16+16+20 95% 629/4 10001 dalsi kmeny
. . odriznuté
| javor, stfemcha 2 m? - 629/2 10001 | nélet + pafez 930
ostruzinik ; 1 m? - 629/3 2928 poriista svah
14 m? - 629/4 10001
ostruzinik 1 133 m? - 629/2 10001

* Pro vicekmeny je spocten nahradni obvod.

Podbarveni textu oznaéuje dieviny uréené k vykaceni kvilli umisténi stavby.

Zivy plot oznateny v situaci &islem 1, je uvaZovan k vykéceni véetnd dievin
rostoucich za plotem zahrady. Dvodem je nutnost provedeni pielozek inzenyrskych siti
v nové trase blizko plotu. Dfeviny v tomto porostu jsou spiSe stromové, navic vysazované
t&sné& u plotu a pii vykopovych pracich bude dotéena velké ¢ast jejich kofenového systému a
tim se podstatn€ narusi jejich dal§i vyvoj.

7ivy plot z habru, oznadeny v situaci ¢islem 2, byl v dobg& provadéni inventarizace bez
udrzby, s vétvemi dosahujicimi na vné&j§i strané oplocené zahrady téméf 2 m od plotu.
Dieviny byly sdzeny ze strany zahrady, ale velmi t€sné k plotu. Pfed realizaci pfelozky
inzenyrskych siti se provede zkrdceni vétvi svislym sestfihanim v celé vySce dievin ve
vzdélenosti 0,60 m od draténého oploceni zahrady. Plocha uvaZzovanych sefezavek je cca 60
m?. V délce cca 14 m by uvolnéni staveni§té pro provedeni vykopu pro pielozku siti
vyZadovalo odfiznuti vétvi az k plotu, tedy az na kminek, ¢imZ se zasadné narusi vzhled
diteviny, a zaroveti budou vykopové prace provadény v hlavni ¢asti kofenového systému. Je
tedy opravnény piedpoklad, Ze dfeviny v tomto Gseku nebudou schopny dalstho vyvoje, a jsou
proto navrzeny k vykaceni.

Zivy plot &. 4 je uvaZovéan k vykéceni v celé délce z diivodu vystavby nového plotu,
kterou pozaduje vlastnik zahrady a domu ¢p. 565. Dieviny byly vysazeny pfili§ blizko plotu a
neni jisté, zda bude mozné pozadovany typ plotu osadit a dieviny pfitom zachovat. Definitivni
rozsah kaceni bude upfesnén pii realizaci stavby.
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Stavba: Propojeni silnice II/150 a 11/347 Zamecké - NadraZni
B. Souhrnna technicka zprava

Rozsah navrZenych praci v rdmcei SO 001 je patrny z piiloh D.1.2 — Situace pifipravy
stavenisté a D.2.3 — Zakres pfipravy stavenisté do katastralni mapy

Seznam vlastniki dotéenych dievin:

k.. Svétla nad Sazavou

LV 184 CR — Povodi Vltavy, statni podnik, Holetkova 3178/8, 150 00 Praha 5 — Smichov
LV 1581 Miroslav Kupéik a Jana Kupcikova, Nadrazni 565, 582 91 Svétla nad Sazavou
Jifi Pospisil a Ivana PospiSilova, Nadrazni 565, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 1753 Josef Sojka, 582 91 Nova Ves u Svétlé 61
Ljuba Sojkova, Josefodolska 557, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 2434 K+R Projekt s.r.o., Podernicka 257, 250 73 Radonice
LV 2443 Peter John Morawetz, Upper Highland Crescent /285, Toronto, Kanada
LV 2648 Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
LV 2928 Agroprodukt plus a.s., Zavidkovice 54, 582 91 Svétla nad Sazavou
LV 3274 Agrofo s.r.0., Malostranské 1137, 58291 Svétla nad Sazavou

LV 10001 Mésto Svétla nad Sazavou, ndmésti Trékd z Lipy 18, 582 91 Svétla nad Sazavou

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k umisténi stavby a stavajicimu vyuZivani pozemki v zjmovém prostoru tvori
pfevaznou vétdinu trvalého zaboru pozemky s charakterem ostatnich ploch, zastavéné plochy a vodni
plochy (67 %), tj. umisténi stavby na stavajici komunikace, demolovany diim a piekiizeni vodniho
toku.

Trvaly zabor zemédélskych pozemki (30 %) tj. orné plida, zahrada a trvaly travni porost, je
dan rozsifenim komunikace do zahrady a nezastavéné prostoru levého biehu (zemédélsky uzivan jako
louky).

V prostoru stavby se nachazi lesni pozemky (3 %).
Pozembky, na kterych lezi stavba, jsou riznych vlastnikld. Z toho vyplyva feseni zabort:

- trvaly zabor je navrzen na plochach stavby, které po dokonéeni budou plnit funkci silnice nebo
mistnich komunikaci, pfipadné je nebude moZné dale zeméd8lsky vyuZivat. Po stavbé se
majetkopravné vypotadaji i s ohledem na budouciho vlastnika, tj. rozdéleni dle budoucich vlastnik
fedi vnitini hranice trvalého zdboru. Budouci vlastnici: Kraj Vysogina (KSUSV) nebo mésto Svétla
nad Sazavou, piipadné dosavadni vlastnik

- docasny zabor do 1 roku je navrzen na plochéch stavby, kde dochazi pouze k do€asné &innosti pro
rekonstrukei stavajicich zpevnénych komunikaci (napojeni na novy stav), Upravu terénu (svahtl) a
zpevnénych ploch, ptipadné jako manipulaéni plocha u stavby mostu nebo prostor provizorni lavky.
Déle jsou feSeny i pro pielozky a upravy inzenyrskych siti nebo kaceni a Gpravu oploceni, po
dokonceni piislusnych stavebnich objekt budou uvedeny do ptivodniho stavu.
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- dodasny zabor nad 1 rok se nenavrhuje, stavbu se planuje provést béhem jednoho stavebniho

obdobi.

Plocha zarizeni staveni§té neni soucasti zabord (vybér zéleZi na zhotoviteli stavby a bude se
ménit dle piipadné etapizace provedeni stavby).

Predpokladany rozsah trvalych zébor( ploch vyvolany stavbou (tidaje v m?):

Katastralni uzemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Piiseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2 590 242 5724 8 556
Celkem 2 600 242 5724 8 566

* véetné zastavéné plochy a vodni plochy

Predpokladany rozsah do¢asnych zaborl do 1 roku (Udaje v m?):

Katastralni izemi ZPF Lesni pozemky | Ostatni plochy* Celkem
Priseka u Svétlé nad Sazavou 10 - - 10
Svétla nad Sazavou 2597 104 4276 6977
Celkem 2 647 104 4276 7 027

* véetné vodni plochy

Zastoupeni v trvalém zaboru stavby podle druhu pozemku:

CELKEM ZA STAVBU

Druh pozemku Zabor (m?) % celkového zaboru

orna pida 1453 16,96

trvaly travni porost 978 11,42

zahrada 169 1,97

ZPF celkem 2600 30,35

lesni pozemek 242 2,83

ostatni plochy* 5724 66,82

CELKEM 8 566 100,00

* véetné zastaveéné plochy a vodni plochy

Pozndmka: Rozsah zéborG jednotlivych parcel byl stanoven pomoci grafického programu
AUTOCAD s vyuZzitim katastralnich mapy digitalni (DKM).

ZABOR PLOCH PUPFL, OCHRANNE PASMO LESA

Vlivem stavby dochézi k zdborim pozemkd PUPFL v km 0,200 - 0,220 dotfenim lesnich
pozemkd p.¢.629/2 a 629/3. Stavba se nachdzi v ochranném pasmu pouze vySe dvou uvedenych

lesnich pozemkt. Vice samostatna piiloha F.3.6. Technicka zprava zabortt PUPFL a F.3.7. Situace
zabord PUPFL.

VLIV STAVBY NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND

Negativni vliv stavby je zabor pozemkid ZPF hlavné v km 0,095- 0,272 a v km 0,313 — 0,420.
Na plochach zemédélského plidniho fondu bude provedena skryvka kulturnich vrstev piidy, mocnost
skryvky je navrZena dle vysledki predchozich geologickych vrtli. Po dokondeni stavebnich praci bude
na plochach dogasnych zdbord provedena rekultivace. Ornice ztrvalych zabord se pouzije na
ohumusovani nezpevnénych ploch stavby. Vlastni feseni, vypocet objemu skryvky, mocnost a rozsah,
viz samostatné piilohy F.3.4. Technicka zprava zabori ZPF a F.3.5. Situace zabor( ZPF.
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e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Ochrana staveni$t¢ bude zajiSt€na b&Znym zpusobem s pfihlédnutim k mistnim
podminkam a postupu vystavby se zohlednénim pozadavkd na zachovéni provozu. V dalsich
stupnich projektové pifipravy bude bez znalosti konkrétniho dodavatele a podminek
stavebniho povoleni navrzen predpokladany rozsah planu o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi (BOZP), ktery v definitivni podobé zpracuje vybrany koordinétor stavby na potieby a
poZadavky konkrétniho zhotovitele stavby.

Pfistupy na staveni$té pro vozidla stavby jsou feSeny ze stavajicich silnic 11/150,
11/347 a mistnich komunikaci. Pro vystavbu nového mostniho objektu bude nutny pfistup po
z obou biehtl Sazavy. Pii realizaci nového mostniho objektu bude zachovano pési propojeni
pfes Sdzavu po stavajici nebo provizorné piemisténé ocelové lavee pro pési. Po celou dobu
stavby bude zachovan pfijezd po prostoru Zst. Svétlad nad Sédzavou Po celou dobu stavby musi
byt zajistén piistup do jednotlivych nemovitosti.

Pied zahdjenim stavebnich praci bude nutné provést pasportizaci vSech okolnich
objektli s prohlidkou vné&jsiho i wvnitintho stavebné technického stavu objektl v rozsahu
pfedmétné stavby. Musi byt vytySeny veskeré podzemni a nadzemni sité. Vyznaceny musi byt
ochrannd pasma. Po celou dobu stavby budou zachovany prichozi koridory, v minimalni $ifi
1.5 m. P&si koridory budou oploceny mobilnim oplocenim a budou fadné€ nasvétleny.

f) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfesna bilance zemnich praci bude stanovena vramci dal§ich stupiit projektové
piipravy. V ramci stavby budou realizovana nasypové télesa na ptedpolich nového mostu.
Vzhledem k etapizaci stavby, kdy bude nutné nejdfive realizovat vystavbu nového mostniho
objektli a navazujicich nasypovych téles na pfedmostni, bude nutné zajistit vhodné zeminy ze
zemnikll nebo nakupovanych materiald.

Béhem realizace stavby budou pifi realizaci prelozek a ochrany inZenyrskych siti
technické infrastruktury provedeny vykopy v potfebném rozsahu snéslednym zasypem
z nakupovanych materiald. Odstranény budou veSkeré konstrukéni vrstvy ze stavajicich
zpevnénych a nezpevnénych komunikaci a nahrazeny budou novymi znakupovanych
materill.

Veskery piebyteCny material bude dle platné legislativy uloZen zhotovitelem na
skladku (ptiloha F.9 — Odhad stavebnich ndkladf). Pro ozelenéni stavby budou pouzita
zemina vyziskana na stavbé ze stavajicich zelenych ploch s doplnénim o novou zeminu
v potiebném rozsahu.

Piedpokladany rozsah sejmuti ornice je definovan v pfiloze F.3 — Zaborovy elaborat
(zemédélska priloha) Pfesny rozsah zemnich praci a pozadavkd na mnoZzstvi ornice bude
znam az po zpracovani soupisu praci véetné zemnich, kde bude rozsah jednotlivych ploch a
kubatur z pfi¢nych fezli pfesné stanoven.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

V novych usecich komunikaci v ramci prelozky silnice 11/347 a v rozsahu Nadrazni
ulice dojde k vystavb&é nové de$tové kanalizace, ktera bude odvadét vodu z veSkerych
zpevnénych ploch a bude zausténa do Séazavy a Sazavky mimo cistirnu odpadnich vod.
Rekonstruovand usek stavajici komunikace s napojenim na silnici 1I/150 bude odvodnén do
nové deStové kanalizace, kterd bude zatsténa do stavajici jednotné kanalizace ve vlastnictvi
VAK HB. Z divodu husté zastavby a velkého mnoZstvi podzemniho vedeni inZenyrskych siti
umisténych pod chodniky i komunikacemi a mélkého skalniho podloZi nelze navrhnout
vsakovaci objekty pro vsakovani destovych vod.

Stavba je umisténa na vefejnych prostranstvich, které kompletn€ rekonstruuje —
revitalizuje. V mistech napojeni na navazujici komunikace a chodniky a ve vazbé na okolni
zastavbu je stavba osazena do stavajici vySkové urovné. Vyspadovani je naviZzeno od
stavajicich objekti a vjezdli a pokud to neni mozné zajistit jsou u vjezdl osazeny
odvodiiovaci zZlabky.

Odborny odhad mnoZstvi dest’ ovych vod

Destové vody ze silnic II/150, 1I/347 a piilehlych ploch jsou odvedeny sklonem povrcht
k silniénim obrubnikiim, kde jsou nové rozmisténé uliéni vpusti. Odtud jsou vody odvadény
pfipojovacim potrubim do nové destové kanalizace.

Pro vypocet byl pouzit 15 minutovy dvoulety dést’ s intenzitou 157 1/s.ha a koeficient odtoku
z povrchu hodnoty 0,8 — komunikace.
MnoZstvi vod:

Ulice Zdmecka v useku od silnice II/150 po staniceni 0,077 km vcetné chodnikil a prilehlych
ploch (cca 0,105 ha)
Qc=13,2 /s

Ulice Zamecka v useku stanicent 0,077 — 0,217 km véetné chodnikii a p¥ilehlych ploch
(cca 0,20 ha)
Qc=25,1 1/s

Ulice Zamecka v useku staniceni 0,217 — 0,426 vcetné chodnikii a prilehlych ploch (cca 0,25 ha)
Qc=314 I/s

Ulice Nadrazni v uiseku stanicent 0,426 az do silnice 1I/347 (ulice Josefodolskd) véetné chodniki
a prilehlych ploch (cca 0,25 ha)
Qc=31,4 1/s

Stavajici bodové odvodnéni pomoci uli€nich vpusti bude odstranéno. Nové uliéni vpusti budou
rozmistény podél silniénich obrubniki.

V Hradci Krélové, 02/2020 Ing. Pavel Hodek
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