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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, 
ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  KOORDINÁTOROVI 

Druh stavby: Stavby školské 

Název stavby: 
GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU – OPRAVA STŘECHY 
KUCHYNĚ A INTERNÁTU 

Místo stavby:  
Pozemek parc. č. st. 2303K.Ú. Ledeč nad Sázavou[602 167] – SO 01 

Pozemek parc. č. st. 645K.Ú. Ledeč nad Sázavou [602 167] – SO 02 

Charakter stavby: 
Změna dokončené stavby – oprava stávající střechy. 
Trvalá stavba 

Účel užívání stavby: Jedná se školní budovu – kuchyň, internát 

Základní 
předpoklady 
výstavby: 

Zahájení prací:   
Ukončení prací:  

Vnější vazby stavby 
na okolí včetně jejího 
vlivu na okolí stavby: 

Tento druh stavebního záměru nebude mít negativní vliv na okolní 
stavby ani na odtokové poměry v území. Srážková voda ze střech je 
odváděna pomocí stávajícího dešťového kanalizačního.Na předmětné 
situaci se opravou střechy nic nemění. 

Popis stavby: 

Stavební řešení: 
Jedná se opravu střech školní budovy v části kuchyně - objekt SO 01 a 
internátu - objekt SO 02. Oba objekty na sebe navazují, ale jednotlivé 
střechy jsou v jiných výškových hladinách. Jedná se o sedlové střechy 
s předsazenou částí o menším sklonu z důvodu nesouměrného 
půdorysu (viz výkresová část). Původní krytina bude demontována a na 
zachovanou nosnou konstrukci bude provedena krytina nová, včetně 
provozních detailů (prostupy, výlezy, hromosvod, okapy atd.). 
Konstrukční a materiálové řešení: 

Stávající krytina – eternitové šablony, bude odstraněna. Bednění na 

kterém se nacházela bude případně opraveno (pokud se po demontáži 

krytiny toto ukáže jako nutné, stejně tak jako případně nosné sbíjené 

vazníky krovu) a na něj bude položena separační a mikroventilační 

fólie, vícevrstvé fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou 

rohoží. Na tuto pak bude provedena plechová krytina z pozinkovaného 

plechu (hladká) včetně detailů, prostupů a okapů (včetně háků). Barva 

krytiny bude upřesněna investorem, ale jsou preferovány odstíny šedé. 

Dále bude proveden nový hromosvod, v rozsahu původního 

hromosvodu tj. svody a jejich počet zůstává stejný. Bude proveden 

systémově prostup antény ve střeše SO 02 (pokud se při stavebních 

pracích zjistí její poškození bude provedena nově) a zároveň bude na 

objektu SO 01 odstraněn stávající nevyužívaný sloupek pro rozhlas po 

drátě. V budově internátu (SO 02) bude také proveden nový žebřík 

k výlezu do půdního prostoru výšky 3.2 m, přichycený k vnitřní nosné 

zdi. Komíny budou oplechovány a budou ve střeše osazeny větrací 

hlavice v místech jako původní (ty je třeba z důvodu nepřístupnosti 

přesně zaměřit při provádění střechy). Systémově bude také řešen 

prostup odvětrávacího vzduchotechnického potrubí z kuchyně (SO 01). 

Veškerá potrubí volně procházející půdním prostorem budou tepelně 
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doizolována z důvodu možné kondenzace. V případě kuchyně bude 

třeba připadnou kondenzaci řešit v rámci stavebních úprav samotné 

vzduchotechniky – odvod kondenzátu ve spodní části potrubí. Toto 

ovšem není součástí projektu opravy střech. Veškeré výlezy na střechu 

budou zachovány na původních místech, pouze dojde k jejich 

sjednocení na rozměr 600x600mm. Budou osazeny do bednění, pokud 

to bude jejich konstrukce vyžadovat, bude provedena pomocná nosná 

konstrukce z dřevěných profilů mezi vazníky pro jejich ukotvení (dle 

individuálních požadavků finálně vybraného dodavatele). Při provádění 

prací je třeba mít na zřetely nově provedenou izolaci podlahy půdního 

prostoru (foukaná izolace) a tuto neponičit. 

Členění stavby na 
objekty a technická a 
technologická 
zařízení: 

SO 01– Střecha nad kuchyní 
SO 02 – Střecha nad internátem 
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Investor: 
 

 Kraj Vysočina 
 Žižkova 57/1882 
 587 33 Jihlava 
  
ZASTOUPENÝ:  Bude upřesněno ve fázi realizace 

Koordinátor BOZP 
(příprava):  

 PREPO - TEAM s.r.o.  
 Liboměřice 30, Slatiňany 538 21 
 
ZASTOUPENÁ:  Jaroslav Němeček  
 ev. č.: TACZ/054/KOO/2019 
 tel.: 603179463 
 jaroslav.nemecek@prepo.cz  
 
 Bc. Bohdan Meduna  
 ev. č.: ROVS/1427/KOO/2019  
 tel.: 732962791  
 bohdan.meduna@prepo.cz 

Koordinátor BOZP 
(realizace):  Bude upřesněno ve fázi realizace 

Zhotovitel:  Bude upřesněno ve fázi realizace 

Zpracovatel 
projektové 
dokumentace: 

 Ating s.r.o. 
 Husovo náměstí 63, Ledeč nad Sázavou  
 
ZASTOUPENÁ:                           Ing. Jaroslav Bělohradský 
 tel.:  569 722 113 
 info@ating.cz  
 
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Bělohradský  

Technický dozor 
investora:  Bude upřesněno ve fázi realizace 

  

mailto:info@ating.cz
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Inspektorát: Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočina 

Vedoucí: Ing. Jiří Pelikán Datová schránka: n7wefgn 

Telefon:  950 179 511 E-mail: budejovice@suip.cz 

Fax: 950 149 505 WWW: https://www.suip.cz/oip05/ 

Mobil: 950 179 501 

2. DEFINICE A ZKRATKY  
2.1. DEFINICE 

 

Incident: 
jakýkoliv nepředpokládaný jev, výsledek, produkt nebo ohrožení 
životního nebo pracovního prostředí, zdraví nebo života osob nebo 
odchýlení od běžného provozního stavu. 

Pracovní úraz: 

poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli 
krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Za 
pracovní úraz se považuje úraz, který se zaměstnanci stal při plnění 
pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním a rovněž úraz, který 
se zaměstnanci stal pro plnění pracovních úkolů. 

Požár: 

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob, 
zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se 
považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální 
hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Zadavatel stavby: Kraj Vysočina (dále je zadavatel) 

Dodavatel: 
subjekt (dále jen zhotovitel) realizující dílo nebo jeho část na základě 
zejména smlouvy o dílo se zadavatelem. 

Subdodavatel: 
subjekt realizující práci pro zhotovitele a který není v přímém vztahu k 
zadavateli stavby. 

Vedoucí pracovní 
skupiny: 

(stavbyvedoucí) vedoucí pracovník řídící provádění prací v prostoru 
realizace stavby. 

Staveniště: 

část prostoru realizace zakázky, ve kterém jsou prováděny práce při 
realizaci této zakázky a který lze samostatně prostorově a časově 
vymezit – rozsah staveniště je obvykle stanovený zápisem o předání a 
převzetí staveniště. 

Prostor realizace 
stavby: 

prostor vymezený předáním a převzetím mezi zadavatelem a 
dodavatelem v aktuálním znění. 

Ostatní prostory: prostory realizace stavby, které nejsou staveništěm. 

 
2.1. ZKRATKY 

Plán BOZP plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO Požární ochrana 
KOO koordinátor BOZP na stavbě 
OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 
NCHLaP nebezpečné chemické látky a přípravky 
PHP  přenosný hasicí přístroj 
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3.  ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU S UVEDENÍM ODKAZU 
 NA PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUPIS DOKUMENTŮ 
 SLOUŽÍCÍCH JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

3.1  RIZIKOVÉ PRÁCE A ČINNOSTI 

 

3.1.1 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 

3.2  DOBA A OBJEM PRACÍ 

 

3.2.1 Dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na § 15 odst. 1 písm.  b zákona č. 

 309/2006 Sb., a v návaznosti na přílohu č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 sb.: 

3.2.2 Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30  pracovních dnů, ve 

 kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude  na nich pracovat současně více než 

 20 fyzických osob po dobu delší než  1 pracovní den. 

3.2.3 Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 

3.3  CÍL A ÚČEL PLÁNU BOZP 

 
3.3.1 Základním cílem opatření stanovených Plánem BOZP a tím i realizace zakázky je 

 provádění prací s minimalizací rizik a dopadů na BOZP a zejména na zdraví a život osob a 

 majetku a dosažení průběhu realizace bez incidentů (pracovní úrazy nebo jiná poškození 

 zdraví, požáry apod.).  

3.3.2 Účelem Plánu BOZP je vymezit celková opatření k minimalizaci rizik a dopadů a stanovit 

 podmínky pro jejich průběžnou tvorbu, obměnu, doplňování a úpravu dle vyvíjejících se 

 podmínek realizace zakázky. Společná opatření v Plánu BOZP jsou také podkladem pro 

 rozsah opatření stanovených v technologických a pracovních postupech pro jednotlivé 

 práce. Tato opatření se doplňují dle konkrétních rizik plynoucích z daných činností. 

3.3.3 Účelem Plánu BOZP je upřesnit konkrétní podmínky zakázky ve vazbě na požadavky 

 obecně závazných právních předpisů, nikoli je popisovat nebo nahrazovat. Plnění těchto 

 předpisů k zajištění BOZP je povinností všech pracovníků a subjektů zúčastněných na 

 realizaci zakázky. 

4.  IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK A DOPADŮ 

4.1 Plán BOZP je  zpracován na základě: 

• identifikace předpokládaných nebezpečí a rizik a zhodnocení rizikových faktorů pracovního 

prostředí a činností z dostupné dokumentace k realizaci zakázky 

• identifikace obecně nebezpečných procesů 

• platné legislativy na úseku BOZP 

• schválené projektové dokumentace – dokumentace provedení stavby (DPS) 

4.2 Realizace zakázky s sebou přináší neustálé dokončování činností, zahajování nových, 

opakování předchozích při změněných podmínkách apod. Tomuto principu je Plán BOZP 

uzpůsoben stanovením společných podmínek a průběžným vyhodnocováním účinnosti a 

doplňováním a upřesňováním.  

4.3 Plán BOZP je vydáván a řízen v rámci systému řízení dokumentace zakázky v elektronické 

podobě.  Jako řízený výtisk spolu se změnami nebo jako nové vydání bude vždy udržován 

v platném znění. Na stavbě bude mít zhotovitel všechna vydání a změny v klasické tištěné 
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podobě. Plán obdrží zadavatel stavby a zhotovitel stavby. Další zhotovitelé mohou obdržet 

Plán BOZP v elektronicky needitovatelné podobě.  

4.4 Změny jsou buď provedeny revizí (vydání změn samostatným listem, kterým se doloží nové 

znění změněných článků) nebo novým vydáním, kdy dojde ke kompletní výměně Plánu 

BOZP. Nové vydání je vždy doplněno soupisem změn oproti předchozímu. Pro některé 

změny může být stanoven termín jejich bezvýhradného dodržování pozdější než datum 

vydání (předání). 

5.  ROZSAH PLATNOSTI 

5.1 Plán BOZP pro fázi realizace předán všem zhotovitelům, resp. i subdodavatelům při realizaci 

této zakázky. Plán BOZP je platný i pro pracovníky zadavatele, kteří se pohybují na 

staveništi. Plán BOZP pro realizaci zakázky platí i při všech jeho změnách a upravených 

vydáních pro všechny práce prováděné v rámci akce. 

5.2 Plán BOZP je jako dokumentace stavby závazný pro všechny pracovníky zhotovitelů a 

subdodavatelů a jiné osoby, které vstupují do prostoru realizace (staveniště a související 

plochy).  

5.3 Základní informace a telefonní čísla jsou průběžně aktualizovány nejen v rámci aktualizací 

Plánu BOZP ale jejich aktualizace může být prováděna při změně zhotovitelů, subdodavatelů 

nebo vedoucích pracovníků apod.  

6.  POVINNOSTI, PRACOMOCI A ODPOVĚDNOSTI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ 
 BOZP NA STAVENIŠTI 

6.1 Povinnosti a odpovědnosti na úseku BOZP při realizaci zakázky, jsou určeny právními 

předpisy a plánem BOZP.  

6.2 BOZP při pracích na stavbě je též řešena v rámci organizace BOZP ve firmě zhotovitele a dle 

dodaných rizik. 

7.  ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ 

7.1 Na pracovištích při realizaci zakázky smějí provádět práce pouze pracovníci zhotovitele 

odborně a zdravotně způsobilí k jejímu výkonu. Dokumentace o zdravotní způsobilosti 

pracovníků musí obsahovat údaje o konkrétním pracovním zařazení a pracovní činnosti 

zaměstnance potvrzené lékařem poskytujícím preventivní lékařskou službu, nikoli 

„obvodním, osobním“ lékařem. Doklady o způsobilosti nebo jejich kopie, kterými se rozumí 

potvrzení zdravotní způsobilosti k vykonávaným pracím, např. doklady o proškolení z 

předpisů pro zajištění BOZP a PO, doklady o zkouškách vazače, jeřábníka, způsobilosti dle 

vyhlášky č. 50/1978 Sb., svářeče apod. Doklady musí být přítomny na stavbě po celou dobu 

realizace a zhotovitel musí tyto v případě vyžádání předložit. 

7.2 U subdodavatelů přímých zhotovitelů je odpovědností zhotovitele ověřit způsobilost 

pracovníků takovéhoto subjektu a zajistit a soustředit doklady o způsobilostech na stavbě. 

7.3 Technik BOZP a KOO  může provádět namátkové kontroly platnosti těchto dokladů o 

odborné a zdravotní způsobilosti. 
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8.  VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ, ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDKŮ PRO PRVNÍ 
 POMOC 

8.1 Zhotovitel zajistí řádné označení a vybavení staveniště, zejména: 

• označení skládky materiálu, sklady NCHLaP apod. 

• označení a ohrazení staveniště a manipulačního prostoru 

• označení kontejneru odpadů dle zákona o odpadech a umístění do jeho blízkosti 

Identifikačního listu nebezpečného odpadu (v případě nebezpečného odpadu) 

• vybavení prostoru s prostředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro přivolání 

zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany (zajišťuje každý 

dodavatel v dostatečném rozsahu). Tyto prostředky musí být k dispozici v prostoru přímého 

pracoviště 

8.2 Na pracovišti zhotovitele musí být přítomna následující dokumentace: 

• stavební deník zhotovitele 

• technologické a pracovní postupy  

• identifikovaná a vyhodnocená rizika pro prováděné činnosti na stavbě 

• doklady provozovaných strojů, vyhrazených technických zařízení, technických zařízení a 

nářadí (provozní deníky, doklady o kontrolách a revizích)  

• bezpečnostní listy 

9.  POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ BOZP, JEJICH PROJEDNÁVÁNÍ NA 
 KOORDINANÍCH PORADÁCH A KONTROLY BOZP 

9.1 Základním nástrojem k minimalizaci dopadů na oblast BOZP při realizaci zakázky jsou 

koordinační porady. Koordinačních porady svolávaných KOO se účastní zástupci v daném 

období zhotovitele a subdodavatelů a případně i zástupce zadavatele (mohou být součástí i 

tzv. kontrolních dnů mezi zadavatelem a zhotoviteli). KOO může svolávat porady v 

pravidelných cyklech a jejich hlavním tématem je shrnutí prací pro nadcházející období 

zejména dle harmonogramů, zhodnocení adekvátnosti zhotovitelem navržených opatření k 

zajištění BOZP svých pracovníků a pracovníků ostatních subdodavatelů a projednání úrovně 

zajištění BOZP na staveništi. 

9.2 Povaha opatření při realizaci prací je určena technologickými postupy, riziky z nich 

plynoucími. Na jejich základě hodnotí KOO BOZP ve spolupráci s vedením stavby možné 

souběhy prací subdodavatelů na zakázce a upřesňuje nutná opatření k zajištění BOZP všech 

zúčastněných. Rizika, která se mohou vyskytovat při realizaci této zakázky, jsou graficky 

uvedena v příloze - Rizika, opatření a instrukce k bezpečné práci. Tato rizika jsou pak 

doplňována a upřesňována na základě informací z technologických postupů zadavatele, 

dodavatele nebo prostřednictvím samostatně předaných identifikovaných a vyhodnocených 

rizik dodavatelů. Technologické postupy a rizika jednotlivých dodavatelů tvoří přílohu 

tohoto Plánu BOZP. 

9.3 Kontroly BOZP jsou zajišťovány pravidelnými pochůzkami a kontrolami dokumentace KOO, 

technikem BOZP a odpovědnými pracovníky zhotovitele. 

9.4 Pokud je při kontrolách zjištěn nedostatek, který by mohl bezprostředně a vážně ohrozit 

zdraví nebo život osob, je KOO a technik BOZP oprávněn nařídit okamžité sjednání nápravy 

nebo práce zastavit. 

9.5 Zápisy o nedostatcích jsou prováděny do stavebního deníku dodavatele. KOO v pravidelných 

intervalech vyhotoví souhrnnou zprávu o stavu BOZP, která je adresována současně 

dodavateli a zadavateli. 



Plán BOZP pro zakázku: ,,GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU – OPRAVA STŘECHY KUCHYNĚ 
A INTERNÁTU“ 

vydání: 1    revize: 0 

 

Strana 11 z 28 
 

9.6 V rámci kontrol BOZP mohou být prováděny namátkové dechové zkoušky pro zjištění, zda 

pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pokud bude zjištěn pracovník 

pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, bude vždy navrhováno, aby pracovník opustil 

staveniště. Pracovníci jsou povinni se podrobit na vyžádání dechové zkoušce nebo podobné 

zkoušce, protože toto je základní podmínkou pohybu na pracovištích při provádění prací při 

realizaci této zakázky. 

9.7 Namátkové dechové zkoušky nebo podobné zkoušky pro zjištění, zda pracovníci nejsou pod 

vlivem alkoholu nebo omamných látek, jsou kromě technika BOZP oprávněni provádět i 

odpovědní pracovníci jednotlivých subdodavatelů 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

10.1 Pracoviště (prostor nezbytný pro provádění prací) musí být před zahájením prací předáno a 

převzato.  

10.2 Předání a převzetí pracoviště musí být provedeno písemně a musí minimálně obsahovat 

definování předávaného prostoru, podmínky provádění prací a jejich stručnou 

charakteristiku, popis stavu pracoviště při předávání, upozornění na rizika související 

s pracovní činností a zejména přesahující předávaný prostor (vně i dovnitř), jména a 

podpisy předávajícího a přebírajícího. 

11.  POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ 
 OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
 S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY VE VAZBĚ 
 NA PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI REALIZACI 
 DANÉ STAVBY 

11. 1 VYMEZENÍ PRACOVIŠTĚ, JEHO ZABEZPEČENÍ A VSTUP OSOB 

Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Pohyb nepovolaných osob na staveništi 

➢ Pohyb osob kolem staveniště 

➢ Pohyb vozidel stavby po staveništi + přejezdy z veřejné komunikace 

➢ Příjezd vozidel stavby na staveniště 

➢ Pád, zřícení stohovaných palet nebo jiných manipulačních jednotek 

➢ Zasažení pracovníka padajícím materiálem při sesutí břemene 

  
 Stavby, pracoviště a zařízeni staveniště musí byt ohrazeny nebo jinak 
 zabezpečeny  proti vstupu  nepovolaných fyzických osob, při dodrženi 
 následujících zásad:  
 
11.1.1 Stavba bude probíhat v areálu zadavatele stavby, s dopadem na přilehlé obslužné 

 komunikace. 

11.1.2 Staveniště v zastavěném území musí byt na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

 nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehle prostory a 

 pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

 narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

11.1.3 Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 

 na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

11.1.4 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí byt označeny dopravními značkami, provádějícími 

 místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
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 osobám, výjezd a vjezd vozidel stavby musí byt vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

 vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
 
 
 

  
 

11.1.5 Vstup na staveniště je povolen pouze osobám proškoleným z místních podmínek a plánu 

 BOZP a s vědomím stavbyvedoucího, nebo jeho odpovědného zástupce. 

11.1.6 Obvod staveniště bude vybaven potřebným počtem bezpečnostních tabulek s informací o 

 zákazu vstupu nepovolaným osobám a nebezpečí úrazu. 

11.1.7 Každá osoba vstupující do staveniště vymezeným oplocením musí být proškolena a musí 

 být vybavena ochranou přilbou, reflexní vestou a bezpečnostní obuví. Nepovolaným 

 osobám je vstup přísně zakázán. 

 
     

                              
 

11. 2 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

11.2.1 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k NV č. 591/2006 a 

 dle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních přepisů. 

11.2.2 Skladování materiálu je prováděno v prostorách stanovených v rámci předání pracoviště 

 nebo samostatným zápisem. Materiál nesmí být skladován na přístupových 

 komunikacích. 

11.2.3 Materiál, hmoty, nářadí apod. musí být vždy skladován takovým způsobem, aby nemohlo 

 dojít k jeho poškození nebo ohrožení okolního prostoru a osob. Navíc musí být prostor 

 zabezpečen tak, aby byla minimalizována přítomnost a ohrožení osob. 

11.2.4 Hořlavé kapaliny musejí být skladovány dle ČSN 65 0201, to je zejména v odpovídajících 

 skladovacích prostorách. Obdobně musejí být skladovány další nebezpečné chemické 
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 látky a přípravky (nebezpečné vodám, toxické, žíravé apod.). Pro skladování takovýchto 

 látek musí být zpracována nezbytná dokumentace (požární řády apod.) a sklady musí být 

 náležitě označeny. Sklady NCHLaP musí být označeny symboly nebezpečnosti 

 jednotlivých látek. 

11.2.5 Lahve s technickými plyny nebudou na staveništi skladovány. Mohou být umisťovány 

 pouze jako zásobní lahve k autogenním soupravám. 

11. 3 OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ A PRACOVIŠTĚ 

Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Ztráta stability zdvihaného/bouraného materiálu vlivem špatných světelných 

podmínek 

➢ Zakopnutí a naražení dolních končetin o materiál vlivem zhoršených světelných 

podmínek 

 
  Provádění prací v denní dobu za světla. 

 V mimořádném případě, pokud si průběh stavebních prací vynutí jejich dokončení za 

 zhoršených světelných podmínek, bude staveniště přisvětleno reflektory, tak aby bylo 

 zajištěno osvětlení, dle ČSN EN 12464-2. 

11. 4 OCHRANNÁ PÁSMA 

 Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Úraz elektrickým proudem a požár při práci v ochranném pásmu a na zařízení VN a NN 

 
Dle PD se staveniště nenachází v ochranných pásmech. 

  

11. 5 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU 

11.5.1 Pokyny týkající se nebezpečí vzniku požáru jsou uvedeny níže (svařování, 

 rozbrušování, natavování atd.). 

11. 6 KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI 
Napojení stavebního pozemku na místní komunikaci ulice Koželská, která vede při západní 
straně pozemku investora. Zásobování staveniště pitnou vodou a elektrickou energií bude 
řešeno ze stávajícího objektu kuchyně. 

11. 7 PROZATÍMNÍ ROZVODY ELEKTŘINY PO STAVENIŠTI, ČERPÁNÍ 
 VODY  

Elektrická energie bude rozváděna přes elektrické rozvaděče, které budou na základě souhlasu 

správce areálu připojeny ke stávajícím areálových rozvodům kuchyně. Staveništní voda, bude 

získávána ze stávajícího objektu kuchyně. 

 

Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Úraz elektrickým proudem při kontaktu s dočasnými rozvody na staveništi, při 

používání elektrických zařízení a elektrického ručního nářadí 

 
11.7.1 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

 podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

11.7.2 Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 

 musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 

 být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
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11.7.3 Na pracovišti bude ustanovena pověřená osoba odpovědná za elektrická zařízení na 

 staveništi dle ČSN EN 341090 ed. 2 a ČSN EN 50110-1 ed. 3. 

11.7.4 Provozovatelem elektrického zařízení musí být stanovenu četnost kontrol zařízení 

 (místním provozně bezpečnostním předpisem). 

11.7.5 Seznámení pracovníků s návodem na používání elektrického ručního nářadí. 

11.7.6 Před uvedením dočasných elektrických rozvodů na staveništi do provozu musí být 

 vyhotovena výchozí revize dle ČSN 33 1500, kopie platné revizní zprávy musí být 

 uložena dodavatelem na pracovišti. 

11.7.7 V žádném případě se nedotýkat obnažených elektrických vedení a zařízení. 

11.7.8 Při odpojení elektrického zařízení provést opatření zabraňující jejich opětnému zapojení 

 v průběhu práce na elektrickém zařízení. 

   

11. 8 NEBEZPEČÍ POVODNĚ, SESUVU ZEMINY ATD. 

 Dle PD se neřeší. 

11. 9 OPATŘENÍ PROPŘÍPAD KRIZOVÉ SITUACE 

11.9.1 Veškeré incidenty (zranění, provozní nehody a havárie, požáry a ekologické havárie) na 

 tomto pracovišti musí být po zajištění první pomoci, opatření k zabránění dalších škod a 

 případného přivolání složek integrovaného záchranného systému, nahlášena 

 vedení stavby a KOO.  

11.9.2 Koordinátor zajistí okamžité oznámení incidentu zástupci zadavatele. Koordinátor a 

 zadavatel se může účastnit šetření okolností incidentu. Jedno vyhotovení záznamu o 

 výsledcích šetření obdrží vždy koordinátor a zadavatel. 

11.9.3 V případě registrovaného pracovního úrazu obdrží kopii Záznamu o úrazu koordinátor a 

 zadavatel. 

11.9.4 Po vzniku incidentu musí být zhotovitelem přijata opatření k zamezení jeho opakování, a 

 která mohou být charakteru technického, organizačního apod. 

11. 10 SITUAČNÍHO VÝKRESU ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVENIŠTĚ 

 Situační výkres širších vztahů staveniště viz. příloha č. 3 

11. 11 SVISLÁ A VODOROVNÉ DOPRAVA OSOB A MATERIÁLU 

Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Pád přepravovaného materiálu 

➢ Pohyb osob v ohroženém prostoru 

➢ Vstup osoby pod zvednutou plošinu - zasažení osoby, přimáčknutí výtahovou 

plošinou 

➢ Pád pracovníka z výšky 

 

11.11.1 Povinnosti provozovatele zdvihacího zařízení ustanovit písemně osobu odpovědnou za 

 provoz a technický stav používaných zdvihacích zařízení (pověřenou osobu) – pokud    

         budou použita 

11.11.2 Vést předepsané doklady a písemnosti o zdvihacích zařízeních, pokud budou použita. 

11.11.3 Seznámit pracovníky s předpisy o používaných zařízeních, návody na obsluhu 

 konkrétních zdvihacích zařízení, s praktickou obsluhou těchto zařízení, ověřit jejich 

 znalosti a schopnosti. 

11.11.4 Zajišťovat pravidelné prohlídky, kontroly, revize a revizní zkoušky. 

11.11.5 Zjištěné závady odstraňovat, zařízení trvale udržovat provozuschopné. 
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11.11.6 Činností se zdvihadly a jeřáby smí zaměstnavatel pověřit jen kompetentní osoby, kterými 

 jsou pověřená osoba, odborný technik, jeřábník, vazač, nebo signalista. Jeřábník, vazač a 

 signalista prokazují svoji kvalifikaci oprávněním k obsluze (jeřábnickým průkazem), 

 oprávněním k vázání břemen (vazačský průkaz) a oprávněním signalisty. 

11. 12 ZEMNÍ PRÁCE  
  
Dle PD na staveništi nebudou prováděny ZEMNÍ PRÁCE. 

11. 13 BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ  

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškami č. 20/2012 Sb., č. 268/2009 
Sb. Pro tento účel stavby nevyplývají z vyhlášky č. 398/2009 Sb. žádné požadavky na obecné 
technické požadavky zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

11. 14 BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Dle PD na staveništi nebudou prováděny BETONÁŘESKÉ PRÁCE 

11. 15 ZEDNICKÉ PRÁCE  

Dle PD na staveništi nebudou prováděny ZEDNICKÉ PRÁCE 
 

11. 16 MONTÁŽNÍ PRÁCE 

 
  Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Pád pracovníka z výšky 

➢ Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce 

➢ Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka 

➢ Pohyb osob v ohroženém prostoru 

➢ Ruční manipulace s břemenem 

 
11.16.1 Pro montáž konstrukcí vypracován TP. Montážní postup musí být navržen tak, aby 

 stabilita a bezpečnost smontované konstrukce byla po celý průběh montáže zcela 

 zajištěna. 

11.16.2 Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

 fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 

 předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.  

11.16.3 Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 

 přípravky stanovené v technologickém postupu.  

11.16.4 Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

 montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

 vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.  

11.16.5 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

 výrobce.  

11.16.6 Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 

 aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.  

11.16.7 Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 

 trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, 

 jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup 

 montáže.  
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11.16.8 Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 

 nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 

 není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení.  

11.16.9 Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

 Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 

 provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 

 prostředku teprve po tomto zajištění.  

11.16.10 Všechny osoby musí zachovat dostatečný odstup od břemene, s nímž se manipuluje. 

11.16.11 Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 

 vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 

 uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 

 technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 

 osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.  

11.16.12 Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 

 a upevněn podle technologického postupu.  

11.16.13 Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 

 dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.  

11.16.14 TP stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 

 ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

11. 17 BOURACÍ PRÁCE 

 Předmětem bouracích práci je převážně demontáž stávající střešní krytiny. 
 
  Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Ohrožení pracovníka zavalení, pádem konstrukcí 

➢ Zasažení pracovníka el. proudem 

➢ Pád pracovníka z výšky 

➢ Pád předmětu, nářadí a materiálu z výšky na pracovníka 

➢ Pohyb osob v ohroženém prostoru 

➢ Hluk ze stavby na okolí + prašnost na okolí stavby 

 
 BOURACÍ PRÁCE: 

11.17.1 Zpracování technologického postupu bouracích prací. 

11.17.2 Před započetím práce odpojit bouraný objekt od všech přívodů elektrické energie tento 

 stav musí být zajištěn po celou dobu práce na zařízení (dozorem, výstražnou značkou, 

 zamezení vstupu k hlavnímu vypínači). 

11.17.3 Vytyčit trasy inženýrských sítí a hranice ochranných pásem. 

11.17.4 Bourací práce mohou být zahájeny po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 

 materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 

11.17.5 Před zahájením prací stanovit signál k opuštění pracoviště. 

11.17.6 Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých 

 pracovišť musí být zajištěny po celou dobu prací a viditelně označeny. 

11.17.7 Při bourání se musí zajistit prostor, ve kterém se bourací práce provádějí, proti vstupu 

 nepovolaných osob (oplocení či ohrazení pevnou zábranou, informační cedule, případně 

 ostraha). 

11.17.8 Při bourání nutno zajistit prostor ohrožený pádem demoličního materiálu a částí 

 stavebních konstrukcí (pevné zábradlí či oplocení, bezpečnostní značení). 
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11.17.9 Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

 samostatné pomocné konstrukce (lešení) nebo k tomu určené hydraulické plošiny, zákaz 

 provádění bouracích prací ze žebříku nebo přímo z demolované konstrukce (!). 

11.17.10 U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých 

 žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 

11.17.11 Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo 

 její části při bourání musí být zajištěn stálý dozor odpovědného pracovníka 

 (stavbyvedoucí nebo jím písemně pověřený pracovník). 

11.17.12 Zakrytí nebo ohrazení stavebních otvorů či šachet o rozměrech přesahující 0,25 m 

 pevným zábradlím (instalace výstražné pásky není dostatečným opatřením!). 

11.17.13 Další opatření – nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

11. 18 POMOCNÉ KONSTRUKCE  

  Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Práce na žebříku – pád osob, nářadí a materiálu 

➢ Práce na lešení – pád osob, nářadí a materiálu 

 

11.18.1 Dočasné stavební konstrukce (lešení, plošiny) lze používat až po jejich protokolárním 

 předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí osobou 

 odpovědnou za jejich užívání. 

11.18.2 Při použití dočasných stavebních konstrukcí bude písemně ustanovena odpovědná osoba 

 za denní kontroly a pravidelné odborné prohlídky dočasných stavebních konstrukcí. 

11.18.3 Bude řádně vyznačen, ohrazen a zabezpečen ohrožený prostor pod místem práce 

 přenosným dílcovým zábradlím, plotem nebo fyzickou zábranou, použití výstražné pásky 

 je zcela nedostatečné. 

11.18.4 Zákaz volného shazování materiálu, odpadu a částí stavebních konstrukcí. 

11.18.5 Provádět denní kontroly kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadného stavu žebříků 

 a lešení a jejich pravidelné revize. 

11.18.6 Žebříky používat pro vynášení břemen do 15 kg. 

11.18.7 Pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné jiné práce. 

11.18.8 Žebřík používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého 

 nářadí. 

11.18.9 Před každým použitím žebříku provést vizuální kontrolu jeho stavu. 

11.18.10 Žebřík musí být postaven tak, aby měl dostatečnou stabilitu, musí být zajištěn proti 

 posunutí, sklouznutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo rozevření. 

11.18.11 Oba horní konce bočnic jednoduchých žebříků se musí bezpečně opírat o svislou plochu. 

11.18.12 Vyrovnávání nerovností terénu pomocí improvizovaných podložek (cihly, sokly apod.) je 

 nepřípustné. 

11.18.13 Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní úroveň min. o 1,1 m, přesah 

 žebříku může nahradit pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. 

11.18.14 Nevystupovat na přečnívající část žebříku. 

11.18.15 Volný prostor za příčlemi musí být alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze strany přístupu je 

 nutné zachovat prostor min. 0,6 m. 

11.18.16 U žebříků výsuvných, víceúčelových a dvojitých je nutno se přesvědčit, že háky, pojistky a 

 další zajišťovací zařízení jsou funkční a ve správné poloze. 

11.18.17 Nesmí být překročeno maximální zatížení žebříků uvedené výrobcem. 

11.18.18 Na žebřík smí vystupovat, sestupovat a pracovat na něm pouze jedna osoba, současná 

 práce více osob nad sebou je zakázána. 
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11.18.19 Neprovádět práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů a nářadí (přenosných 

 řetězových pil, ručního pneumatického nářadí apod.). 

11.18.20 Nepoužívat přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m. 

11.18.21 Pracovník se nesmí při práci na žebříku vyklánět stranou nebo vzad, při změně těžiště 

 pracovníka může dojít ke ztrátě jeho stability a pádu. 

11.18.22 Při práci na žebříku musí pracovník stát v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce 

 (u jednoduchého žebříku minimálně 0,8 m a u žebříků dvojitých 0,5 m od konce žebříku) 

11.18.23 Při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve výšce větší než 5 m, musí používat 

 osobní ochranné zajištění proti pádu. 

11.18.24 Dočasné stavební konstrukce (lešení, plošiny) s výškou pracovní úrovně nad 1,5 m lze 

 používat až po jejich úplném dokončení protokolárním předání odborně způsobilou 

 osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí osobou odpovědnou za jejich užívání. 

11.18.25 S lešením předat uživatelskou dokumentaci lešení (např. návod, četnost odborných 

 prohlídek, nosnost podlah, výkaz kontrolovaných součástí lešení, smlouva o provádění 

 odborných prohlídek atd.). 

11.18.26 Písemně ustanovena odpovědná osoba za denní kontroly a pravidelné odborné 

 prohlídky dočasných stavebních konstrukcí. 

11.18.27 Návrh a montáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou k tomu určení, 

 vyškolení a mají příslušnou odbornost. 

11.18.28 Lešení musí být technicky dokumentováno a postavené lešení musí příslušné 

 dokumentaci odpovídat. 

11.18.29 Lešení je možné zakládat pouze na dostatečně únosném terénu, který přenese zatížení 

 vyvozené lešením i jeho budoucím provozem. 

11.18.30 Lešení musí být správně zakotveno dle dokumentace, chybějící nebo nedostatečně 

 únosné kotvy jsou nejčastější příčinou havárií! 

11.18.31 Všechna patra lešení nad úrovní 2 m musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím se 

 zarážkou u podlahy výšky 0,15 m. 

11.18.32 Podlahové dílce lešení musí být neklouzavé, zajištěné proti nadzvednutí a posunutí.  

11.18.33 Při šířce mezery mezi lešením a stěnou objektu větší než 250 mm musí být zábradlí 

 instalováno i na vnitřním okraji lešení. 

11.18.34 Na dokončeném lešení umístit nezbytné údaje (nosnost pracovních podlah v kg/m2, 

 název a adresa provozovatele, způsob použití lešení). 

11.18.35 Denní kontroly stavu a kompletnosti lešení (zábradlí, podlahy, spoje, kotvy, výstupy 

 atd.). 

11.18.36 Během používání nutno provádět pravidelné odborné prohlídky dle průvodní 

 dokumentace, resp. příslušné ČSN. 

11.18.37 Při odborných prohlídkách provádět kontrolu minimálně v rozsahu: založení lešení, 

 ukotvení k objektu a zajištění stability lešení, ztužení, podlahy, spoje, výstupy, zábradlí, 

 okopové lišty, shoda s dokumentací. 

11.18.38 Při situaci, která může mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (po bouři, silném větru, 

 silné sněžení apod.) ihned odborně prohlédnout lešení. 

11.18.39 Zákaz volného shazování materiálu, odpadu a částí stavebních konstrukcí pod místem 

 práce na lešení neprovádět souběžně jiné práce. 

11.18.40 Další opatření - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

  



Plán BOZP pro zakázku: ,,GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU – OPRAVA STŘECHY KUCHYNĚ 
A INTERNÁTU“ 

vydání: 1    revize: 0 

 

Strana 19 z 28 
 

11. 19 PRÁCE VE VÝŠKÁCH NEBO S NEBEZPEČÍM PÁDU DO HLOUBKY 

Doporučuji koordinovat práce na střeše za použití fasádního lešení jako zábranu 
 proti pádu ze střechy.  

 
 Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Práce ve výškách – pád osob, nářadí a materiálu 

➢ Propadnutí střešní konstrukcí při pohybu pracovníka 

11.19.1 Zajištění pracovišť ve výškách a přístupových tras ohrožených pádem pracovníků z 

 výšky a do hloubky ochrannou technickou konstrukcí (zábradlí, lešení, lávky, záchytné 

 sítě atd.). 

11.19.2 Při realizaci nosných konstrukcí, opláštění, střechy či schodišť VŽDY upřednostnit 

 montáž ochranných prvků a konstrukcí (např. instalace ochranného zábradlí, záchytných 

 sítí atd.) v bezpečné úrovni před jejich montáží ve výškách. 

11.19.3 Pokud není možné nebo účelné provést kolektivní zajištění, nutno vybavení všech 

 pracovníků ohrožených pádem z výšky prostředky pro zabránění nebo zachycení pádu. 

11.19.4 Práce ve výškách budou prováděny za pomoci prostředků kolektivní ochrany (lešení, 

 plošiny, lávky, zábradlí) nebo OOPP proti pádu, způsob zajištění pracovníků proti pádu 

 musí být před zahájením prací specifikován technologickým postupem. 

11.19.5 Při použití vysokozdvižných plošin musí pracovníci používat při práci ve výšce OOPP 

 proti pádu, na plošině musí být viditelně určen vhodný kotvící bod, při jištění na 

 plošinách nepoužívat pádové absorbéry. 

11.19.6 Pokud není na stavbě zpracován technologický postup pro práce ve výškách, musí být 

 způsob zajištění pracovníků proti pádu včetně kotvících bodů před zahájením prací vždy 

 upraven zápisem odborně způsobilé osoby pověřená zaměstnavatelem pro práci ve 

 výškách pro konkrétní stavbu dle čl. II odst. 5 přílohy NV č. 362/2005 Sb. do stavebního 

 deníku. 

11.19.7 Při práci ve výškách bude řádně vyznačen, ohrazen a zabezpečen ohrožený prostor pod 

 místem práce přenosným dílcovým zábradlím, plotem nebo fyzickou zábranou, použití 

 výstražné pásky je zcela nedostatečné. 

11.19.8 Kontrola kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadného stavu OOPP a prohlídky 

 žebříků dle návodu k použití. 

11.19.9 Práce ve výškách nesmí být prováděny za nepříznivé povětrnostní situace. 

11.19.10 Zajištění pracovišť a přístupových tras ohrožených pádem pracovníků z výšky a do 

 hloubky ochrannou technickou konstrukcí (zábradlí, lešení, lávky, ochranné konstrukce 

 atd.). 

11.19.11 Ustanovení odborně způsobilé osoby pověřené dodavatelem pro práci ve výškách pro 

 konkrétní stavbu. 

11.19.12 Způsob zajištění pracovníků proti pádu musí být před zahájením prací specifikován 

 technologickým postupem. 

11.19.13 Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a pomůcky 

 (nejen během práce, ale i po jejím skončení). 

11.19.14 Řádně vyznačit, ohradit a zabezpečit ohrožený prostor pod místem práce ve výškách 

 (přenosným dílcovým zábradlím, plotem nebo fyzickou zábranou, použití výstražné 

 pásky nestačí). 

11.19.15 Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích, žebřících, rampách, schodech 

 apod. 

11.19.16 Instalované ochranné zábradlí proti pádu musí mít výšku min. 1,1 m, nedílnou součástí 

 zábradlí je i zarážka u podlahy vysoká min. 150 mm; při výšce chráněného pracoviště 

 nad přilehlým okolím více než 2 m použít dvoutyčové zábradlí. 
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11.19.17 Zakrytí nebo ohrazení stavebních otvorů či šachet o rozměrech přesahující 0,25 m 

 pevným zábradlím, instalace výstražné pásky nestačí! 

11.19.18 Při použití osobního zajištění určit takové kotevní místa pro prostředky osobního 

 zajištění, které umožní bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti ve výškách. 

11.19.19 Před každým použitím a po použití musí pracovník provést vizuální prohlídku jím 

 používaných OOPP. 

11.19.20 Zákaz volného shazování materiálu, odpadu a částí stavebních konstrukcí.  

11.19.21 Souběžná práce pod sebou ve více výškových úrovních je zakázána. 

11.19.22 Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu nepoužívat nestabilní předměty či předměty a 

 konstrukce, kterém k tomu nejsou určené (stavební materiál atd.). 

11.19.23 Práce ve výškách nesmí být prováděny za nepříznivé povětrnostní situace. 

11.19.24 Další opatření - viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. 

 

 Ohrožený prostor při práci ve výšce: 

 

Výška 
Šířka ohroženého 

prostoru 

Vertikální 
doprava 
břemene 

3 m – 10 m 1,5 m 

+ 1,0 m 
10 m – 20 m 2,0 m 
20 m – 30 m 2,5 m 

Nad 30 m 1/10 výšky objektu 

11. 20 POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 

 Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Doprava a pohyb po staveništi – kolize osob s vozidly a stavební mechanizací 

 
11.20.1 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

 podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 

 přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

 vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 

 překážek. 

11.20.2 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

 stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

 nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 

 uvolnění. 

11.20.3 Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

 uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 

 výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 

 fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 

 stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

 pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 

 uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 

 všemi fyzickými osobami. 

11.20.4 Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

 světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

11.20.5 Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 

 s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností 

 též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
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 způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 

 prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 

 pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

11.20.6 Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

 takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

 blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

11. 21 SOUBĚŽNÉ PRÁCE DODAVATELŮ 

11.21.1 Práce dvou a více dodavatelů na staveništi, které probíhají ve stejném čase a prostoru a 

 které mohou svými negativními dopady ovlivnit bezpečnost a zdraví jiného dodavatele 

 jsou identifikovány jako práce vyžadující zvláštní pozornost. Dodavatelé musí být před 

 zahájením prací vzájemně informováni o rizicích a přijatých opatřeních. Dodavatelé musí 

 o rizicích plynoucích z činností jiného dodavatele proškolit své pracovníky, teprve pak 

 lze přistoupit k zahájení prací. O předání informací o rizicích a seznámení pracovníků 

 musí být vytvořen písemný záznam. 

11.21.2 Souběh prací více jeřábů na staveništi bude řešeno v Systému bezpečné práce se 

 zdvihacím zařízením,  zpracovaným pro předmětnou stavbu. 

  Na pracovišti platí trvale zákaz souběžné realizace jiných prací při  

  provádění následujících činností:  

11.21.3 Vstup a práce pod místy bourání prostupů podlahami. 

11.21.4 Práce na zařízení pod napětím nebo v ochranném pásmu elektrických zařízení 

 (napojování rozvodů silnoproudu atd.; nebezpečí úrazu elektrickým proudem). 

11.21.5 Vsup osob do prostoru ohroženého prací jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení, pohyb 

 pod zavěšeným břemenem (riziko pádu břemene či zdvihacího zařízení). 

11.21.6 Vsup osob do prostoru ohroženého prací ve výškách a nad volnou hloubkou (riziko pádu 

 nářadí či materiálu). 

11.21.7 Souběh jiných prací s řezáním a svařováním kovů (nebezpečí popálení a požáru). 

11. 22  TUNELÁŘSKÉ A PODZEMNÍ PRACE 

  Na staveništi nebudou prováděny zmíněné práce.  

11. 23  PRÁCE SE ZDROJI ZAPÁLENÍ 

 Svařování, řezání a rozbrušování kovů (dále jen svařování) budou dodavatelem

 prováděny v souladu s ustanovením vyhlášky č. 87/2000 Sb. a NV č. 406/2004 Sb., 

 včetnězajištění požárního dohledu po dobu  svařování a požárního dohledu po ukončení 

 svařování. 

   

Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 

➢ Svařování, řezání a rozbrušování kovů – popálení, požár, výbuch, úraz elektrickým 

proudem, inhalace dýmu ze svařování 

  

11.23.1 Při práci s úhlovou bruskou postupovat dle návodu od výrobce, nesundávat 

 ochranné prvky, používat potřebné OOPP => ochranu zraku, sluchu, hlavy (brýle, 

 sluchátka, přilba). Řezat ve stabilní poloze a na stabilním podkladu. 

11.23.2 Řezací práce na žebříku jsou zakázány. 

11.23.3 Nepoužívat reflexní vestu z hořlavého materiálu (PES)! 
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11. 24 HARMONOGRAM PRACÍ A ČINNOSTÍ 

  Dodá zhotovitel. 

11. 25 PRÁCE A ČINNOSTI S VÝSKYTEM AZBESTU 

 V případě naměření hodnot překročující povolené množství expozice azbestových 
 vláken. Je nutné postupovat dle NV. 361/2007 Sb. 
 

 Převažující rizika týkající se činnosti/prací: 
➢ Azbest je silně karcinogenní látka, které představuje závažné riziko pro zdraví člověka. 

 
 

11.25.1 Při práci s azbestem, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví 

zaměstnanců: 

• Technologické postupy musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování 

  azbestového prachu do pracovního ovzduší, 

• materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby 

  nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců 

  azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší, 

• odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji 

  a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahující  

  upozornění, že obsahuje azbest, 

• prostor, v němž se provádí odstraňování materiálu obsahujícího azbest, musí být 

  vymezen kontrolovaným pásmem, 

• zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem 

  OOPP k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, 

• pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné  

  s ohledem na povahu práce. 

11.25.2 Při demontáži stávajícího VZT potrubí v instalační šachtě 11 – 14 bude vybudováno 

 uzavřené kontrolované pásmo s příslušenstvím. 

• Neprodyšně uzavřený prostor kontrolovaného pásma bude v každém NP 

• hygienická smyčka a materiálová propusť, přistavení kontejneru na odpady, 

• označení kontejneru, 

• označení kontrolovaného pásma bezpečnostními tabulkami, 

• označení hygienické smyčky a materiálové propusti, 

• instalace rozvodů elektrické energie, 

• rozmístění filtrační/ventilační techniky (odsavače) zajišťující požadovanou 

  pětinásobnou výměnu vzduchu, požadovaný podtlak a požadované proudění 

   směrem od řízeného nasávání k filtračním jednotkám, 

• instalace monitorovacího zařízení na měření diferenčního tlaku,  

• kontrola funkčnosti kontrolovaného pásma.  

11.25.3 V kontrolovaném pásmu je zákaz konzumování jídla, pití a dále zákaz kouření.  

11.25.4 Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob (v 

kontrolovaném pásmu se smí pohybovat osoby vybavené speciálními pracovními obleky 

a ochranou dýchacích cest.  

11.25.5 V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu 

přípravy na povolání 

11.25.6 Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, 

kteří vstupují do kontrolovaných pásem, která obsahuje: 
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• Jméno, datum narození 

• Název kontrolovaného pásma 

• Charakteristiku vykonávané práce 

• dobu pobytu v kontrolovaném pásmu 

• počet odpracovaných hodin v OP 

• záznam o mimořádných situacích a změnách údajů 

   

                  
 

11.25.7 Měření respirabilních vláken dle platné legislativy: 

• Kontrolní měření před zahájením prací, 

• kontrolní měření v průběhu prací, 

• kontrolní měření po ukončení prací. 

11.25.8 Uložení izolačních azbestových desek do neprodyšných vaků. 

11.25.9 Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové 

  materiály 

     
  
11.25.10 Technologický postup likvidace a plán prací: 

• Proškolení pracovníků z BOZP a práce s azbestem 

• vybudování kontrolovaného pásma v každém pokoji na každém 1-9 podlaží st. IŠ8-

10 

• zvolit vhodnou logistiku přepravy nebezpečného odpadu z jednotlivých podlaží např. 

přes balkony a pomocí výtahu 

• vybudování dekontaminačního prostoru 

• lékařská prohlídka pracovníků pro práce s azbestem 
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• vybavení pracovníků předepsanými pracovními pomůckami - jednorázový pracovní 

oděv kat. 4520, celoobličejová maska, pracovní rukavice, přilba, ochranné brýle, 

návleky na obuv 

   
• zařazení pracovníků do 3. kategorie prací - vydává KHS (expoziční karta) 

• odsávání a filtrace vzduchu v KP odsávacími jednotkami s 5nás. výměnou vzduchu 

• enkapsulace prostoru likvidace, balící materiál na odpad 

• vysátí (sanace) pracovního prostoru 

• odvoz a uložení NO - Katalogové číslo odpadu 170605 

• provedení závěrečné kontrolního měření 

• zrušení ochranných opatření a kontrolovaných pásem 

12. PŘÍLOHY 

1. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

2. ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ODPOVĚDNÝCH OSOB  

3. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVENIŠTĚ 

  



Plán BOZP pro zakázku: ,,GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU – OPRAVA STŘECHY KUCHYNĚ 
A INTERNÁTU“ 

vydání: 1    revize: 0 

 

Strana 25 z 28 
 

Příloha č. 1: PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb. 

2) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
3) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 
4) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 
5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
6) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně 

některých zákonů (chemický zákon). 
7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění. 
8) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). 
9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 
10) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění. 
11) Zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v platném znění. 
12) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
13) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
 v platném znění. 

14) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

15) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

16) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 
 a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

17) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

18) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

19) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 

20) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

21) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 

22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných 
prostředkách. 

23) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky. 

24) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, v platném znění. 

25) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků. 

26) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., veznění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 
způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 
orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

27) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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28) Nařízení vlády č. 219/2016 o posuzování shody tlakových zařízení 
29) Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 526/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 
30) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 

s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a 
krátkodobé expozice těchto prací. 

31) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
32) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

33) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

34) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby 

35) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. 

36) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti, v platném znění. 

37) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška 
o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

38) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 
Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 

39) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 
Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 

40) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 
Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 

41) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění. 

42) Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů. 

43) Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád 
určených technických zařízení) v platném znění. 

 
 Výše uvedený „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven 
k datu z pracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoli změně či novelizaci těchto 
předpisů je dodavatel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech souvisejících zákonů, 
vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN. Při zahájení realizace stavby bude tento přehled 
aktualizován a pravidelně doplňován! Jakákoli zodpovědnost ze strany zadavatele a dodavatele 
za nedodržování uvedených právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto 
dokumentu. 
 
 

Příloha č. 2: ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ODPOVĚDNÝCH OSOB 

 
 Záznam o seznámení odpovědných osob s Plánem BOZP na staveništi 
 
Níže podepsané osoby svým podpisem stvrzují, že byly seznámeny s Plánem BOZP a zároveň jej 
odsouhlasili, všemu porozuměli a souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu pro ně 
vyplývajícími a rovněž seznámí s Plánem všechny osoby, které se s jeho vědomím budou 
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pohybovat na staveništi!! Níže podepsaní zhotovitelé a jiné osoby se svým podpisem zavazují k 
součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby 
 

č. Jméno, příjmení Telefon, e-mail 
Zhotovitel, 
společnost 

Podpis 
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Příloha č. 3: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVENIŠTĚ 

 


