


Investor:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava	
-----------	--	---

A

PDPS

Zodp. projektant: Ing. Milan Sedlák 	Kontroloval: Ing. David Mičák 	Zhotovitel dokumentace: MIDAKON Na Násvi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email: midakon@midakon.cz	
Vypracoval: Ing. Milan Sedlák 			
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.			
Místo: Střítež	Stupeň: PDPS	Datum: 09/2022	Počet A4: A4
Akce: III/3525 Střítež– most ev.č. 3525-2 Objekt:		Měřítko: 1:	Paré:
		Číslo zakázky: 22 10	
Název: PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Č. výkresu: A	

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2. ČLENĚNÍ STAVBY	4
3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	III/3525 Strítěž – most ev. č. 3525-2
Parcelní čísla:	854/1, 851/1, 524/9, 909, st. 129
Katastrální území:	Strítěž u Jihlavy
Kraj:	Vysočina
Okres:	Jihlava
Označení komunikace:	III/3525
Evidenční číslo mostu:	3525-2

1.2 Údaje o stavebníkovi

Žadatel:	Kraj Vysočina
	Žižkova 1882/57, 586 01, Jihlava
	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749

Zastoupení žadatele na základě zřizovací listiny:

	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
	IČO: 00090450 DIČ: CZ00090450
Odpovědní zástupci:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
	Kamila Pokorná, referent investiční výstavby,
	tel.: 735 197 892 , e-mail: pokorna.k@ksusv.cz

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel proj. dokumentace: MIDAKON s.r.o.
Na Návsí 18/4, 620 00, Brno
midakon@midakon.cz
IČO: 08927677
DIČ: CZ08927677

Hlavní projektant: Ing. Milan Sedlák

Autorizace: 1005598 obor IM00 – mosty a inženýrské konstrukce

1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Vlastník: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01, Jihlava
IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749

Správce: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 DIČ: CZ00090450

Odpovědní zástupci: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

2. ČLENĚNÍ STAVBY

Pro tuto akci je dle rozsahu prací stavby navrženo dělení na tyto dílčí objekty:

Název objektu	Investor
SO 201 – Most přes Zlatý potok v obci Střítež	KSÚSV
SO 301 – Přeložka vodovodu ve správě obce Střítež	KSÚSV
SO 401 – Přeložka elektrického vedení ve správě společnosti EG.D	KSÚSV
SO 402 – Přeložka telekomunikačního vedení ve správě společnosti Cetin	KSÚSV
SO 501 – Přeložka plynového vedení STL ve správě společnosti GasNET	KSÚSV

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Objednávka a smlouva o dílo
- Podrobná prohlídka projektantem, leden 2022
- Vyjádření správců sítí
- Hlavní prohlídka mostu, Tomek Jan, Doc. Ing. CSc 07/2019
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Katastrální mapa území stavby
- Projektová dokumentace ve stupni DÚR Obermeyer Helika a.s. 07/2016
- Inženýrskogeologický průzkum, GEOSTAR s.r.o. 08/2016
- Geodetické zaměření, Geoperfect s.r.o., 05/2016
- Projektová dokumentace ve stupni DSP MIDAKON s.r.o. 05/2022



V Brně, září 2022

Vypracoval : Ing. Milan Sedlák