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VŠEOBECNÁ ČÁST: 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA: 
 
Název stavby  :   „Gymnázium Žďár nad Sázavou- rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace„ 
 
Místo stavby  : Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2 
kraj   : Vysočina 

Investor  : Kraj Vysočina, Žižkova 1887/57, 586 01 Jihlava 
 
projektant:    Filip Marek  
                Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                mobil. 777 126 995, marek@stavprojekt.cz 
 
 
ÚVOD: 
Projekt byl zpracován v r. 2020. Aktualizace projektu byla provedena - leden 2023. 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající ležaté kanalizace vedené v základech objektu školy (objekt 
základních učeben) z důvodu špatného stavu této kanalizace (dle kamerového průzkumu rozpojené 
kanalizační potrubí z hrdel). 
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Popis prováděných pracích: 
 
Po provedení bouracích a výkopových prací (vybourání podlah + výkop s demontáží stávajícího kanalizačního 
kameninového potrubí bude položeno nové kanalizační potrubí. Stávající stoupací potrubí a připojovací potrubí od 
zařizovacích předmětů v 1.NP se opět dopojí na nové potrubí. 
Podlahové konstrukce v tomto podlaží se uvedou do původního s novými dlažbami. Z důvodu vedení nové kanalizace pod 
venkovním schodištěm bytu, je nutné vybourání tohoto schodiště a po položení kanalizace provést schodiště nové 
(rozšířeno z důvodu trasy potrubí). Nové schodiště včetně nového zábradlí provést dle stávající zrekonstruované rampy 
s hlavním schodištěm do budovy školy (provedeno v r. 2022) 
Veškerá kanalizace bude opět napojena do venkovní stávající revizní šachty. V rámci akce se provede úprava stávající 
učebny výtvarné výchovy ( bývalý byt školníka) 

 
Předpokládané termíny výstavby 
 
Doba výstavby – 6/2023 – 8/2023 
 
Omezení stávajícího provozu 
Vzhledem k tomu, že se uvažuje převážně rekonstruovat o prázdninách, bude vliv na zbývající část objektu minimální (děti 
opouští v tomto čase objekt). Pro hlučné práce prováděné před prázdninami se dodavatelská firma dohodne na přesných 
termínech, kdy je možné tyto práce provádět s provozem školy. Provádění stavby bude splňovat požadavky na bezpečnost 
práce. Dodavatelská firma provede v dostatečném předstihu před započetím rekonstrukce dle SOD harmonogram prací. 

 
Řešení dopravy, zařízení staveniště 
Pro příjezd na staveniště bude sloužit stávající zadní přístup do objektu základních učeben (oplocený areál) školy. Pro 
zařízení staveniště je možné po dohodě s provozem školy vyčlení prostoru pro možnost uložení materiálu. Odběr vody a el. 
energie pro stavbu je možný z vnitřních rozvodů školy na předem určených místech a za předem dohodnutou úhradu 
(v případě měření těchto spotřeb dodavatelská firma dodá staveništní měření – vodoměr, elektroměr). Z důvodu provádění 
nového venkovního schodiště bytu a napojení do stávající šachty je nutné zamezit poničení nově zrekonstruovaného 
prostoru před školou. Po provedení prací je nutné vše uvést do původního stavu. 
 
Ostatní práce: 
  

1. Opatření proti poškození 
Jelikož budou práce prováděny v prostorách se stávajícími kazetovými podhledy, okny a dveřmi je nutné jejich 
dokonalé zakrytí proti poškození.  
 

2. Úklid 
       Po skončení všech prací provede dodavatelská firma úklid mokrou cestou.  

V průběhu realizace zakázky bude firma provádět průběžný úklid tak, aby nedocházelo k zašpinění ostatních 
prostor budovy vlivem pohybu dětí či ostatních osob. 
 

 
Z důvodu, že rekonstrukce kanalizace bude prováděna před budovou základních učeben, kde byla provedena 
rekonstrukce rampy a hlavního vstupu (r. 2022 – Gremis s.r.o ), je nutný předem souhlas firmy, která tuto 
rekonstrukci prováděla z důvodu záruky. 

 
Závěr: Při provádění všech prací je nutno dbát na dodržování platných příslušných norem a předpisů ČSN pro stavební 
práce a veškeré instalace - kanalizace, vodovod, plynovod, ÚT, elektro. 
 


