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Dalsi technické podminky

Stavba: [11/15222 Budkov — most ev. €. 15222-3

Navrhovana akce FeSi problematiku Spatného technického stavu mostu ev. &. 15222-3 v intravilanu obce
Budkov, okres Ttebi¢, Kraj Vyso€ina. Most ve stani¢eni km 0,287 pfevadi silnici 111/15222-3 pfes stalou
vodote€ potoka.

Popis rozsahu rekonstrukce

Pfed zapocetim demoli¢nich praci bude provedena prelozka kabeld CETIN. V ramci
demolice bude odfrézovana konstrukce vozovky v tl. 0,10 m. Dale budou odstrané&ny konstrukéni vrstvy
vozovky v tl. cca 0,31 m na mosté a cca 0,35 m pifed a za mostem. Na mosté je pfedpokladana tloustka
vSech vozovkovych vrstev (véetné silného pfebaleni) cca 0,41 m. Odstrani se ocelové zabradli a zb.
mostni fimsy. Nosna konstrukce z Zelezobetonu se zboura. Pfedpokladané tvary stavajici spodni stavby
jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci — ve vykresech stavajiciho stavu. V ramci demolice je nutné
provést ochranu inzenyrskych siti dle pokynl spravcl. Veskery vybourany material musi byt okamzité
odstranén z toku potoka a odvezen na fizenou skladku. Nepfedpoklada se, Ze by asfaltové vrstvy
obsahovaly dehet. Pokud by byl obsah dehtu zjistén, je nutno vybouranou sut z téchto vrstev jako
nebezpecny odpad pfedat k likvidaci opravnéné firme.

V celém rozsahu stavebnich praci bude provedena nova konstrukce vozovky, ktera bude plynule
napojena na stavajici stav. Celkova délka upravy (v€etné mostu) je cca 30,0 m. Asfaltové smési a hotové
vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry, uvedené v CSN 73 6121. Postup praci musi byt v souladu s
TKP. Mezi v§emi vrstvami Zivicnych smési se predepisuje provedeni spojovacich postfikii z modifikované
kationtaktivni emulze. Zbytkové mnozstvi pojiva stanovuje ZTKP v zavislosti na velikosti zrna pouzitého
kameniva (min 0,18 az max 0,50 kg/m2). Pracovni spary mezi asfaltovymi vrstvami budou utésnény
zalivkou z asfaltové modifikované zalivkové hmoty dle TKP 21. Kvalitativni pozadavky na zalivkové hmoty
jsou stanoveny v CSN EN 14188-1.

Po napojeni na stavajici vozovku komunikace 111/15222 klesa ve sklonu 3,89% do
udolnicového oblouku o R=110m. D&le pFfechazi na stoupajici sklon 3,79%, ktery je
ukon&en napojenim na stavajici komunikaci I11/15222.

Clenéni stavby

SO 101 — Provizorni komunikace

SO 181 — Dopravné inzenyrské opatreni
SO 201 — Most ev. €. 15222-3

Sdélovaci kabely spole¢nosti CETIN, a. s.

SO 101 — Provizorni komunikace

Provizorni  komunikace  bude mit povrch z betonovych silni¢nich paneld a vmisté
nasypu bude ohrani¢ena betonovymi svodidly, aby nedoslo ke sjeti vozidla z nasypu.

Niveleta provizorni komunikace navazuje na stavajici komunikaci.

Volna §itka provizorni komunikace bude 4,00 m (z toho betonovy panel 3,00 m). Zakladni

pricny sklon komunikace je jednostranny 2,5% smeérem dovnitf smeérového oblouku. Krajnicenavazujici n
a silni¢ni panel jsou v klesajicim sklonu 8,0% a svahy télesa S0102 jsou ve

sklonu 1:1,5. Plan zemniho télesa bude v dostfedném sklonu 3,0%.

SO 181 — Dopravné inZenyrské opatfeni

Provizorni komunikace bude umisténa vpravo od stavenisté (ve sméru na Chotébudice). Na zadatku bude
vychazet ze silnice 111/15222 a vyuzije pozemky pfilehlé ke komunikaci. Na svém konci se plynule napoji
opét na silnici 111/15222. Celkova délka provizorni komunikace je cca 55m.

Provizorni komunikace bude mit povrch z betonovych silni€nich panelll a nasyp se svahy 1:1,5. Volna
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§itka provizorni komunikace bude 4,00m (z toho betonovy panel 3,00 m) a v misté nasypu bude
ohrani¢ena betonovymi svodidly, aby nedoSlo ke sjeti vozidla z nasypu. Soucasti komunikace bude i
mostni provizorium s volnou Sifkou 4,0m.

Provizorni most bude umistén v mistech kfizeni provizorni komunikace a Rybni¢kového potoka. Je
navrzeno jednopruhové provizorium (provoz fizen svételnou signalizaci). Ocelové mostni provizorium
(uvazovana souprava MMS) o délce cca 14,10 m bude uloZena na opérach z vrstev silniénich paneld. Ty
se po uvedeni nového mostu do provozu odstrani spolu s celou provizorni komunikaci.

SO 201 — Most ev. €. 15222-3

Novy most je navrzen jako kolmy monoliticky ZB ram. Rozpéti NK je 4,89 m (L 4,75 m). Kolma tloustka
stén je 0,55 m a mocnost pfi¢le ramu je proménna - 0,35 - 0,52 m uprostied rozpéti mostu a 0,80 - 0,97 m
ve vetknuti. Nabéh mostu je klenbovy tak, aby kopiroval cihelnou klenbu na vytoku. Proménnost pficle je
dana prubéhem komunikace na mosté (proménny pfi¢ny sklon, konst. podélny sklon) a geometrii klenby s
vrcholem v konstantni vySce. Horni povrch pfiCle ramu sleduje povrch vozovky na mosté. PFicné je v
proménném jednostranném (pravostranném) sklonu v cca 2,3% - 0,9 % s protispadem 4% na pravé
strané. Na pravém okraji NK je navrzen izola¢ni nalitek 60/(100+100) mm. V podélném sméru je horni
povrch mostovky v konstantnim klesajicim sklonu cca 1,5%. Neni-li na vykrese uvedeno jinak, provede se
zkoseni hran 20x20 mm. Tvary jsou patrné z projektové dokumentace.

Dotcené inzenyrské sité
Kabel mistniho rozhlasu — Obec Budkov
Dle informace starosty obce bude kabel mistniho rozhlasu bez nahrady zrusen.

VO — Obec Budkov
Sloup vefejného osvétleni vpravo pfed mostem koliduje s provizorni objizdnou trasou. Po dobu stavby
bude demontovan a po dokonéeni stavby opét navracen na plvodni misto.

Kanalizace — Obec Budkov
Vpravo v blizkosti opéry 2 se nachazi vyusténi obecni kanalizace. Vyusténi bude doteno a obnoveno v

pfedpokladaném rozsahu na dl. do 4 m.

Sdélovaci kabel spole€nosti CETIN, a. s.

Pfes most vedou v ocelové chraniéce 2 metalické kabely spol. CETIN. Zamérem akce je kabely do€asné
prelozit do provizorni trasy a po vystavbé mostu opét polohové navratit do plvodni trasy. Kabely budou
nové ulozeny do PE chranicky, ktera bude zabetonovana v chodnikové fimse. Provizorni trasa kabel(
bude od stavajici trasy pfed mostem vedena vyvrtanym otvorem pod ohradni zdi do parkového prostoru.
Vyvrt bude cca 20 cm pod urovni terénu (chodniku). Dale budou kabely pfevedeny pfes potok pomoci
chrani¢ky na druhou stranu bfehu. Za mostem budou opét privrtem pode zdi pfivedeny ke stavajici trase.
Kabely provizorni trasy budou chranény vrstvou zeminy.

Realizaci prekladky si zajistuje CETIN, a. s. a je zajiSténa samostatnou smlouvou.

Parametry mostu

Podle uhlu kfizeni 76,18°

Podle materialu Zelezobetonovy
Podle staticke f-ce hlavni nosné konstrukce ramovy

Podle volné vysky na mosté $ heomezenou volnou vyskou
Délka pfemosténi 4,325m, L. 4,20 m
Délka mostu 12,71 m

Délka nosné konstrukce 546 m, 1 530m
Rozpéti pole 489m, 1 4,75m
Sikmost mostu leva

Sitka vozovky 8,62 m (prom.)

Voln4 Sifka mostu 11,42 m (prom.)
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Sitka mostu 12,5m, 1 12,2 m
Sitka nosné konstrukce 12m, L 11,7 m
VySka mostu 3,21m
Stavebni vySka mostu v ose komunikace 0,51m
Konstrukéni vySka v ose komunikace 0,35-0,51m
Volna vySka pod mostem 2,71m
Plocha NK 64 m2
Zatizeni mostu dle CSN EN 1991-2 normalni - min. 32 t

vyhradni - min. 80 t
vyjimeéna - min. 196 t

Skladba vozovky
Skladba vozovky na mosté je navrzena:

Obrusna vrstva Asfaltovy beton ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postrik Emulze z modifik. asfaltu PS 0,5 kg/m2
Lozni vrstva Asfaltovy beton ACO 11+ tl. 45 mm
Celoplosna izolace modif. asfaltovymi pasy jednovrstva tl. 5 mm

Pedetici epoxidova vrstva
Celkem tl. 90 mm

Pozn.: ACO 11+ u lozni vrstvy znamena Asfaltovy beton s mezerovitosti pro lozné vrstvy.
Podél obrubnikd bude provedeno tésnéni spary mezi vozovkou a fimsou dle VL4.

Skladba vozovky v pfechodové oblasti, pred a za mostem:

Obrusna vrstva Asfaltovy beton ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postrik PS, EK 0,5 kg/m2

Lozni vrstva Asfaltovy beton ACL 16+ tl. 60 mm
Spojovaci postiik PS, EK 0,5 kg/m2
Podkladni vrstva Asfaltovy beton ACP 16 + tl. 50 mm
Infiltracni postfik PILEK 1,0 kg/m2
Stérkodrt SDA tl. 150 mm
Stérkodrt SDB tl. 150 mm

Celkem tl. 450 mm

Pozadovany minimalni modul pfetvarnosti na plani vozovky je 45 MPa. Podkladni Stérkova vrstva bude
zhutnéna na min. 70 MPa a druha vrstva Stérkodrti na min. 100 MPa. Pomér modull pFetvarnosti
Edef,2/Edef,1

Geodetické podklady

Nedilnou soucasti dila je vyhotoveni geodetické &asti dokumentace skuteCného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy, obsahujici geometrické, polohové a vySkové
uréeni dokonéené stavby nebo technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe
dle pfiloh €. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaSka DTM), v platném znéni,
v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhladky DTM.

Silniéni uzavirka

Stavba bude provadéna za uplné uzavirky. Odhadovana doba stavby je 4 mésice. Po dobu stavby mostu
bude doprava vedena po provizorni komunikaci vievo od mostu. P&Si budou vyuzivat stavajici dfevénou
lavku v zameckém arealu. Dopravné inzenyrska opatfeni, prace pro zajisténi objizdné trasy, uzavirku,
vyznadeni objizdné trasy v€etné zfizeni a odstranéni pfechodného dopravniho znaleni zajisti zhotovitel.

Zadavaci podklady
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Pozadavky na prestavbu mostu jsou specifikovany v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS
spolu se soupisem praci v programu ASPE vypracoval Ing. Jifi Srubaf, Projekéni kancelar PRIS spol. s
r.o., Osova 20, 625 00 Brno, IC: 4697480, zpracovani dokon&eno 6/2017.
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