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1. Ildentifika¢ni Udaje stavby
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: 111360 Jaromérice nad Rokytnou — obchvat

SO 501 - Prelozka VTL plynovodu v km 1,280
Misto: obec Jaromérice nad Rokytnou, okres Tiebi¢

katastralni uzemi Jaromérice nad Rokytnou; Popovice nad R.
Kraj: Vysocéina
Charakter stavby: vystavba technické infrastruktury — plynarenska zafizeni
Druh doprav. média: Zemni plyn
Ugel stavby: prelozky stavajiciho zafizeni

1.2 Udaje investora, stavebnika

Investor stavby: Kraj Vysoc€ina
Zizkova 57, 587 33 Jihlava
ICO: 70890749
DIC: CZ70890749

1.3 Udaje o provozovateli

Provozovatel stavby: GasNet, s.r.o.

Kligska 940, 401 17, Usti nad Labem
ICO: 27295567
DIC: CZ27295567

Zastoupeny na zakladé plné moci
GridServices, s.r.o.
Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

ICO: 27935311

DIC: CZ27935311
1.4 Udaije o projektantovi

Projektant: REPLYN s.r.o.

Bélehradska 542
530 09 Pardubice

ICO: 25263544
DIC: CZ25263544
Vypracoval: Pavel Srut, CKAIT — 0701164, autorizovany technik pro techno-

logicka zarizeni staveb

Dodavatel stavby: bude uréen vybérovym fizenim investora stavby

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

2.1 Uéel stavby, poloha mista stavby

Dlvodem stavby pfelozky VTL plynovodu je vystavba nového silni¢niho obchvatu mésta Ja-
roméfice nad Rokytnou. Touto vystavbou jsou dotCena stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
tohoto VTL plynovodu. Vystavbou prelozky je zachovani normovych predpist pro kfizeni inzenyr-
skych siti a komunikaci.

Stavba ,SO 501 — Prelozka VTL plynovodu v km 1,280“ se nachazi severozapadné od obce
Jaroméfice nad Rokytnou, katastralni Uzemi Jaroméfice nad Rokytnou, pobliz pavodniho trasovani
silnice 11/360.
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2.2 Popis stavby

2.2.1 Popis stavajiciho stavu

Stavajici VTL plynovod DN 150 (trubka @ 159x4,5 s asfaltovou izolaci — dle podkladd pro-
vozovatele) je veden z odbogkového trasového uzavéru TU Vacenovice, &.: AU270024 zhruba se-
vernim smérem na obce Myslibofice a Hrotovice. V zajmovém uUzemi kfizi stavajici komunikaci
11/360 — Jaroméfice n/R. — Tiebic.

2.2.2 Prelozka VTL plynovodu DN 150

Plynovod DN 150 PN 40 bude pfeloZzen v nové délce cca 245 m a zaroven bude zruSena
¢ast plynovodu v pavodni trase v délce 173 m. Nové navrzena trasa VTL plynovodu pIné respektu-
je budouci stavbu silnice 11/360.

Prelozka VTL plynovodu DN 150 bude zahajena vyty&enim trasy a stavajicich podzemnich
zafizeni.

Novy plynovod DN 150 bude témér v celé délce polozen do otevieného vykopu, pouze
v misté kfizeni se stavajici silnici 11/360 bude proveden protlak. Po ulozeni nového potrubi budou
oba konce zaslepeny a bude provedena tlakova zkouska, viz ¢lanek 7. této zpravy. Po uspésdné
provedenych zkouSkach budou pfipraveny propoje na stavajici plynovod.

Nize uvedené propojovaci prace musi byt provadény v soucinnosti s provozovatelem ply-
novodu a budou provedeny sou€asné s propojovacimi pracemi na SO 502 — Pfelozka VTL plyno-
vodu v km 1,610!

PFi propojovacich pracich bude provedena odstavka VTL plynovodd DN 300 a DN 150 na-
sledujicim zplsobem:

- Plnotlaké stopplovani na potrubi DN 300 severné od TU Vacenovice (AU 270024) na

pozemku p. €. 2162 v k. U. Jaroméfice nad Rokytnou

- PInotlaké stopplovani na potrubi DN 300 jihozapadné cca 130 m od napojeni prelozky

VTL plynovodu DN 300 v SO 502 — pozemKy p. €. 2458 a 2459/1 v k. u. Jaroméfice nad
Rokytnou

- Plnotlaké stopplovani na potrubi DN 150 vychodné od stavajici silnice 11/360 Jaroméfice

nad Rokytnou — Tfebi¢ — pozemek p. €. 2073 v k. U. Jaroméfice nad Rokytnou.

Plyn z odstaveného useku bude vypustén do atmosféry a cely usek mezi odstavenymi
¢astmi bude odtlakovan. Odpusténi zemniho plynu musi byt v dostate¢ném pFedstihu oznameno
stavebnikem/dodavatelem pfislusnym obecnim ufadiim a mistné pfislusnym slozkam HZS.

Odhadovana zasoba zemniho plynu v odstavené &asti plynovodu (cca 533 m DN 300, cca
344 m DN 150) je pfi provoznim pretlaku 22 bar cca 1 075 m®.

Po uplném odtlakovani (plynovod nebude odplyfiovan v celé délce) budou zahajeny €innosti
v jednotlivych zdjmovych oblastech. Odplynéni plynovodu bude provedeno na ruSenych Castech
plynovodu a v mistech propoju, k zamezeni pruniku plynu do odplynéné ¢asti bude pouzito beztla-
ké balénovani DN 150.

VSechny nové instalované &asti rekonstruovaného plynovodu budou zhotoveny z trubek
pfislusnych dimenzi. Material potrubi je navrzen v souladu GRID_TX_ GO08_02_03 — Zasady pro
projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodu a pfipojek do 40 bar.

VeSkeré propojovaci svary budou provedeny pomoci ,V* svaru.

2.3 Prehled vychozich podkladu

Jako vychozich podkladu pro projekt bylo vyuzito:
Mapovy podklad dotéené lokality M 1 : 1000
e Zaméfeni tras stavajicich plynovodu poskytnuté GridServices, s.r.o., Brno, odd. GIS
Snimky z katastralni a pozemkové mapy dotéeného Uzemi v€. vypisu udaju z KN a PK na do-
t€ené pozemky - Katastralni ufad Trebi¢
e Doklady ziskané pfi vefejnopravnim projednavani PD
e Projekt je dale v souladu s pfislusnymi zakony, CSN, DSO, TPG: - viz PRILOHY v priivodni
zpravé této PD
e Geodetické zaméfeni mista stavby
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2.4 Udaje o projektovanych kapacitach

VTL plynovod:

- jmenovity tlak 4,0 MPa
- provozni tlak 2,2 MPa
- dopravované médium zemni plyn

Navrzené svétlosti projektované rekonstrukce VTL plynovodu a propojl na plynovodu, jakoz
i pouziti materialu respektuji pozadavek investora a budouciho provozovatele plynovodu.

- VTL plynovod DN 150
- Délka: cca245m

2.5 Pozadavky na architektonické a vytvarné reSeni

Z vySe popsaného nejsou k charakteru stavby kladeny Zzadné specialni pozadavky. Plyno-
vody budou v celé délce ulozeny v zemi, dotéena mista budou uvedena do plvodniho stavu a to
na zakladé pozadavkl danych majiteli (spravci) pozemku a zafizeni.

Navrh trasy rekonstruovaného VTL plynovodu, propoji a odpojl vyplyva z uloZeni ostatnich
stavajicich a projektovanych podzemnich vedeni v pfedmétné lokalité pfi dodrZzeni minimalnich
odstupovych vzdalenosti dle ustanoveni CSN 73 6005 a dle pozadavk( dal$ich spravcu siti.

2.6 Vazby na okolni vystavbu

Stavba navrzené prelozky VTL plynovodu je vyvolana vystavbou prelozky silnice 11/360 a
stavajici vedeni VTL plynovodu bylo v koliznim uspofadani k navrzené silnici.

2.7 Prehled uzivatelll a provozovatell stavby:

Provozovatelem VTL plynovodnich rozvod je firma GridServices s.r.o., Brno

2.8 Vybér stavenisté, ochranna a bezpec¢nostni pasma

Vybér stavenisté je dan navrhem zastavitelného uzemi v€. navrhu novych inzenyrskych siti.
Vybér byl zaroven proveden fyzickou pochtzkou v terénu a jednanim s investorem akce v¢&. orga-
nizaci spravujicich a vlastnicich stavajici inzenyrské sité, v€. majiteld pozemku dotéenych vystav-
bou. Vysledkem jednani je navrh tras VTL plynovodu a propoju tak, jak je evidovan na situacich.
PFi kfizenich a soubézich s ostatnim podzemnim vedenim, ktera jsou chranéna ochrannym pas-
mem, je nutno vZzdy dbat na podminky, dané majitelem sité, pfi realizaci akce je nutné zajistit vyty-
Ceni téchto siti v terénu.

2.9 Pruzkumné a geodetické prace

Pro zpracovani této PD byl pouzit polohopisny mapovy podklad poskytnuty objednatelem.
Dale bylo vyuzito snimkl z katastralnich a pozemkovych map v méfitku 1 : 1000. Do téchto pod-
kladu byly pfeneseny vSechny znamé inzenyrské sité tak, jak byly poskytnuty od jejich majitelt
(spravcu).

Pfed zahajenim vystavby bude provedeno vyty&eni pozemkovych hranic dotéenych pozem-
k. Po provedeni realizace dila zajisti dodavatel zaméfeni stavajiciho stavu. Toto zaméfeni bude
provedeno odbornou geodetickou firmou a to dle DSO_TX_B01_04_02 a bude pfedano pfi pfejim-
ce dila stavebnikovi a provozovateli.

2.10 Priprava uzemi

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno v Sifi pracovniho pruhu (dle vzorového vy-
kresu této PD) vyty€eni vSech podzemnich siti jejich spravci v terénu na zakladé objednavky in-
vestora akce. Sité budou zabezpeceny proti poSkozeni. Se spravci (majiteli) komunikaci, podzem-
nich vedeni a s majiteli pozemkd, které jsou doteny rekonstrukci VTL plynovodu, odpoji a propoji,
byly v pfedstihu dohodnuty podminky pro provadéni zemnich praci v€etné uvedeni pozemk( do
puvodniho popf. smluvniho stavu.
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2.11 Vliv stavby na Zivotni prostiredi

Vykopy, pokladka a montaz potrubi v€. zasypl musi byt provadény po dohodé s uzivateli
komunikaci, majiteli pozemk( a spravci inZenyrskych siti za pfitomnosti stavebniho dozoru inves-
tora, provozovatele a zastupce dodavatele plynu. Dodavatel stavby zajisti, Ze nedojde k nasazeni
nevyhovuijici strojni techniky, tzn., ze nedojde k zadnym unikim PHM z montaznich a stavebnich
mechanismil. Vlastni provoz plynovodnich rozvodil nebude negativné ovlivilovat ZP nebot’ je ne-
hlu€ny a nebude nepfiznivé plasobit na Zivotni prostredi.

Vzhledem k tomu, ze plynovod bude v celé délce svareny, je tésny a neni zdrojem uUniku
Skodlivin do ovzdusi ani do pldy. P¥i realizaci stavby je dodavatel povinen zajiStovat dodrzovani
bezpecnostnich predpist a pracovnich postupl. Dale je nutno, aby dodavatel v maximalni mozné
mite Setfil vzrostlou zelen, zajistil nezavadnou likvidaci odpadu, které vzniknou pfi stavebni ¢innos-
ti.

2.12 Bezpeénost prace

Pfi provadéni praci, provozu plynovodu a pfipojek musi byt dodrzeny pfislusné obecné
pravni predpisy (CSN, TP, DSO, zakony, vyhlasky apod.) véetn& bezpeénostnich predpist, plat-
nych v dobé realizace. Pfehled obecné platnych pravnich predpisu je uveden v souhrnné technické
zprave této PD.

2.13 Pozarni ochrana:

Reseni pozarni bezpeénosti plynovodd, kterymi je dopravovan zemni plyn, se musi v prvni
fadé zaméfit na zvySeni bezpeénosti vlastniho provozu. Je nutno predchazet havarijnim stavim
provadénim preventivnich prohlidek zafizeni. Shledané zavady musi byt ihned odstranény.

Pozarné-technické hodnoty zemniho plynu:

hutnost (vzduch = 1) 0,717 + 0,84
bod vzniceni 537 °C

dolni mez vybusnosti 4,0 % objemu
horni mez vybusnosti 14,8 % objemu
vyhfevnost 38,1 MJ.m?
hasebni latka voda, prasek

Dokumentace je zpracovana dle prislusnych &asti CSN, které svymi pozadavky na volbu
trasy a technickymi pozadavky na materialy, zkouSky materialtd a zkousky smontovaného potrubi
zaruCuji i pozarni bezpe&nost projektovaného zafizeni.

V predlozené dokumentaci jsou podminky pozarni ochrany spinény.

Pro provoz zafizeni budou provozovatelem vypracovany provozni, bezpecnostni a protipo-
Zarni pfedpisy a fady, pfipadné budou upraveny stavajici pfedpisy o novy stav.

2.14 Stanoveni ochrannych pasem

VTL plynovod je chranén ochrannym pasmem stanovenym zakonem ¢. 458/2000 Sb.
v platném znéni, ochrana jeho plynulého provozu je dana CSN EN 1594 a CSN EN 12327.

3. Potrubi, tvarovky

VSechny nové instalované &asti pfelozeného plynovodu budou zhotoveny z trubek pfislus-
nych dimenzi. Material potrubi je navrzen v souladu GRID_TX_G08 02_03 — Zasady pro projekto-
vani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodu a pfipojek do 40 bar.

VeSkeré propojovaci svary budou provedeny pomoci ,V* svaru.

3.1 Potrubi

Na vystavbu pfelozky VTL plynovodu DN 150 PN 40 budou pouzity nasledujici trubni casti:
- Trubka DN 150 — @ 168,3%4,5, mat. L245 NE v délce trubek po 12 m

3.2 Potrubni prechody

Pro napojeni rozdilnych priméra stavajiciho a nového plynovodu budou na propojovaci

6
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mista pouZity potrubni pfechody:
- Trubka DN 150 — @ 159x%4,5/168,3%4,5, mat. L245 NE

3.3 Ohyby

Pro zménu sméru vedeni plynovodu budou pouzity tovarné zhotovené oblouky 10 D, ohy-
bané za tepla, kde zakladnim materialem bude:
- Trubka DN 150 — g 168,3x5, mat. L245 NE
Konce oblouku budou dodany s pfimymi konci minimalni délky 1,5 D a s upravou pro napo-
jeni na potrubi @ 168,3%4,5.
Pro vertikalni zmény sméru potrubi Ize provést ohyb pruznym zakfivenim potrubi v souladu
s TPG 702 04, ¢l. 7.6.

4. Reseni protikorozni ochrany

4.1 Pasivni ochrana

V ¢&asti PASIVNI OCHRANA je specifikovan zpUsob pasivni ochrany potrubi, armatur a
chraniek a popsan zplsob ochrany izolace v exponovanych Usecich trasy.

4.1.1 Korozni ohrozeni potrubi od agresivity ptud

Korozni priizkum dle CSN 03 8375 nebyl provadén.
4.1.2 lzolace potrubi
4.1.2.1 Nové potrubi

Nové instalované potrubi bude opatfeno tfivrstvou tovarni extrudovanou PE izolaci dle DIN
30670-N-n a vlaknito-cementovou ochranou izolace v provedeni FZM-S.

Svary a ohyby budou dodate¢né zaizolovany pfisluSnymi smrétovacimi paskami (napf. Co-
valens). Pfed jejich aplikaci bude potrubi ocisténo piskovanim a odmasténo. Napojeni viaknito-
cementové ochrany izolace a ohyby bude provedeno maltovymi paskami, napf. Ergelit-band.

Izolace potrubi bude chranéna uloZenim potrubi do piskového loZe. Materialy pro podsyp a
obsyp potrubi v ryze v minimalni tloustce 100 mm musi byt jemnozrnné (zrnitosti odpovidajici I.
tfidé podle CSN 73 3050- nesoudrzné materialy velikosti zrn do 20 mm, jako pisky nebo pisgité
hliny) a neagresivni. Nesmi zhorSovat podminky v okoli ulozeného potrubi (napf. zadrzovanim vih-
kosti vytvafenim podminek k nerovhomérnému provzdu$néni pudy apod.), viz TPG 92021.

4.1.2.2 lzolace potrubi v mistech napojeni na stavajici VTL s asfaltovou izolaci

V mistech napojeni pfekladaného VTL plynovodu s PE izolaci na stavajici VTL plynovod
s asfaltovou izolaci bude zaizolovani mist svart provedeno takto:

Plynovodni potrubi v misté svaru potrubi bude mechanicky ocisténo (brusné kotouce, pis-
kovani), odmasténo fedidlem (aceton) a nasledné zaizolovano paskou SERWIVRAP R30A na na-
térovy podklad SERWIVRAP PRIMER AB. Zaizolovana mista svart budou chranéna ovinem geo-
textilii napf. MOKRUTEX.

4.1.2.3 lzolacni spoje

Izolagni spoje nejsou na akci "11/360 — Jaroméfice nad Rokytnou®, ¢ast SO 501 — Prelozka
VTL plynovodu v km 1,280 pouzity.

4.1.2.4 Chranicky

Chranicky nejsou na akci "l1/360 — Jaroméfice nad Rokytnou“, ¢ast SO 501 — Prelozka VTL
plynovodu v km 1,280“ na z4kladé pozadavku provozovatele VTL plynovodu pouZity. Pro rozlozeni
tlaku a ochranu potrubi je v misté kfizeni s komunikacemi pouzita ochrana z poloZenych silni¢nich
panelu. Toto FeSeni je navrzeno dle pozadavku provozovatele — GridServices, s.r.0.

4.1.2.5 KrFiZzeni podzemnich siti

V FfeSenych zajmovych oblastech nedochazi k bezprostiednimu kfizeni podzemnich siti,
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které by vyzadovalo feSit zvySenou ochranu PE izolace potrubi.
4.1.2.6 Propojovaci objekty

Propojovaci objekty nejsou na akci "lI/360 — Jaroméfice nad Rokytnou*, ¢ast SO 501 — Pre-
lozka VTL plynovodu v km 1,280 pouzity.

4.1.2.7 Aktivni protikorozni ochrana — SKAO

Aktivni protikorozni ochrana ocelového VTL plynovodu je zajiStovana stavajicimi stanicemi
katodické ochrany. Po uvedeni plynovodu do provozu po dokoncéeni praci, bude provedeno kon-
trolni méfeni funkénosti katodické ochrany.

5. Zemni prace

Pfi provadéni zemnich praci plati zakon ¢. 309/2006 Sb., v€. nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.
TPG 702 04, TP GRID_TX_ G08_02_03 skupiny innogy. Postup stavebnich praci bude zazname-
navan do stavebniho deniku.

Pfed zahajenim zemnich praci se musi dodavatel detailné seznamit se vSemi stanovisky
organizaci spravujici inzenyrské sité, v€. pozadavkd majitelt dotéenych pozemkd.

Déle je nutno proveést vytyCeni vedkerych dotéenych podzemnich zafizeni jejich spravci
(maijiteli) pfimo v terénu. Pfipadné ovéfit polohu téchto zafizeni ruéné kopanymi sondami. Plyno-
vod a pfipojky budou uloZeny s krytim v nezpevnénych plochach min 0,8 m!

Vzhledem k prostorovym moZznostem budou stény vykopu pazeny v celém rozsahu (vykop
pazeny Sife 0,8 m s rozSifenim v mistech montaznich praci ve vykopu a na dné vodniho toku).
Dno vykopu musi byt urovnano tak, aby neobsahovalo ostré pfedméty a potrubi lezelo v celé délce
na dné ryhy.

Potrubi bude podsypano a obsypano piskem o velikosti zrn do 16 mm. Podsyp provést v tl.
10 cm a obsyp 30 cm vrstvou a to v celé Sifce vykopu s rovhomérnym hutnénim. MozZnost pouziti
jiného obsypového materialu nez pisku musi byt schvaleno budoucim provozovatelem. PouZiti vy-
kopku pro konkrétni usek stavby povoluje zapisem do stavebniho deniku pfimo na stavbé zastup-
ce budouciho provozovatele. Pfed pokladkou potrubi musi zpusobily povéfeny pracovnik montazni
organizace za ucasti zastupce budouciho provozovatele provést kontrolu dna ryhy, zhutnéni pod-
sypu a hloubky vykopu. Vysledek kontroly zaznamena zastupce provozovatele do stavebniho de-
niku. Bez této kontroly nesmi byt potrubi poloZzeno a zasypano. Zastupce provozovatele dale kon-
troluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Tyto prace musi probéhnout v co
nejkratSim ¢asovém useku, aby nemohlo dojit k znecisténi vykopu a ohrozeni potrubi nevhodnym
a nebezpeénym materialem.

Standardni pracovni pruh je Siroky cca 13,8 m. V mistech, kde je standardni Sifka pracov-
niho pruhu nedostate¢na, bude pracovni pruh rozSifen. Jedna se pfedevsSim o rozSifeni u protlaki
a montaznich Sachet.

Zemni prace mUzou byt zahajeny pouze na zakladé povoleni a v souladu s technickymi
pfedpisy a podminkami stanovenymi stavebnim povolenim.

V celém useku trasy bude provedena skryvka kulturni vrstvy do hloubky 0,3 m (ornice v
zemédélsky obhospodafovanych usecich, jiné vrstvy na loukach a ostatnich plochach). Kulturni
vrstva bude uskladnéna v pracovnim pruhu oddélené od vykopku tak, aby nedoslo k jejimu promi-
chani s ostatni zeminou. Poté probéhnou vykopové prace.

Vykop ryhy bude provadén strojné, pouze v ochrannych pasmech podzemnich a nadzem-
nich vedeni ruéné. Zakladni Sitka dna ryhy bude 1,2 m, v montaznich jamach bude dle potieby
rozSifena. Stabilita stén vykopu bude zajisténa pazenim.

Potrubi bude ulozeno pod povrchem s krytim minimalné 0,8 m.

Projektant upozorfiuje na povinnost plynouci ze zakona 20/1987 Sb. o statni pamatkové
péci (archeologické nalezy — zachranny archeologicky prizkum).

5.1 Usek v béZné trase

Kontrola nivelity dna bude provedena geodeticky. Mezera mezi dnem vykopu a spodnim
okrajem trubky muaze byt nejvySe 0,1 m a délka, ve které potrubi v ojedinélych pfipadech nelezi na
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dné ryhy maximalné 2,5 m.
Zasypani ryhy musi byt provedeno zplsobem, ktery zajisti neporusenost izolace. Zasyp ry-
hy v€etné obsypu bude hutnén na 75% (zkousSka Proctor-standard) a dolozen protokolem.

5.2 Rekultivace

Cilem rekultivace je uvedeni pozemku do puvodniho stavu a spociva v zahrnuti stavebnich
jam, upravé plang, vysbirani kamene a rozprostfeni ornice (jinych kulturnich vrstev) na pavodni
misto.

5.3 Prijezdy
Pfijezdy na stavenisté budou vedeny po pfijezdovych komunikacich a polnich cestach s vy-
budovanim hospodarskych sjezdl a prejezdl. Pfed a po vystavbé bude dodavatelem vyhotoven

zapis o stavu pfijezdovych cest ve spolupraci s jejich spravci. BEhem vystavby budou komunikace
udrzovany ve sjizdném stavu a po ukon&eni stavby budou uvedeny do stavu plvodniho.

5.4 Priprava stavenisté

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné pozadat o vstupy na pozemky a poté vytycit trasu
plynovodu a okraje pracovniho pruhu. Rovnéz je tfeba informovat majitele vSech inZzenyrskych siti
0 zahajeni praci, zajistit jejich fadné vytyCeni a b&éhem praci dbat na to, aby nedoslo k jejich po-
Skozeni. Jejich poloha zobrazena v projektové dokumentaci je pouze informativni.

Z pracovniho pruhu budou odstranény v3echny prekazky, které by mohli ohrozit bezpecné
provadéni stavby.

6. Montazni prace

Montazni prace musi byt provadény v souladu s CSN EN 1594 a normami souviseji-
cimi, TPG 702 04, TPG 905 01, zakon €. 309/2006 Sb., v€. nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a
platnymi TP GRID_TX_G08_02_03 skupiny innogy.

Pfed zahajenim montaznich praci se provede kontrola trubek a kompletaénich prvkud,
zejména jejich znadeni, rozmérd, povrchu a prichodnosti podle zvlastnich piedpist (napk. dle CSN
64 3042, EN 1555-1, 2, 3, ISO 14531-1/CD) a zabrani se proniknuti nezadoucich pfedmétu, nedis-
tot nebo vody do jednotlivych potrubnich usekd.

Potfebnou kvalifikaci montaznich organizaci, montaznich pracovniki a svarecu stanovi
TPG 702 04. Jména odborné zplsobilych pracovnikd, €isla jejich osvéd&eni, jména svarecu a Cisla
jejich svare€skych opravnéni (certifikatl) se zapisuji v pribéhu celé stavby na zacatek stavebniho
deniku.

Vlastni montaz potrubi zahrnuje rozvoz trub, ohybani, svafovani a kontrola svaru, jejich
opravy a evidence. Plynovodni pfipojka je ve smyslu vyhlasky €. 21/1979 Sb. vyhrazenym plyno-
vym zafizenim a montaz smi provadét pouze opravnéna organizace.

6.1.1 Montaz

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s CSN EN 1594, TPG 702 04 a souvisejicimi

predpisy. Dale je nutné dbat nasledujicich pozadavku:

- pfed zahajenim praci bude na stavbé fyzicky provedena kontrola materialovych atestu
potrubi, tvarovek, armatur, svafeci technicky atd.; montaz je mozné zahajit pouze po
provedené kontrole a pisemném zaznamu do stavebniho deniku

- pro montaz, spojovani a izolovani bude zhotovitelem zpracovan TLP, ktery bude schva-
len provozovatelem

- zpusob montaze musi vylougit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi

- pred provedenim montaze zkontroluje zhotovitel jednotlivé trubky a pouzité soucasti po-
trubi, v pfipadé potfeby vycisti a provede opatieni k zabranéni proniknuti nezadoucich
predmétu, necistot nebo vody do jednotlivych potrubnich useku; pfi kazdém preruSeni
montaze a pfed uloZenim potrubi do vykopu se jeho volné konce utésni

- rozvezené potrubi se bude sestavovat a svafovat v uréené vzdalenosti (viz vykres pra-
covniho pruhu) od budouci ryhy a ukladat na podpéry
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- pro slicovani koncl je nutno pouzit vnitfnich nebo vnéjsich centrovacich pfipravkd, kte-
ré musi zajistit vyrovnani ovality a pevné upnuti v pribé&hu svafovani kofenové vrstvy
svaru

- nejsou povoleny zadné operace, které by mohli zpusobit vrypy, ryhy, boule &i jina me-
chanicka poskozeni a deformace materialu trub a svafovaného potrubi

- neni dovoleno provadét vyrezavani vrchlik na potrubi mimo povolené pfipady prove-
dené podle schvaleného TLP

6.1.2 Svarovani

Pozadavky na svarece:

- svareéi musi mit platnou Ufedni zkousku podle CSN EN 287-1 a odborného stanoviska
GAS s.r.o., 055b/2005 Sb.

- svaredi, ktefi maji platnou zkousku podle CSN EN 287-1 a budou provadét svaresské
prace na plynovodech, si musi doplnit potfebnou kvalifikaci doplfikovou zkouSkou ve
svareCské Skole. Zkouska probéhne v simulovaném vykopu dle pozadavkl stanove-
nych &l. 10 CSN EN 12 732 a jeji ptilohou “A” a zasadami uvedenych v bodé 2. Odbor-
ného stanoviska &. 55b/2004 Gas, s.r.o. Zkouska bude vykonana ve svare¢skych sko-
lach, které jsou vybaveny pracovistém pro simulovani svafovani ve vykopu za stalé
ucasti zkuseného komisare a podle WPS schvalenych provozovateli plynovodu (byly jiz
schvaleny a vydany). Po vykonané zkousSce bude proveden zapis podle Odborného
stanoviska €. 55b/2005 Gas, s.r.0.

Pfi vystavbé plynovodu jsou pfisné zakazany tyto operace:

- zapalovani elektrického oblouku na zakladnim materialu

- nahfivani a sklepavani pfipadnych deformaci konct trub pred jejich sesazovanim

- propalovani a probruSovani potrubi a jeho nasledné zavafovani pfi opravach obvodo-
vych svarud

Podminky provadéni svareéskych praci uvadi pfislusné normy (CSN EN 1594; TPG 702

04). VeSkeré spoje budou provedeny vyhradné obloukovym svafovanim, pro které musi byt vypra-
covany pfislusné WPS. Kazda WPS musi byt dolozena odpovidajicim WPAR a WPQR .
VSechny svary musi byt v prilbéhu montaze oznaceny a evidovany (TPG 702 04).

6.1.3 Ukladani potrubi do ryhy

Spousténi potrubi do ryhy muze byt zahajeno pouze na zakladé pisemného souhlasu TDI
(provozovatele).
Pfi ukladani je nutné dodrzovat tyto zasady:
- izolace potrubi musi byt nepoSkozena a musi byt provedena jeji kontrola elektrojiskro-
vou zkouskou za pfitomnosti TDI, ktery pisemné potvrdi jeji uspéSné provedeni
- potrubi se nesmi ukladat do ryhy v pfipadé, kdy hrozi podkozeni izolace vlivem nizké
teploty ovzdusi nebo zmrzlého podlozi
- potrubi musi byt vhodné zavéSeno a musi se ukladat na dno vykopu bez razli a drhnuti
o stény
- potrubi se nesmi opirat o kameny a jiné tvrdé pfedméty, které by mohli zpUsobit jeho
poskozeni nebo poskozeni izolace
-z vykopového materialu musi byt odstranény pfredméty o vaze vétsi nez 20 kg a rozmé-
runad 0,25 m
- po ulozeni potrubi do ryhy je nutno pfed jeho zahozem provést detailni geodetické za-
méreni
Po dokoné&eni montaznich praci a zahozu potrubi budou provedeny tlakova zkousky, vypus-
téni, vysuseni potrubi, propojeni s objekty trasovych uzavérl a bude zajisténa vychozi revize v
souladu s vyhlaskou CUBP &. 85/1978 Sb.

7. ZkousSky
7.1 Koneéna zkouska

Konecna zkouska bude provedena pfed hlavni tlakovou zkouSkou. Tato zkouska zahrnuje
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celkovou kontrolu kompletnosti a rozmérovou kontrolu pfipojky, pfisluSenstvi a zaroveri kontrolu
smontovaného zafizeni z hlediska pFipustnosti tlakové zkousky. O vysledku provedené zkou$ky
bude vystaven protokol, pfipadné zapis do stavebniho deniku.

7.2 Nedestruktivni kontrola svarovych spoju

Kontrola a vyhodnocovani svari bude provedena v souladu s nize uvedenou tabulkou dle
4SN EN 12732.

Radiograficka Zkouska na po-
Druh/poloha svaru Vizualni kontrola | nebo ultrazvu- hové t hl'p
kova zkouska vrenove trhiiny
Obvodové svary 100 % 20 %
Egéjrt]ove svary na odboc¢kach a natrub- 100 % . 20 0% **
Podélné svary 100 % 100 %
Svary nepodrobené tlakové zkouSce 100 % 100 % ***
PIynovoc!y pebo zarizeni 100 % 100 %
v zastavénych oblastech
* provozovatel plynovodu ma vzit v uvahu tyto zkuSebni postupy zejména pro odbocky a objimky
** pfi pouziti nedostate¢né provarenych svarl miize provozovatel plynovodu pozadovat 100 %
*** svary musi byt 100 % odzkouseny dvéma zkuSebnimi metodami

7.3 Kontrola izolace

Izolace bude kontrolovana elektrojiskrovou zkouSkou, vSechny vady budou opraveny a
uspésna zkouska bude pisemné potvrzena. Kontrola a zkousSeni se provadi podle TPG 920 21, EN
12068.

7.4 Tlakové zkousky

Tlakové zkousky zafizeni budou pfipraveny a provedeny v souladu s CSN EN 1594; CSN
EN 12 327, TPG 702 04; TPG 702 04 Z1, a vyhlaskou CUBP 85/1978 Sb. a dle technologického
postupu schvaleného objednatelem. O vysledcich zkouSek budou vyhotoveny protokoly. PFilohou
téchto protokolt budou kalibraéni protokoly zkuSebnich tlakomérl a zapis z registracnich tlakomeé-
rd.

7.4.1 Tlakova zkouska useku prelozeného plynovodu

Tlakova zkouska vodou bude provedena u nové ¢asti plynovodu — prelozka VTL DN 150.

Na smontovaném a zasypaném potrubi DN 150 bude provedena, ve smyslu TPG 702 04 ¢l.
22.1.2, tlakova zkouSka vodou pretlakem, jehoz hodnota p, vypoCitana z minimalni zaru¢ené me-
ze kluzu (v pfipadé oceli L245 NE ¢ini Ryps = 245 MPa) se bude pohybovat v intervalu pxomin =
9,92 MPa < pux < promax = 11,08 MPa. Tlakova zkoudka obsahuje zkousku pevnosti a tésnosti ve
smyslu CSN EN 12007-1, CSN EN 1594 a CSN EN 12327.

Tlakovéa zkouska potrubi DN 150 délky cca 245 m (objem cca 4,9 m®) bude provedena

jako 1 tlakovaci usek.

Pro tlakovou zkousku musi byt vypracovan reviznim technikem technologicky postup, ktery
musi byt projednan a odsouhlasen s objednatelem a provozovatelem plynarenského zafizeni a
ktery respektuje skutecné vlastnosti pouzitého trubniho materialu (skute€nou mez kluzu).

7.4.2 Tlakova zkouska propojovacich svaru

Tlakova zkouSka propojovacich svart bude provedena provoznim pretlakem za podminky,
Ze tyto propojovaci svary budou pfed provedenim této zkousky podrobeny dvéma NDT zkouSkami
svarQ, tj. vizualni a radiograficka. Tlakova zkouska dopravovanym médiem bude provedena v sou-
ladu s TPG 702 04.
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7.5 Cisténi a suseni plynovodu

Cisténi potrubi se provadi pfed napé&tovou zkouskou.
Po provedeni napétové zkousky se voda vypusti a potrubi se vysusi na rosny bod -20°C
dle TLP.

7.6 Oznaceni plynovodu

Po skonc&eni vystavby bude pracovni pruh uveden do puvodniho stavu a trasa VTL plyno-
vodu bude oznacena orientacnimi sloupky. Orientaéni sloupky budou zhotoveny v souladu s TPG
700 24, bez vyty&ovaciho talife.

8. Technologické postupy

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim pfislusnych praci na VTL plynovodu predlozit ke

schvaleni provozovateli TLP zejména na:

- svareCské a montazni prace

- zemni prace v€. pokladky a zahrnu potrubi

- izolovani potrubi (technologie doizolovani svarli, armatur, tvarovek, mezikusu, pre-

chodll zemé-vzduch, oprav poskozené izolace apod.)

- ohybani trub na stavbé za studena

- dopravu, manipulaci a skladovani materialti

- Cisténi a suseni plynovodu

- zkousky pevnosti a tésnosti

- stohovani trubek

9. Odevzdani a prevzeti plynovodu

Po kontrole predlozené dokumentace provedou zastupci zhotovitele, investora a budouci
provozovatele VTL plynovodu kontrolu trasy plynovodu podle pfedlozené dokumentace a provéri
celé zafizeni, v€etné vSech dokladl, zda odpovida skute€nému stavu ulozeného plynovodu. O
odevzdani a prevzeti se sepiSe pfedavaci zapis.

10.Propojovaci prace

Po kladném vysledku pfedepsanych zkouSek budovaného plynarenského zafizeni, prove-
deni pfejimaciho zafizeni a vydani rozhodnuti o uzivani stavby bude vydan souhlas s napusténim
zemniho plynu do zafizeni. Budou provedeny propoje potrubi na stavajici DN 150. Propoj bude
proveden na garancéni svary.

11.Seznam pozadovanych podkladu pro uvedeni stavby do uzivani

Pro provoz plynovodu je nutno zajistit technickou dokumentaci, ktera obsahuje doklady ve-
fejnopravni, projektové a stavebni.

11.1 Doklady verejnopravni

- doklad o vlastnictvi nemovitosti nebo o jejim pronajmu

- doklad o zfizeni vécného bfemene k nemovitostem, bylo-li zfizeno

- pisemné prohlaseni (souhlas) maijitelt, pfip. spravcl dotéenych podzemnich zafize-
ni, vlastnikd nebo spravcl pozemkd, celostatnich a regionalnich drah, vle€ek, tram-
vajovych trati, pozemnich lanovych drah, pozemnich komunikaci a vodnich toku se
zpUsobem kfizeni

- doklady o likvidaci pfipadnych Skod zpusobenych stavbou

11.2 Doklady projektové

- vyjadfeni provozovatele k projektové dokumentaci
- realizaCni projektova dokumentace
- dokumentace skute¢ného provedeni stavby ovéfena zhotovitelem véetné zakresle-
nych zmén a technické zpravy
Projektova dokumentace muize byt téz i v elektronické podobé.
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11.3 Doklady stavebni

- prejimaci protokol (zapis) mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem

- zprava o revizich vyhrazenych technickych zafizeni, revizni zprava jimacu blesku a
uzemneéni

- nadzemniho vedeni potrubi, pokud jsou instalovany

- kopie opravnéni montazni organizace

- kopie osvéd€eni montaznich pracovnikl a reviznich technikd vyhrazenych plyno-
vych zafizeni

- kopie opravnéni fyzické osoby vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé

- kopie dokladd o kvalifikaci svarecu

- kopie dokladu o kvalifikaci izolatéru

- doklady k pouzitym vyrobkdm (trubni material, tvarovky, armatury, zafizeni, pomoc-
ny material apod.) podle zvlastnich predpisu, atesty, osvéd&eni a navody k obsluze

- stavebni denik, denik zemnich praci

- izolatérsky denik

- montazni denik s uréenim mist svarl a jednozna¢nym pfifazenim pouzitych trub k
atestim (kladec€sky denik)

- doklady o nedestruktivni kontrole svaru, je-li vyzadovan i doklad o destruktivni
zkousce svarU

- protokol o tlakové zkouSce, popf. stresstestu

- doklad o provedeni €isténi potrubi

- vysledek zkousky funkénosti uzavérd, pokud je takova zkousSka pozadovana

- doklady o pfevzeti hotového dila podle CSN 03 8376 (provedeni jiskrové zkousky,
testy izolacnich spojli, osvédCeni o jakosti a kompletnosti elektrického zafizeni ak-
tivni ochrany atd.)

- geodetické zaméreni stavby (v€etné pfipojkovych karet u plynovodi A1 a A2) podle
zvlastniho predpisu, pfipadné podle interni smérnice provozovatele

- doklad o vpusténi plynu do plynovodu.

11.4 Dokumenty kontroly pro soucéasti plynovodu

- shoda soucasti pouzitych pro nejvyssi provozni tlak musi byt doloZzena dokumentem
kontroly podle CSN EN 10204 - Inspekénim certifikatem 3.1, ktery je vydan a potvr-
zen opravnénym zastupcem vyrobce, nezavisly na vyrobnich utvarech

- dokumenty kontroly pro trubky a ostatni soucasti plynovodu musi splfiovat poZzadav-
ky CSN EN 1594 a TPG 702 04.

- pfidavny material se dokladuje osvé&d&enim o jakosti v souladu s pozadavky CSN
EN 12732, vystaveny dokument kontroly musi byt v souladu s CSN EN 10204 - Cer-
tifikat 3.1

12.0devzdani a prevzeti plynovodu

Po kontrole predlozené dokumentace provedou zastupci zhotovitele, objednatele a provo-
zovatele kontrolu trasy pfipojky podle pfedlozené dokumentace a provéfi celé zafizeni, vCetné
vSech dokladU, zda odpovidaji skute€nému stavu ulozené plynovodni pFipojky.

O odevzdani a prevzeti se podle zjisténych skute€nosti sepiSe zapis.

Pfi pfejimce stavby bude pfedana ze strany zhotovitele stavby dokumentace v rozsahu dle
TPG 905 01.

13.Provoz plynovodu

Zakladni pozadavky k ochrané Zivota a zdravi zaméstnancu a k zajisténi bezpecného a
spolehlivého provozu plynarenskych zafizeni fesi TPG 905 01.

14.Pozadavky na provoz zafizeni, Udaje o materiadlech, energiich, dopravé, sklado-
vani apod.
VTL plynovodni pfipojka neni ur€ena pro vyrobu, proto nebudou dopravovany ani sklado-
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vany zadné materialy. Regulace a fizeni toku plynu zajistuji ruéné ovladané armatury.

15.Res$eni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby se tato problematika tyka pouze pfistupu k trasovym uzavé-
ram, které nejsou uréeny pro uzivani vefejnosti. Okruh téchto osob se proto redukuje pouze na
pracovniky, ktefi zde provadéji udrzbu a kontrolu, pfipadné na jimi pfizvané tfeti osoby. Z povahy
¢innosti, které budou na pfipojce provadény, vyplyva, ze nebudou vykonavany i osobami s ome-
zenou schopnosti pohybu.

16.Dusledky na Zivotni prostredi a bezpeénost prace

16.1 Dusledky na zZivotni prostredi

VTL plynovod bude navrZen a proveden tak, aby neohroZoval Zivot a zdravi osob, ani uziva-
teld okolnich staveb a aby neohrozZoval Zivotni prostfedi (napf. zakon ¢. 258/2000 Sb.). Jedna se
zejména o uvolfiovani nebezpec€nych latek, vzdusnych emisi, ionizujicich a elektromagnetickych
zareni, znedisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod.

Pfi vystavbé plynovodu bude vyprodukovano fadové malé mnozstvi odpadu. Jedna se
zejména o zbytky svarovacich elektrod, izola¢nich a ochrannych hmot, kovové odfezky, necistoty,
obaly apod. Déale bude nutno deponovat, nebo dle dohody s mistnimi subjekty jinak vyuZzit preby-
te€nou zeminu z vykopd.

Podle katalogu odpad( dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. se jedna o nasledujici druhy od-
padu:

e 080111 Odpadnibarvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné lat-
ky
08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
12 01 01 Piliny nebo tfisky zeleznych kovu
12 01 02 Ulet Zeleznych kov(
12 01 04 Ulet nezeleznych kovil
12 01 05 Plastove hobliny a tfisky
12 01 13 Odpady ze svafovani
12 01 17 Odpadni material z otryskavani neuvedeny pod Cislem 12 01 16
12 01 21 Upotfebené brusné nastroje a brusné materialy nevedené pod Cislem 12 01 20
1302 06 Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 02 07 Snadno biologicky rozlozitelné motorové, pfevodové a mazaci oleje
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly
15 01 03 Drevéné obaly
1501 04 Kovové obaly
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod ¢islem 17 01 06
17 02 01 Drevo
17 02 03 Plasty
17 04 02 Hlinik
17 04 05 Zelezo a ocel
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 05 06 Vytézena hluSina neuvedena pod Cislem 17 05 05
17 06 03 Jiné izolaCni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky
17 06 04 lzola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
20 03 01 Smeésny komunalni odpad
Do kategorie nebezpeénych odpadl spada z vySe uvedenych pouze odpad 08 01 11 repre-
zentovany odpadnimi barvami a laky a zbytky izolaénich material pod Cislem 17 06 03. Jejich
mnozstvi bude minimalni a likvidace v kazdém stavebnim useku bude vzdy jednorazova. Zhotovi-
tel bude optimalizovat vybér natérovych a izolaénich hmot z hlediska jejich vlivu na Zivotni prostfe-
di a s ohledem na aktualni podminky na trhu.
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Likvidace odpadu bude zajisténa tak, aby byla dodrZzena ustanoveni zakona o odpadech ¢.
185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsSich predpist. Odpady nebudou ponechavany na misté, budou
shromazdovany podle druhu ve vhodnych nadobach a zajistény proti rozptylu. Likvidace nebez-
pec¢nych odpadl musi byt provedena firmou opravnén k této Cinnosti. Likvidaci vSech ostatnich
odpadu zaijisti pravodce odpadu, tj. zhotovitel s ohledem na maximalni moznou recyklaci.

Ke kolaudaénimu fizeni je nutno predlozit specifikace druht a mnozstvi odpadl z vystavby
a doklady o zpusobu jejich vyuziti a odstranéni. Z toho divodu bude zhotovitel tyto doklady pri-
bézné shromazdovat.

16.2 Bezpecnost prace

Pfi vystavbé musi byt dodrZzen zakon €. 309/2006, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajis-
téni dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady NV 591/2006 o bliz-
Sich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

V misté kfizeni plynovodu a nadzemniho vedeni je nutno respektovat zakon &. 458/2000
Sb., v platném znéni

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti nadzemniho vedeni nesmi dojit:

o K poruseni stability podpérnych sloupd.

Pfi pracich nebo pobytu v blizkosti elektrického zafizeni vysokého napéti se nesméji
osoby bez elektrotechnické kvalifikace pfiblizit télem ani pfedmétem k nekrytym Zivym
Castem elektrického zafizeni pod napétim.

e Jefaby a jina podobna zafizeni musi byt umisténa tak, aby v kterékoliv poloze byly je-

jich v8echny Zivé ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni.

o Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti Zelezni¢ni vieCky nesmi dojit:

e Jeraby a jina podobna zafizeni musi byt umisténa tak, aby v kterékoliv poloze vsechny

jejich &asti nezasahovaly do prijezdného profilu.

Pfi svafeni je nezbytné dodrzovat podminky pozZarni bezpecnosti stanovené vyhladkou €.
87/2000 Sb. a souvisejicimi predpisy.

Pfi realizaci stavby je tfeba dodrZzovat zasady prvni pomoci pfi otravach, popaleninach a
urazech elektrickym proudem.

Zhotovitel dale zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan BOZP.
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