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Další technické podmínky  

 
 II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Jeníkovec křiž. III/34428 
 
Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice II/344 v kraji Vysočina, okres Havlíčkův 
Brod, k.ú. Chotěboř a Libice nad Doubravou. Zjednodušená projektová dokumentace Bc. Petra Jaroše 
řeší větší úsek silnice od zaústění silnice II/345 za obcí Chotěboř po vyústění silnice III/34428 na konci 
obce Jeníkovec. Průtah obcí Hranice není předmětem této zjednodušené dokumentace. 
 
 
Pro rok 2023 se uvažuje s realizací stavebního objektu SO 101.1: Komunikace II/344 – ÚSEK č. 1 
v km 15,400 – 18,550 (extravilán).  
 
 
Technické podmínky: 

Stavba je v projektové dokumentaci rozdělena do stavebních objektů: 

 SO 000: Vedlejší a ostatní náklady 

 SO 101.1: Komunikace II/344 – ÚSEK č. 1 v km 15,400 – 18,550 (extravilán) 

 SO 101.2: Komunikace II/344 – ÚSEK č. 2 v km 18,550 – 21,380 (extravilán) 

 SO 101.3: Komunikace II/344 – ÚSEK č. 3 v km 22,060 – 22,315 (extravilán) 

 SO 101.4: Komunikace II/344 – ÚSEK č. 4 v km 22,315 – 22,630 (intravilán) 

 SO 901: DIO  

 

 
Předmětem tohoto výběrového řízení je oprava části úseku silnice II/344 od zaústění silnice II/345 za 
obcí Chotěboř do místa vyústění silnice III/34416 -  jedná se o stavební objekt SO 101.1: Komunikace 
II/344 – ÚSEK č. 1 v km 15,400 – 18,550 (extravilán). Součástí plnění jsou i příslušné části stavebních 
objektů SO 000: Vedlejší a ostatní náklady a SO 901: DIO. 
 
Předmětem tohoto výběrového řízení nejsou stavební objekty SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4 a jim 
příslušné části stavebních objektů SO 000 a SO 901. 
 
SO 000: Vedlejší a ostatní náklady pro SO 101.1:   
Součástí plnění jsou i tyto konstrukce a práce: zkoušení materiálů, konstrukcí a prací zkušebnou 
zhotovitele, geodetické vytýčení IS na stavbě, geodetické zaměření pro realizaci stavby, dokumentace 
skutečného provedení díla v digitální formě, pasportizace a fotodokumentace stavby, informační 
tabule, zařízení staveniště, zajištění BOZP na stavbě, zajištění stávajících IS dotčených stavbou. 
 

SO 101.1: Komunikace II/344 – ÚSEK č. 1 v km 15,400 – 18,550 (extravilán):   

Recyklace za studena, pokládka ACL 16+, pokládka ACO 11+ 
Začátek opravovaného dílčího úseku silnice se nachází v km 15,400 v místě zaústění silnice II/345 

(součástí jsou obě větve křižovatky) a konec opravovaného úseku se nachází v km 18,550 v místě 

vyústění silnice III/34416. Stávající kryt vozovky tvoří nátěry a penetrační makadam.  

Bude provedena recyklace za studena RS CA tl. 200 mm, TP 208 s přídavkem cementu a asfaltové 

emulze včetně reprofilace, vyrovnání v příčném i podélném směru a zhutnění. Dále bude navazovat 

pokládka ložné vrstvy ACL 16+ v tl. 50 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. 

V prostoru Obstova mlýna v km cca 18,135 – 18,285 bude z důvodu požadovaného snížení nivelety o 
100 mm provedeno odstranění zpevněných ploch s asfaltovým pojivem v tl. 200 mm a tento materiál 
bude odvezen na mezideponii. Bude odstraněno dalších 190 mm nestmeleného kameniva, které bude 
odvezeno na skládku. V místech s malou únosností budou provedeny sanace podkladních vrstev – 
odtěžené nevyhovující vrstvy budou nahrazeny hutněnými vrstvami kameniva ŠD 0/63 tl. 250 mm a 
ŠD 0/32 tl. 250 mm. Předpoklad rozsahu sanací je 50 % délky tohoto snižovaného úseku v šířce 1,0 
m. Následně bude do tohoto prostoru vrácen a rozprostřen materiál z mezideponie a provedena 
recyklace za studena. 
Z důvodu výše uvedeného snížení nivelety bude předlážděn vjezd k nemovitosti č.p. 74, pro 
odvodnění bude vytvořen ve vnitřním oblouku 5-ti řádek ze žulových dlažebních kostek do betonového 
lože v délce cca 65 m. V km 17,915 budou provedena příčná pera pro odvodnění spodní vody formou 
drenážních trubek DN 100 mm do ŠD 16/32. 
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Za Obstovým mlýnem ve směru staničení vpravo se nachází stávající opěrná zeď - kamenné zdivo 
bude sanováno vyspárováním cementovou maltou. 
V km 18,320 – 18,376 bude realizována v roce 2023 samostatná stavební akce II/344 Libice – most 
ev. č. 344-010, jejímž předmětem je zásadní oprava stávajícího mostu včetně přilehlých částí vozovky. 
Na silnici v tomto staničení v rámci akce II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Jeníkovec křiž. III/34428 žádné 
práce probíhat nebudou. 
Bude provedena výměna celkem 6 propustků, které se v tomto úseku silnice nacházejí v km 16,216; 
16,940; 17,105; 17,953; 18,065 a 18,183. Další 3 propustky, nacházející se v km 16,556; 17,537 a 
17,635, budou opraveny - opravy spočívají především ve vyčištění, výměně části trubního vedení, 
prodloužení propustku, provedení nových čel z lomového kamene. 
Budou reprofilovány stávající příkopy, strženy krajnice. Nezpevněná krajnice bude doplněná 
ze štěrkodrti nebo recyklátu. Zpevněné sjezdy a napojení budou provedeny z asfaltového betonu, 
vyrovnání nezpevněných sjezdů bude provedeno ze štěrkodrti nebo recyklátu. 
V celém úseku bude provedeno nové VDZ barvou a budou osazeny směrové sloupky. 

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY: 

Komunikace s povrchem z asfaltového betonu – recyklace za studena – SO 101.1: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO      11+40 mm      ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - kat. asf. emulze PS-E       0,50 kg/m2    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy             ACL 16+    50 mm          ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik infiltrační - kat. asf. emulze PS-E   1,00 kg/m2     ČSN 73 6129 

Recyklace za studena                          RS CA       200 mm         TP 208 

Celkem navýšení komunikace                90 mm 

 

Konstrukce silnice v místě sanací – prostor u Obstova mlýna: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+         40 mm        ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - kat. asf. emulze PS-E        0,50 kg/m2      ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+        50 mm             ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik infiltrační - kat. asf. emulze PS-E            1,00 kg/m2      ČSN 73 6129 

Recyklace za studena                            RS CA            200 mm        TP 208 

Štěrkodrť                                                ŠDA 0/32         250 mm        ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 

Štěrkodrť                                                ŠDA 0/63         250 mm        ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 

Celkem                                                                                                                    790 mm  

 

 

Konstrukce silnice v místě nových propustků: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+    40 mm             ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik spojovací - kat. asf. Emulze PS-E        0,50 kg/m2      ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy             ACL 16+      50 mm             ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1 

Postřik infiltrační - kat. asf. Emulze        PS-E           1,00 kg/m2       ČSN 73 6129 

Recyklace za studena                        RS CA        200 mm           TP 208 

Štěrkodrť                                                 ŠDA  GE      150 mm            ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 

Štěrkodrť/štěrkopísek                           ŠDA GE       min. 100 mm    ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 

Celkem                                                                       min   540 mm (dle technologie opravy) 

 

 
SO 901 – Dopravně inženýrské opatření  

Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky silničního provozu s vyznačením objízdné trasy. 
Předpokládaná objízdná trasa bude vedena po silnicích II/345, III/34526 a II/344. Zhotovitel je povinen 
zpracovat před zahájením prací konkrétní projekt dopravně inženýrského opatření, které odsouhlasí 
zadavatel, Policie ČR, provozovatel veřejné autobusové dopravy a další příslušné složky a na jehož 
základě vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o uzavírce.  
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění 
přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 
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Související stavba 
Stavbu II/344 Chotěboř křiž. II/345 – Jeníkovec křiž. III/34428 bude nutno koordinovat se stavbou 
II/344 Libice – most ev. č. 344-010, která řeší zásadní opravu stávajícího mostu – mostní svršek a 
nosná konstrukce budou odbourány, stávající železobetonové trámy budou nahrazeny ocelovými 
trámy a spřažující deskou. Součástí stavby je i úprava části komunikace II/344 v celkové délce 56,0m 
v rozsahu km 18,320 – 18,376 provozního staničení, v tomto úseku na silnici v rámci akce II/344 
Chotěboř křiž. II/345 – Jeníkovec křiž. III/34428 žádné práce probíhat nebudou. Zahájení stavby II/344 
Libice – most ev. č. 344-010 se předpokládá v měsíci květnu 2023, stavba by měla být kompletně 
dokončena do 5 měsíců od zahájení.  
Vzhledem k poloze opravovaného mostu ev. č. 344-010 uvnitř opravovaného úseku silnice II/344 bude 
nutno umožnit zhotoviteli stavební akce II/344 Libice – most ev. č. 344-010 příjezd na staveniště – 
tento příjezd bude po dobu realizace koordinován oběma zhotoviteli. Předpokládá se větší omezení 
příjezdu k mostu především ze směru od Chotěboře, ze směru od Libice nad Doubravou se omezení 
přístupu předpokládá především v době provádění konstrukčních vrstev vozovky – recyklace za 
studena, pokládka AHV.   
 
Zadávací podklady 

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci II/344 Chotěboř křiž. II/345 
– Jeníkovec křiž. III/34428, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací zpracoval Bc. Petr Jaroš, 
Záborná 26, 588 13 Polná, zpracování dokončeno 06/2020. 

Koordinovaná stavba II/344 Libice – most ev. č. 344-010: B. Souhrnná technická zpráva, C.3 
Koordinační situace, vypracoval Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, Brno.  

 

 

  

 

 


