

Název zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P23V00000265“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je přebudování vlastního mostu ev. č. 36210-3 v extravilánu obce Věstín u místní části Bolešín, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina a navazujících úseků silnice. Nový most rozšiřuje šířkové uspořádání stávající komunikace. Bude vybudován s volnou šířkou na komunikaci 7,90 m v místě rozšíření směrového oblouku, tato šířka se bude postupně snižovat až na hodnoty šířky stávající komunikace v místech napojení na stávající stav. V rámci výstavby mostu dojde k úpravě příčného sklonu tak aby byl přechod sklonu ve směrovém oblouku plynulejší. Podélný sklon komunikace na mostě bude 1,27 % proti staničení. Výškově, šířkově i směrově bude nová úprava komunikace před a za mostem navazovat na stávající stav.

Cena sjednaná ve smlouvě: --- Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

...

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Mitrenga-stavby, spol. s r.o.	Křižíkova 1566/19 61200 Brno	26944022	...

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
2.	SPH stavby s.r.o.	Průmyslová 1414 59301 Bystřice nad Pernštejnem	26230470	...
3.	MDS solution s. r. o.	Vraclavská 163 56601 Vysoké Mýto	07674856	...
4.	Agromeli spol. s r.o.	Olomoucká 1177/178 62700 Brno	46980989	...

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
SPH stavby s.r.o.	Průmyslová 1414 59301 Bystřice nad Pernštejnem	26230470

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Dne 25. 5. 2023 zadavatel odeslal prostřednictvím elektronického nástroje oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky „III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3“. Zadavatel dne 26. 5. 2023 vyzval vybraného dodavatele SPH stavby s.r.o. k předložení dokladů v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona. Vybraný dodavatel dne 31. 5. 2023 zaslal zprávu prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, ve které oznámil, že požadované doklady z důvodu nedostatku kapacity nezašle.

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl v y l o u č i t účastníka z účasti v zadávacím řízení

Odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

...

Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

...

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

...

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

...

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

...

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

...

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

...

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Dne 22. 03. 2023 zadavatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „III/36210 Bolešín - most ev. č. 36210-3“ (dále veřejná zakázka) s předpokládanou hodnotou ve výši 5 544 619,-- Kč bez DPH.

Vzhledem k vyloučení vybraného dodavatele pro neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy a dalšími kroky spojenými s novým výběrem dodavatele, jeho hodnocením a posouzením splnění podmínek zadavatele došlo k časové prodlevě, během níž došlo k vyčerpání finančního limitu zadavatele na rekonstrukce mostů financovaných z dotace SFDI určeného pro okres Žďár nad Sázavou. Důvodem vyčerpání finančního limitu jsou vyšší nabídkové ceny oproti cenám předpokládaným u všech veřejných zakázek zadavatele pro okres Žďár nad Sázavou.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není schopen vyčlenit finanční prostředky na rekonstrukci tohoto mostu, přistoupil ke zrušení této veřejné zakázky z ekonomických důvodů.

Zadavatel tímto využil svého práva a v souladu s ustanovením dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl dne 20. 6. 2023 o z r u š e n í zadávacího řízení

V Jihlavě dne viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel