

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

příspěvková organizace

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Dodavatelům, kteří si požádali o zadávací dokumentaci a dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta

Naše značka

20540/2014

E-mail

baranovic.d@ksusv.cz

Vyřizuje/tel.

D. Baranovič

kl. 163

V Jihlavě dne

5. 6. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon). Tyto dodatečné informace včetně přesného znění požadavku poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

Název veřejné zakázky: **Projektové dokumentace oprav silnic - 2014 – silnice Třebíčsko**

Evidenční číslo VZ: N-SL-7-2014

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) poskytuje tyto dodatečné informace:

Dotaz 1/1

Dobrý den,

chci se zeptat k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku "Projektové dokumentace oprav silnic - 2014 - silnice Třebíčsko" část III - II/401 - v technických podmínkách je zmíněn most ev.č. 401-008 s návrhem opatření "demolice". Je demolice mostu (a výstavba nového?) součástí této stavby? Z předchozího odstavce, kde se hovoří pouze o řešení opravy silnice, včetně řešení odvodnění, křižovatek a opravy krytu vozovky, to přesně nevyplývá, tak nevím, jestli je třeba přestavbu mostu v nabídce nacenit. Dotaz směřuje samozřejmě i na ostatní části zakázky, v nichž je daný např. návrh opatření u mostu "sanace říms" - je to součástí tohoto výběrového řízení nebo ne?

Odpověď 1/1

Demolice mostu ev.č. 401-008 a výstavba mostu nového bude součástí zmíněné stavby, stejně jako jiná navrhovaná opatření u mostů, jako např. „sanace říms“, – a všechna tato opatření jsou součástí tohoto zadávacího řízení, musí být vyprojektována, a tudíž musí být v nabídce oceněny.

V zadávací dokumentaci nebyla tato skutečnost dostatečně zdůrazněna, proto **zadavatel opravuje dotčené přílohy zadávací dokumentace č. 4, č. 6, č. 9 a č. 11**, které upravují dílčí technické podmínky a další požadavky pro části I, II a III a poskytuje nové, opravené přílohy č. 4, č. 6, č. 9 a č. 11.

V této souvislosti **zadavatel opravuje i kalkulace projekčních prací pro části I, II a III dle příloh zadávací dokumentace č. 15, č. 16 a č. 17** a poskytuje nové, opravené kalkulace projekčních prací dle uvedených příloh nahrazujících původní přílohy zadávací dokumentace.

Dotaz 1/2

Dobrý den, mám dotaz k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Projektové dokumentace oprav silnic – 2014 – silnice Třebíčsko.

U části III je uvedeno v ZD i obchodních podmínkách 5 úseků silnic, jmenovitě: II/361, II/400, II/401, III/11272 a III/36059. V kalkulaci, která tvoří přílohu č. 17, jsou však na listu „Rekapitulace“ v řádku 3 uvedeny pouze 4 stavby (II/361, II/400, II/401, III/11272) a stejně tak je vytvořen i součtový vzoreček celkové ceny ve sloupci E, který řádek se stavbou III/36059 x II/360 – Přeckov – Horní Vilémovice do celkového součtu vůbec nezahrnuje. Prosím o objasnění, co přesně je předmětem části III a zda máme do součtu zahrnout i pátou stavbu.

Odpověď 1/2

Zadavatel konstatuje administrativní chybu v zadávací dokumentaci (ZD), a to v **Příloze č. 17 Kalkulace projekčních prací pro část III**, kde jsou v řádku 3 nesprávně uvedeny pouze 4 stavby a vadný součtový vzoreček celkové ceny, který ve sloupci E stavbu III/36059 x II/360 – Přeckov – Horní Vilémovice do celkového součtu vůbec nezahrnuje.

Zadavatel proto i ve smyslu **Odpovědi 1/1** poskytuje novou Přílohu č. 17 Kalkulace projekčních prací pro část III.

Za chyby v ZD, které vznikly dodatečnou úpravou v rámci přípravy ZD, se zadavatel omlouvá.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) poskytuje tyto dodatečné informace bez předchozí žádosti dodavatelů:

DI č. 1/3

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a mění tak odstavec **14.1.** zadávací dokumentace tak, jak je uvedeno níže. Komise pro otevírání obálek s nabídkami zasedne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14.1. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možné doručovat po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, která začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy nebo oznámení a končí

26. června 2014 ve 13:00 hod.

DI č. 1/4

V souvislosti s předchozím prodloužením lhůty pro podání nabídek zadavatel rozhodl o změně termínu plnění veřejné zakázky a mění tak odstavec **7.1.** zadávací dokumentace tak, jak je uvedeno níže.

7.1. Termíny plnění

Termíny plnění pro všechny části veřejné zakázky zadavatel stanovuje následovně:

7.1.1 Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat **do 60 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 14. 10. 2014.**

7.1.2 Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a včetně soupisu prací projednaného s objednatelem, odevzdat **do 90 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 14. 11. 2014.**

7.1.3 Vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy **do 16.3.2015.**

Zadavatel proto poskytuje novou Přílohu č. 22 Obchodní podmínky ve formě smlouvy se změnou článku 3.

Na základě shora uvedených informací zadavatel poskytuje nové přílohy zadávací dokumentace č. 4, č. 6, č. 9, č. 11 a dále č. 15 až č. 17 a č. 22, které jsou přílohou těchto

dodatečných informací č. 1 a nahrazují stávající přílohy zadávací dokumentace č. 4, č. 6, č. 9, č. 11 a dále č. 15 až č. 17 a č. 22.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Datum odeslání dodatečných informací:

06-06-2014



Ing. Jan Míka

ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111