



**LEGENDA MATERIÁLŮ**

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
BEZ ROZLUŠENÍ DRUHU  
ZDVO PLYNOSILIKÁTOVÉ NÍZKÉ-STŘEDNÍ PEVNOSTI  
TYP SPECIFIKOVAN VE KLASBŘE KONSTRUKCI NEBO V TECH. ZPRÁVĚ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP									
Č. m.	Název místnosti	Plocha (m2)	Objem (m3)	Podlaha	Ozn. podl.	Stěna	Strop	Typ klíče FAB zámku dveří	
4.01	CHODBA - SCHODIŠTĚ	59,49	194,8	stávající		stávající	stávající	NE	
4.02	CHODBA	159,72	443,3	stávající		Malba	stávající	UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	
4.03	CHODBA - SCHODIŠTĚ	60,26	197,3	stávající		Malba	Malba	NE	
4.00	DILNA	90,99	298,0	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.01	DILNA	94,66	310,0	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.02	DILNA ZAHRAVNÍČI	92,01	301,3	stávající		stávající	stávající	STÁVAJÍCÍ KLÍČ	
4.03	DILNA	94,04	308,0	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.04	STŘÍHARNA	94,98	311,0	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.05	WC MUŽI	11,77	38,5	stávající		stávající	stávající	UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	
4.06	WC ŽENY	12,68	41,5	stávající		stávající	stávající	UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	
4.07	KABINET	14,55	47,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.08	SKLAD	16,15	52,9	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.09	KABINET	14,55	47,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.10	KABINET	16,41	53,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.11	KABINET	14,55	47,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.12	KABINET	16,41	53,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.13	KABINET	20,05	65,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.14	KABINET	16,41	53,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.15	KABINET	14,55	47,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.16	KABINET	16,41	53,7	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.17	ŠATNA	21,87	71,6	stávající		stávající	stávající	UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	
4.18	ÚKLID - SKLAD	16,15	52,9	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
4.19	WC MUŽI	3,28	10,7	stávající		stávající	stávající	UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	
4.20	ŠATNA ŽENY-PRÁDELNA	11,94	39,1	stávající		stávající	stávající	UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	
4.21	ARCHIV - EKONOMICKÝ	24,22	79,3	stávající		stávající	stávající	STÁVAJÍCÍ KLÍČ	
4.22	ARCHIV - ŠKOLNÍ	20,70	67,8	stávající		stávající	stávající	STÁVAJÍCÍ KLÍČ	
4.23	SKLAD ZAHRAVNÍČI	24,19	79,2	stávající		stávající	stávající	STÁVAJÍCÍ KLÍČ	
4.27	SKLAD ICT	19,82	64,9	stávající		stávající	stávající	STÁVAJÍCÍ KLÍČ	
4.28	DILNA	93,23	305,3	stávající		stávající	stávající	INDIVIDUÁLNÍ KLÍČ	
Celkový součet:		1 166,04	3 739,0						

4NP - TABULKA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ												
mač ní	Podlaží	Šířka (mm)	Výška (mm)	Otevírání dveří	Počet (ks)	Popis	Stávající kovová zárubeň - popis úpravy	Typ zámku - klíče	Požární odolnost	Samozavírač	Z místnosti: Číslo	Z místnosti - Název
4NP		600	1970	L	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	418	ÚKLID - SKLAD
4NP		600	1970	L	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - univerzální	ne	Ne	419	WC MUŽI
2												
4NP		800	1970	L	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - univerzální	ne	Ne	420	ŠATNA ŽEN-PRÁDELNA
4NP		800	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - univerzální	ne	Ne	405	WC MUŽI
4NP		800	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - univerzální	ne	Ne	406	WC ŽENY
3												
4NP		900	1970	L	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	408	SKLAD
4NP		900	1970	L	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	411	KABINET
4NP		900	1970	L	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	412	KABINET
4NP		900	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	400	DILNA
4NP		900	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	413	KABINET
4NP		900	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	414	KABINET
4NP		900	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - univerzální	ne	Ne	417	ŠATNA
4NP		900	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	ne	Ne	428	DILNA
8												
4NP		900	1970	L	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	EW30-DP3-C	Ano	404	STŘÍHARNA
4NP		900	1970	P	1		nový nátěr v ostru RAL	FAB - individuální	EW30-DP3-C	Ano	401	DILNA
2												

4NP - TABULKA NOVÝCH HLINÍKOVÝCH VNITŘNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ											
Označení	Podlaží	Šířka (mm)	Výška (mm)	Otevírání dveří	Počet	Typ zámku - klíče	Požární odolnost	Samozavírač	Z místnosti: Číslo	Z místnosti: Název	Popis prvku / sestavy
d7	4NP	1900	2185	L	1	FAB - univerzální	E30-DP1-C	Ano	4.02	CHODBA	S pevnými bočními prosklenými díly šířky 625 mm
d8	4NP	1900	2185	L	1	FAB - univerzální	E30-DP1-C	Ano	4.02	CHODBA	

4NP - VÝKAZ NAVRHOVANÝCH INTERIOVÝCH DĚLÍČÍCH PROSKLENÝCH STĚN							
Podlaží	Označení	Popis	Délka (mm)	Výška (mm)	Plocha	Počet (ks)	Požární odolnost
4NP	INT1	Podrobný popis uveden v tabulkách PSV	2062	3278	40,56 m²	6	ne
					40,56 m²		

4NP - VÝKAZ NAVRHOVANÝCH ZDĚNÝCH DĚLÍČÍCH STĚN								
Podlaží	Označení	Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)	Výška (mm)	Plocha	Počet	Požární odolnost
0	ST 1	Parobetonové příčkové zdívo P2-500	150	3200	3275	3,60 m²	1	EI 180
	ST 1	Parobetonové příčkové zdívo P2-500	150	3200	3275	6,33 m²	1	EI 180
						9,93 m²		

- POZNÁMKY**
- JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ NA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH I V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH
  - VÝROBNÍ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ NUTNO DOMEŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ
  - JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY / STAVEBNÍ VÝROBKU BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NORM ČSN A EN
  - V PŘÍPADĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANT PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZJIŠTĚNÝM STAVEM NA STAVBU BUDE NA STAVBU BEZODKLADNĚ PŘÍZVAN PROJEKTANTA PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPRĚSNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
  - V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU VÝKAZNĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM